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PROGRAMME 
Schéma directeur des équipements sportifs 
Projet 1 : Réhabilitation Salle de Kerloïs  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préambules : 
 
Construite en 1988, la salle omnisports de Kerloïs présente à ce jour quelques dysfonctionnements 
pouvant remettre en question son occupation, à la fois pour la pratique sportive et occasionnellement 
pour son usage polyvalent (Classement ERP : XL 1ère catégorie). 
Parmi les désordres constatés, la toiture est atteinte d’une corrosion avancée et les entrées d’eau se 
multiplient. Aussi, la Ville de Gouesnou a inscrit dans son programme pluriannuel d’investissement 
les budgets nécessaires aux travaux de réhabilitation et d’amélioration de cet équipement. 
Ce document Programme est le fruit d’un travail de concertation entre les associations utilisatrices, 
les élus et les services de la collectivité. Il y décrit l’état des lieux existant et les intentions 
d’aménagements. 
 
Les enjeux de cette réhabilitation consistent à pallier à la vétusté de l’équipement et à mieux 
répondre aux besoins des usagers tout en préservant la polyvalence de l’équipement. En effet, ses 
dimensions en font un équipement déterminant pour l’organisation de différentes pratiques sportives, 
comme des manifestations exceptionnelles (vide-greniers, forum…). 
Dans le cadre ce ces travaux, une attention particulière sera portée sur les rénovations thermique et 
acoustique de l’équipement, le renouvellement de l’air, la mise aux normes accessibilité. 
Concernant le projet architectural, la maîtrise d’ouvrage attend notamment des propositions 
permettant d’identifier l’accès à l’équipement, ainsi qu’un travail de coloriste sur les peintures 
intérieures et extérieures. 
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1. Présentation de l’équipement 
 
 
 

1-1 Situation de l’équipement 
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1-2 Descriptif de l’équipement 
 
 

 Bâtiment 

Destination Salles polyvalentes  

Effectif  - Salle principale : 2 000 personnes 
dont un gradin de 500 places 

- Autres salles : 504 personnes 
- Total : 2 504 (procès-verbal de 

visite du 17/02/1997) 

Classement Type : X-L Catégorie : 1ère 

(classement procès-verbal d’étude du 
28/07/1988) 

 
 

Le groupe de visite de la commission de sécurité de l’arrondissement de Brest a visité 
l’établissement le 16/04/2012. 
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1-3 Gymnase principal  
 

La construction de cette salle date de 1988 et s’inscrivait dans le cadre d’un plan 
d’aménagement d’ensemble du secteur de Kerloïs. 

 
Ce gymnase permet la pratique du tennis (3 courts), du volley (3 terrains), du basket (et mini 
basket), du handball, du speedbadminton, et du sport élémentaire pour les groupes scolaires 
du Moulin et de St-Joseph. 
Cet équipement est classé XL et permet l’organisation de manifestations exceptionnelles type 
vide-grenier, forum… 

 
La surface totale au sol de cette grande salle est de 2 243,45 m². La hauteur au faitage est de 
11,10 m. La hauteur à l’égout du toit est de 6,20 m. Les locaux complémentaires de 
rangement ont une surface de 162,30 m². La hauteur au point haut de ces locaux est de 3,30 
m et à l’égout du toit de 3m. La structure de ce bâtiment est en bois lamellé collé ayant une 
partie de charpente de 44,46 m. 

 
La toiture est en bacs acier simple peau avec une zone translucide sur chaque versant afin 
de privilégier l’éclairage naturel zénithal. La sous-face de la toiture est isolée par une laine de 
verre ou de roche, enfermée sous une toile micro perforée de type griltex. Cette toiture est 
équipée de 6 skydômes de désenfumage, d’une commande manuelle, déclenchement par 
système de câble.  

 
Les bardages sont également en bac acier simple peau, doublés par un complexe d’isolation 
par laine de verre et renfermée par du griltex en partie haute des pignons et du panneau de 
type triply pour l’ensemble de la périphérie. La partie basse de ce bâtiment est fermée par un 
mur en parpaing enduit sur une hauteur de 2,50 m et ce, sur l’ensemble du périmètre. Des 
pointes triangulaires ont été mises en œuvre sur les deux pignons, décorée par des fresques 
réalisées par Fanch Michelet. 
 
Des tribunes en structure bois permettent d’accueillir 500 spectateurs. Sous ces tribunes, des 
locaux de rangement ont été aménagés pour y stocker le matériel sportif des associations 
concernées. 
 
Cette salle n’est pas chauffée. 

 
1-4 Salles arts martiaux  

  
Ce bâtiment, construit en 1991, est une extension du gymnase principal et du bloc 
vestiaires/sanitaires. Il possède les mêmes caractéristiques constructives.  

 
Quatre associations se partagent ces 2 salles : les clubs d’Aïkido, de Judo, de Karaté et le 
comité d’animation pour la pratique du Yoga. Les groupes scolaires occupent également ces 
espaces. 

 
La surface au sol d’une salle s’élève à 225m² et 40m² de rangement soit 265m². La surface 
totale des deux salles est de 530 m².  
Elle a une toiture mono-pente. La hauteur au faitage est de 6,40 m et à l’égout du toit de 5 m. 
Les locaux annexes pour le rangement ont les mêmes caractéristiques que l’ensemble de ce 
complexe. La surface au sol est de 87 m². La toiture est en mono-pente avec une hauteur de 
3,70 m dans sa partie supérieure et de 3 m à l’égout du toit.  

 
Un faux plafond acoustique, avec un matelas de laine de verre isole thermiquement ces deux 
salles. 
 
Ces deux salle sont chauffées par radiateurs à circulation d’eau chaude positionnés en 
hauteur, en sous face du faux plafond. 
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1-5 Bloc Entrées/Vestiaires/Sanitaires  

 
Ce bâtiment est situé entre la grande salle omnisports et les salles de combat et a les 
caractéristiques constructives identiques à l’ensemble de ce complexe.  

 
Un faux plafond acoustique avec un matelas de laine de verre isole thermiquement ces 
locaux. La hauteur au faitage est de 3,70 m et 3 m à l’égout du toit.  
La surface au sol est de 342,24 m² (19,76 X 17,32). 
 
Ces locaux  sont chauffés par des radiateurs classiques à circulation d’eau chaude. Une 
pompe à chaleur extérieure est la source de production d’eau chaude tant pour le chauffage 
que pour l’eau chaude sanitaire (ECS). 

 
2. La démarche, les intentions, le programme 
 

L’ensemble des associations sportives a été associé à l’élaboration d’un schéma directeur 
des équipements et la réhabilitation de la salle de Kerloïs est apparue comme l’opération 
prioritaire. Les associations concernées par ce projet ont été associées à un groupe de travail 
afin de confronter les attentes de chacun. 
Concernant l’usage sportif, il est souhaité que le gymnase principal soit homologué au niveau 
départemental pour la pratique du handball et du basket Ball. Concernant la pratique du 
tennis, la collectivité souhaite que la salle soit homologuée au niveau régional. 

 
 Différents axes de travail ont été évoqués lors de ces rencontres : 
 
 2-1 Gymnase principal 
 

2-1-1 Structure/Couverture/Façades 
Réaliser des travaux de couverture afin de résoudre les problèmes d’infiltration d’eau. Ces 
travaux sont également l’occasion d’améliorer l’isolation : une étude charpente réalisée par le 
bureau ESL, en date du 06/11/2013, met en évidence la possibilité de charger la charpente 
avec une couverture isolée. Dans le cadre de ces travaux d’isolation, il ne faudra pas sous-
estimer la qualité du  renouvellement d’air nécessaire aux équipements sportifs. Les pieds de 
charpente de la salle principale situés en extérieur présentent une dégradation en partie 
basse. 
 
Tout en préservant les sportifs d’éventuels éblouissements, il est souhaité qu’une réflexion 
soit menée pour « ouvrir » l’équipement sur l’extérieur en tenant compte de l’orientation du 
site. Des ouvertures sur les façades nord et sud pourraient permettre une vue vers l’intérieur 
de l’équipement. 
 
2-1-2 Sol sportifs 
Si la salle doit conserver un usage polyvalent, pour autant l’usage principal est la pratique du 
tennis en compétition. Aussi, la résine synthétique semble être un bon compromis, mais 
nécessitera, probablement, d’être protégée lors des manifestations exceptionnelles. Prévoir 
un local rangement pour stocker les protections de sol. Il est nécessaire de réaliser un 
diagnostic sur les déformations superficielles du sol sportif et sur l’état des réservations 
existantes pour les équipements sportifs (fixation des poteaux de tennis, volley, basket…) 

 

2-1-3Eclairage sportif 
Eclairage rénové en 2013 avec des niveaux d’éclairement répondant aux exigences des 
homologations fédérales. 
Protection indispensable sur la période de travaux. 

 

2-1-4 Club-House 
Une réflexion sera menée quant à l’opportunité de réaliser un club house en hauteur, en lieu 
et place de la tribune centrale, afin d’avoir une vue panoramique sur les aires de jeux. Une 
solution pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite sera proposée par le maître 
d’œuvre (élévateur pour personne à mobilité réduite ?). 
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La surface souhaitée pour ce club-house est d’environ 110m². Accès au Club-House à partir 
du Hall d’entrée par un escalier (au moins 2m de large). Cette salle sera équipée de baies 
vitrées intérieurs/extérieures, ainsi que de placards de rangement pour les associations 
utilisatrices.  
 
2-1-5 Tribunes/locaux de rangement 
Les tribunes existantes sont surdimensionnées en rapport avec la fréquentation du public. 
Aussi il est envisagé de supprimer l’élément central au profit de locaux de rangement 
associatif. Ces locaux seront situés sous le futur club-house. Des gradins, sur 3 rangs, 
pourront-être aménagés dans le prolongement des locaux de rangement. 
Concernant les locaux de rangement situés en face des tribunes, il faudra prévoir un accès 
par l’extérieur pour permettre une meilleure gestion du stock de tapis de judo du CD 29. La 
porte sectionnelle sera dimensionnée pour permettre le passage d’un chariot élévateur typa 
fenwick. 
Une solution de chauffage par rayonnement, au-dessus des tribunes latérales, sera 
envisagée. 
 
2-1-6 Bureaux/ Salle de réunion 
Afin d’accompagner et faciliter la gestion administrative des clubs, il est proposé d’aménager 
2 bureaux et une salle de réunion. Ces espaces ont vocation à être utilisés par plusieurs 
associations. Une réflexion sera menée pour optimiser leurs surfaces. 

 

 2-2 Salles arts martiaux  
 

2-2-1 Structure/Couverture/Façades 
Ces salles ne présentent pas d’entrée d’eau, pour autant, cette construction date de 1991. 
Aussi il apparaît judicieux de réhabiliter ces salles dans le cadre d’une opération globale.  
Isolation à revoir (couverture et façades peu isolées). Au même titre que le gymnase 
principal, les zones translucides en toiture seront supprimées. Uniformiser le système de 
désenfumage. 
Les clubs souhaitent qu’une réflexion soit menée quant à l’opportunité d’installer une cloison 
mobile afin de réunir les 2 salles lors d’évènements (Tournois, stages…). Création d’un accès 
direct de la salle 2 au vestiaire le plus proche. 
 
Eclairage à revoir dans les 2 salles. Des baies vitrées seront adaptées afin d’ouvrir 
visuellement ces deux salles. Une réflexion sera menée quant à l’opportunité de conserver 
les radiateurs pendant la phase travaux. 

 

2-2-2 Equipement sportifs 
Salle 1 : Sous-couche en caillebotis bois à réhabiliter ou remplacer. Protections murales à 
changer. Prévoir de démonter/remonter le mobilier de rangement du matériel dans le cadre 
des travaux de couverture et de façades. Les hauteurs des tatamis des salles 1 et 2 devront 
être identiques pour permettre un usage simultané. 
Salle 2 : Tapis/sous-couche et protection murale en bonne état. Prévoir de 
démonter/remonter le mobilier de rangement du matériel dans le cadre des travaux de 
couverture et de façades. 
A intégrer à la maîtrise d’œuvre ou commande en direct par nos soins. 

 

 2-3 Bloc Entrée/Vestiaires/Sanitaires 
 
2-3-1 Refonte de l’existant 
Conserver les vestiaires/sanitaires mais avec mise en œuvre d’une faïence murale toute 
hauteur et changement des menuiseries extérieures par des chassis ouvrant équipés de 
double vitrage. 
Remplacement des faux plafonds dans les vestiaires et le couloir en proposant une solution 
technique résistant aux chocs (avec trappes de visite pour interventions ultérieures). 
Suppression des sanitaires publics à l’entrée pour aménager un accès au futur club-house 
(Escalier et EPMR). 
Conserver les locaux techniques (Chaufferie/TGBT/Ménage) aux emplacements d’origines 
(norme coupe feux). 
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Prévoir un espace dans le Hall permettant l’installation du système booky(Bodet) pour la 
consultation des réservations. 

 

2-3-2 Extension à l’entrée 
Une éventuelle extension pourrait permettre de retraiter l’accès à l’équipement et d’intégrer 
des espaces complémentaires, toujours en réponse aux attentes des associations : 
Bureaux/salle de réunion, rangements complémentaires, nouveaux blocs sanitaires. Surface 
évaluée à 215 m². 

 

 2-4 Salle de Musculation (OPTION) 
 

Afin de répondre aux besoins des associations, une salle de musculation de 100m² pourrait-
être aménagée à l’arrière de l’équipement afin de permettre à la fois un accès par le couloir 
menant au gymnase principal et par l’extérieur. La salle serait équipée de tapis et placards de 
rangement pour les associations. 

  

 2-5 Tableau récapitulatif des surfaces 
 
 

Nombre Surface Surface totale Nombre Surface Surface totale

Gymnase principal 2580 2580

Gymnase 1 2420 2420 1 2420 2420

Locaux de rangement 1 160 160 1 160 160

Salles arts martiaux 560 560

Salle 1 1 280 280 1 280 280

Salle 2 1 280 280 1 280 280

Bloc Vestiaire/Sanitaires 295 227

Vestiaires 4 21,5 86 4 21,5 86

Vestiaire arbitre 1 24,5 24,5 2 8 16

Sanitaire "sportifs" 2 9 18 2 9 18

Sanitaire "public" 2 11 22

Billeterie 1 9 9

Hall "Gymnase" 1 15,5 15,5

Hall "salles arts martiaux" 1 13 13

Dégagements/Couloirs 1 83 83 1 83 83

TGBT 1 6 6 1 6 6

Chaufferie 1 12 12 1 12 12

Local Ménage 1 6 6 1 6 6

Nouveaux espaces à créer 334

Club-House 1 110 110

Rangements sous club-house 1 40 40

Hall d'entrée commun 1 90 90

Infirmerie 1 10 10

Bureau 2 12 24

Salle de réunion 1 24 24

Nouveaux sanitaires public 2 18 36

Surface existante Surface souhaitée
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 2-6 VRD 
 

 Aménagement de places de stationnement complémentaires à l’arrière de l’équipement. 
L’installation chantier (avec aire de stockage) pourra se faire à l’arrière de la salle, avant 
l’aménagement des places de stationnement. 

 Réflexion sur un accès direct par la RD 13. 

 Aménagement de la voie pompier par la mise en œuvre d’un tapis en enrobé 

 Aménagements paysagers 

 Aménagement Parc à vélos à l’entrée de l’équipement. 

 Aménagement espace dédié au stockage des containers poubelles (OM/Tri 
sélectif/Verre) 

 Remplacement du portique d’entrée. 
 

2-7 Matériel et équipements sportifs 
 

 Remplacement des panneaux de basket muraux 

 Installation d’équipements sportifs adaptés à la pratique de l’EPS 

 Remplacement des filets de séparations dans le gymnase 

 Sonorisation du gymnase et des salles d’arts martiaux 

 Remplacement du panneau de score électronique 

 Mobilier vestiaires 

 Mobilier club-house/salle de réunion/bureau 

 Mobilier pour la communication (ville/clubs et associations sportives)/promotion 
évènementiel 

 
2-8 Points divers 

 

 Réinstallation de l’application Booky (Système Bodet) : Gestion des accès par badge, 
gestion des éclairages du chauffage. Nouveaux services avec notamment la réservation 
dans cours par internet. 

 Réinstallation du système de vidéosurveillance 

 Installation de booster pour améliorer les connexions 4G dans les équipements sportifs 

 Réflexion sur les espaces de communication pour promotion 
d’évènements/communication des clubs… 

 Signalétique intérieur et extérieur 

 Réflexion sur la gestion des déchets (Poubelles/cendriers…) – Contacter le service 
compétent de Brest Métropole pour d’éventuelles préconisations. 

 
3. Planning des travaux/Maîtrise d’œuvre  

 
Afin de permettre la continuité de la pratique, il apparaît opportun de programmer l’opération 
en 2 tranches : 
- Tranche 1, Salles arts martiaux 
- Tranche 2, Gymnase principal et bloc vestiaires/sanitaires 

 
Période de travaux : 
-Tranche 1 de juillet à fin septembre 2017 (13 semaines) 
-Tranche 2 de Mai à fin septembre 2018 (23 semaines) 

 
Il est impératif, pour les entreprises retenues, que le mois d’août soit compris dans la période 
d’exécution. Il ne sera pas admis d’arrêt de chantier sur cette période. 

 
Composition Equipe maîtrise d’œuvre minimale : 
Equipe de maîtrise d’œuvre : Architecte mandataire, BET structure, BET Fluide, BET 
Acoustique, BET VRD. 
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DOCUMENTS JOINTS AU DOSSIER : 
 

- ANNEXE 1 : Procès-verbal du SDIS 29 
- ANNEXE 2 : Plans des salles/Plan topographique 
- ANNEXE 3 : Photographies des sites  
- ANNEXE 4 : Diagnostic amiante 
- ANNEXE 5 : Diagnostic acoustique 
- ANNEXE 6 : Préconisations Thermique/Energétique 
- ANNEXE 7 : Diagnostic Accessibilité APAVE 

 
 
 


