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Réglement de la Consultation

Article premier : Objet et étendue de la consultation

1.1 - Objet de la consultation

La présente consultation concerne : Missions de maitrise d’ceuvre pour les travaux de réseaux
d’eaun potable-programme triennal et marchés i bons de commande

Le cofit prévisionnel des travaux est fixé a 1 387 700,00 Euros H.T.

1.2 - Etendue de la consultation

Cette consultation est une procédure adaptée ouverte de maitrise d’ceuvre passée en application
de Particle 146 du Code des marchés publics.

1.3 - Décomposition de la consultation
La prestation de maitrise d’ceuvre est répartie en 2 lots désignés ci-dessous :

Lot Désignation
1 Mission de maitrise d’oeuvre pour les travaux de réseau d’ean potable — programme
triennal
2 Mission de maitrise d’oeuvr pour les travaux de réseaux d’eau potable — marché a bons de
commande

Chacun des lots fera I’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre
pour un ou plusieurs lots.

1.4 - Conditions de participation des concurrents

Les concurrents retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d’un prestataire
unique ou d’un groupement.

L’entité adjudicatrice ne souhaite imposer aucune forme de groupement & Iattributaire du
marché.

1.5 - Nomenclature communautaire

Sans objet.

Article 2 : Conditions de la consultation

2.1 - Délais d’exécution
Les délais d’exécution des documents d’études sont fixés a I’acte d’engagement et ne peuvent
en aucun cas étre modifiés.

2.2 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives

Aucune variante n’est autorisée, et aucune prestation supplémentaire ou alternative n’est
prévue.

2.3 - Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé & 120 jours a compter de la date limite de réception des
offres.

Page 3 sur 7 RC.




Missions de maitrise d'oeuvre pour les travaux de réseaux d'ean potable-programme triennal et marché a bons de commande

2.4 - Mode de réglement du marché et modalités de financement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours & compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

2.5 — Conditions particuliéres d’exécution
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particuliéres d’exécution visées par
I’article 141 (renvoyant a I’article 14) du Code des marchés publics.

Article 3 : Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation du présent marché contient les piéces suivantes :
* Le réglement de la consultation (R.C.)
e L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes
o Le cahier des clauses particuliéres (C.C.P.)
e L’annexe technique

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement & chaque candidat,
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres

Les offres des concurrents seront enti¢rement rédigées en langue frangaise et exprimées en EURO.

Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent &tre accompagnées
d’une traduction en frangais, certifié¢e conforme a I’original par un traducteur assermenté ; cette
traduction doit concerner 1’ensemble des documents remis dans I’offre.

4.1 - Documents d produire

Chaque candidat aura a produire un dossier complet comprenant les piéces suivantes, datées et
signées par lui :

Piéces de la candidature :

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration
du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le
site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :

Les renseignements concernant la situation juridique de I’entreprise tels que prévus a I’article
142 (renvoyant 2 ’article 44) du Code des marchés publics :
» Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
¢ Déclaration sur 'honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas
mentionnés a ["article 43 du CMP ;
* Renseignements sur le respect de 1’obligation d’emploi mentionnée aux articies L. 5212-1 &
L. 5212-11 du Code du travail ;

Les renseignements concernant la capacité économique et financiére de I’entreprise tels que
prévus a I’article 142 (renvoyant a Particle 45) du Code des marchés publics :
e Deéclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les
services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
e Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques
professionnels ;
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Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
I’entreprise tels que prévus a Iarticle 142 (renvoyant a Iarticle 45) du Code des marchés publics :

e Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et I’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois derniéres années ;

e Liste des principaux services effectués au cours des trois derniéres années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées
par des attestations du destinataire ou, 4 défaut, par une déclaration de |’opérateur
économique ;

* Indication des titres d’études et professionnels de I’opérateur économique et/ou des cadres
de ’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des
travaux de méme nature que celle du contrat ;

e Deéclaration indiquant I’outillage, le matériel et 1’équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de contrats de méme nature ;

* Description de I’équipement technique, des mesures employées par I’opérateur économique
pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise ;

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financiéres d’autres opérateurs
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mémes
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par ’entité
adjudicatrice. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour
I’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de 1’opérateur économique.

NOTA : Avant de procéder a ’'examen des candidatures, si I’on constate que des piéces visées
ci-dessus sont manquantes ou incomplétes, ’entité adjudicatrice peut décider de demander a tous
les candidats concernés de produire ou compléter ces pi¢ces dans un délai de 10 jours. Les autres
candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le méme
délai.

Piéces de 1’offre :

Un projet de marché comprenant :

o L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : & compléter par les représentants qualifiés des
entreprises ayant vocation 3 &tre titulaires du contrat

» Le cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) cahier ci-joint 4 accepter sans aucune
modification daté et signé

» Une offre financiére pour chaque élément de mission
Un mémoire justificatif des mesures qualitatives mises en ceuvre par le candidat ;

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les piéces de la candidature et de I’offre.

NOTA :
L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer au bénéfice de
’avance prévue au cahier des clauses particuli¢res, ils doivent le préciser & ’acte d’engagement.

4.2 - Variantes
Aucune variante n’est autorisée.

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres

5.1 - Composition du jury
Sans objet.
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5.2 - Critéres de jugement

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des
principes fondamentaux de la commande publique.

Les critéres intervenant pour la sélection des candidatures sont :
Garanties et capacités techniques et financiéres
Capacités professionnelles

Les critéres retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la maniére suivante :

Critéres et sous-critéres Pondération
Critére : Prix 60%
Critére : Valeur technique 40%
Qualifications et expériences du personnel mis a disposition 20%
Qualité du mémoire technique 15%
Démarche qualité, certification, qualification du BE 5%

Dans le cas ol des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report)
seraient constatées dans 1’offre du candidat, I’entreprise sera invitée a confirmer I’offre rectifiée ;
en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

Au vu des résultats d’une premiére analyse des offres regues, I’entité adjudicatrice négociera
avec les candidats présentant les meilleures propositions (trois au maximum) au regard des critéres
de jugement définis ci-aprés.

La négociation pourra porter sur I’ensemble ou partie des composantes de I’ offre.

Elle pourra avoir lieu par écrit, ou lors de réunions organisées par ’entité adjudicatrice, dans le
respect des principes de la commande publique définis a I’article 1er du Code des marchés publics.

Les candidats seront avertis de leur admission 4 négocier, et des modalités correspondantes.

A T’issue de la négociation, une seconde analyse des offres des candidats ayant participé a la
négociation sera réalisée, au regard des critéres de jugement de la présente consultation.

3.3 - Suite a donner d la consultation

Le ou les candidats retenus produisent les certificats et attestations de I’article 142 (renvoyant &
Iarticle 46-1 et -II) du Code des marchés publics. Le délai imparti par I’entité adjudicatrice pour
remettre ces documents ne pourra étre supérieur a 10 jours.

A T’issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats non retenus.

Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis

6.1 — Transmission sous support papier
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :

Offre pour :
Missions de maitrise d’ceuvre pour les travaux de réseaux d’eau potable-programme

triennal et marché a bons de commande
Lot 0%.eeeseeee

NE PAS OUVRIR
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Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les piéces définies dans le présent document et
devra étre remis contre récépissé ou, s’il est envoyé€ par la poste par pli recommandé avec avis de
réception postal, parvenir & destination avant la date et I’heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document et ce, 4 I’adresse suivante

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU POTABLE
DE PONT AVEN

Rue de 1a Belle Angéle
29 390 PONT AVEN
02.98.06.01.67

Le pli qui serait remis ou dont 1’avis de réception serait délivré aprés la date et ’heure limites
précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu.

6.2 — Transmission électronique

Aucune transmission électronique n’est autorisée pour cette consultation.

Article 7 : Renseignements complémentaires

7.1 - Demande de renseignements

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite 4 :

Renseignementi(s) administratif(s) : Renseignement(s) technique(s) :
D’ordre Administratif : D’ordre Technique :

Syndicat Intercommunal d’ean potable de Syndicat Intercommunal d’eau potable
Pont Aven de Pont Aven

Rue de la Belle Angéle

29 390 PONT AVEN M. DELEGLISE Cyril

Mme LALOUE Tél: 02.98.60.77.10

Téel: 02.98.06.01.07

Une réponse sera alors adressée A toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou I’ayant
téléchargé apres identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

7.2 - Documents complémentaires
Sans objet.

7.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place

Sans objet.
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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

Article premier : Objet du marché - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses particuliéres est un marché de maitrise d’oeuvre
concernant :

Missions de maitrise d’oeuvre pour les travaux de réscaux d’eau potable-programme
triennal et marchés a bons de commande

1.2 - Décomposition en tranches et lots

Les études de maitrise d’oeuvre sont réparties en 2 lots :

Lot Désignation
1 Mission de maitrise d’oecuvre pour les travaux de réseau d’eau potable — programme
triennal
2 Mission de maitrise d’oeuvre pour les travaux de réseaux d’eau potable — marché & bons de

commande

1.3 - Contenu des éléments de mission

La mission de maitrise d’oeuvre est établie conformément  :
¢ Laloin® 85-704 du 12 Juiliet 1985 relative & la maitrise d’ouvrage publique et 3 ses rapports

avec la maitrise d’oeuvre privée ;

Le décret n° 93-1268 du 29 Novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’oeuvre
confiées par des maitres d’ouvrage publics & des prestataires de droit privé ;

L’arrété du 21 Décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des €léments de
mission de maitrise d’oeuvre confiés par des maitres d’ouvrages publics & des prestataires de
droit privé.

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

Eléments de mission témoin :

Code Libellé

AVP Avant-projet

PRO Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

VISA Conformité et visa d’exécution au projet

DET Direction de I’exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

Le contenu de chaque élément est celui qui figure & I’annexe 11l de I’arrété du 21 Décembre
1993.

L’ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrages Infrastructure En Réutilisation Ou

Réhabilitation.
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La dévolution des travaux est prévue par marché unique.

Le choix définitif du mode de dévolution devra étre confirmé au plus tard & la réception de
I’ AVP (Avant-projet).

1.4 - Conduite d’opération
La conduite d’opération sera assurée par le maitre de I’ouvrage lui-méme.

1.5 - Contréle technique

Pour I’exécution du présent marché, le maitre de ’ouvrage ne sera pas assisté d’un contrdleur
technique.

1.6 - Ordonnancement, pilotage, coordination

La réalisation des prestations décrites dans 1’élément de mission O.P.C. n’est pas confiée au
maitre d’oeuvre.

1.7 - Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
Sans objet.

Article 2 : Piéces constitutives du marché
Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans 1’ordre de priorité ci-aprés :
¢ L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes
e Le présent cahier des clauses particuliéres (C.C.P.)
e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics
de prestations intellectuetles, approuvé par 1’arrété du 16 septembre 2009
o Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d’établissement des prix
(mois Mo études) :
e Le décret n°93-1268 du 29 Novembre 1993

CHAPITRE I1 : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 3 : Prix
Les prix du présent marché sont établis hors T.V.A.

3.1 - Caracteristigues des prix

Les prestations faisant I’objet du marché seront réglées par un prix forfaitaire selon les stipulations
de I’acte d’engagement.

3.2 - Forfait de rémunération

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé 4 I’acte
d’engagement par le montant du coiit prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maitre d’ocuvre.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la méme

mission.

Le maitre d’oeuvre s’engage 4 ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de 1’opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo
des études.
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3.3 - Modalités de variation des prix
La date d’établissement des prix est la date de la signature de I’offre de prix par le candidat.

Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur & 3 mois s’écoule entre la date (ou le mois
d’établissement du prix initial) et la date de commencement d’exécution des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient d’actualisation
(Cn) donné par la formule :

Cn=Id-3)Io

dans laquelle Io et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par
I’index de référence I, sous réserve que le mois « d » du début du délai contractue! d’exécution des
prestations soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

Ce mois « d » est celui de P’accusé de réception par le titulaire soit de la notification de son marche
soit de la décision prescrivant le commencement de I’exécution du marché soit de la date de
commencement portée sur la décision.

L’index de référence 1, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de 1’Ecologie du
Développement durable, des Transports et du Logement et choisi en raison de sa structure est I'index
ING Ingéniérie appliqué aux prix :

Lot | Index | Prix concernés
1 ING |Tous les prix
2 ING |Tous les prix

Article 4 : Réglement des comptes du titulaire

4.1 - Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans 1’acte d’engagement,
lorsque le montant initial du marché est supérieur & 50 000 €HT et dans la mesure ol le délai
d’exécution est supérieur 4 2 mois.

Le montant de ’avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché
si sa durée est inférieure ou égale & douze mois ; si cette durée est supéricure & douze mois,
I’avance est égale & 5,00 % d’une somme égale & douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé
par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I’avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de
prix.

Le remboursement de I’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d’acompte ou de solde.
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Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance
peut &tre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions (taux de ’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que
celles applicabies au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a I’article 173 (renvoyant
a I"article 115) du Code des marchés publics.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une caution
personnelle et solidaire ou d’une garantic & premiére demande a concurrence de 100,00 % du
montant de I’avance.

4.2 - Acomptes

4.2.1 - Echéancier de paiement des acomptes

Les prestations incluses dans les éléments suivants AVP et PRO ne peuvent faire I’objet
d’un réglement qu’aprés achévement total de chaque élément et réception par le maitre de
I’ouvrage telle que précisée a I’article 5 du présent C.C.P.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées avant ’achévement, dans le cas ou leur délai
d’exécution est important afin que I’intervalle entre deux acomptes successifs n’excéde pas
trois mois. Dans ce cas, la demande de paiement, établie par le maitre d’oeuvre comporte le
compte rendu d’avancement de I’étude, indique le pourcentage approximatif du délai
d’avancement de leur exécution ; ce pourcentage, aprés accord du maitre de I’ouvrage, sert de
base au calcul du montant de 1’acompte correspondant.

Elément VISA (Visa des études)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

* sur production d’un document récapitulant I’ensemble des études, plans d’exécution, plans
de synthése & remettre par les entreprises qui sont présentées au visa du maitre d’oeuvre :
50,00 %,

* sur production du méme document complété par les dates auxquelles les études, plans
d’exécution et plans de synthése ont été visés par le maitre d’oeuvre, accompagné des
justificatifs nécessaire : 50,00 %.

Elément ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :
apres réception du dossier de consultation des entreprises : 60,00 % ;

* aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre de I’ouvrage de (ou
des) offre(s) des entreprises : 40,00 %.

Elément DET (Direction des travaux)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

* en fonction de I’avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début : 85,00 % ;

* i la date de I’accusé de réception, par le maitre de I’ouvrage du projet de décompte final et
apres traitement des réclamations ¢ventuelles des entreprises : 15,00 %.

Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de
parfait achévement)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

Page 7 sur 18 C.CP.



Missions de mattrise d'oeuvre pour les travaux de réseaux d'eau potable-programme triennal et marché & bons de commande

1. aI’issue des opérations préalablement & la réception : 4 la date d’accusé de réception
par le maitre de I’ouvrage du procés-verbal des opérations préalables 4 la réception : 20,00 % ;

2. 4 la remise du dossier des ouvrages exécutés : 40,00 % ;

3. i l’achévement des levées de réserves : 20,00 % ;

4. ala fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a ’article 44.1
du C.C.A.G.-Travaux ou a I’issue de sa prolongation décidée par le maitre de 1’ouvrage en
application du 44.2 du C.C.A.G.-Travaux : 20,00 %.

4.2.2 - Modalités de réglement de 1’acompte

Les modalités de réglement des comptes seront réglées au titulaire selon les dispositions de
I’article 11 du C.C.A.G.-P.L

Le montant de chaque acompte relatif aux €éléments et aux parties d’éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de
pourcentage du montant initial du marché.

Les acomptes relatifs a I’élément ou parties d’éléments AVP et PRO seront payés sur la base
du forfait définitif de rémunération figurant a 1’acte d’engagement.

Les pourcentages de chaque élément de mission seront précisés par chaque candidat en
annexe de I’acte d’engagement

4.2.3 - Contenu de la demande de paiement

Le réglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait I’objet d’acomptes périodiques, dont
la fréquence est déterminée a I’article 4.2.1 ci-dessus. Chaque acompte fait 1’objet d’une
demande de paiement émanant du maitre d’ceuvre, accompagné des piéces nécessaires 4 la
justification du paiement et qui contient les mentions suivantes ;

Contenu de la demande de paiement

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon

lecas:

le nom ou la raison sociale du créancier ;

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;

e numéro du marché ;

la date d’exécution des prestations ;

la nature des prestations exécutées ;

la désignation de 1’organisme débiteur

les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation a

laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale

au pourcentage d’exécution de la prestation conformément 3 la décomposition des prix du

marché;

e [’¢évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées ;

* les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre des documents
d’étude et calculées conformément a Iarticle 5 du présent C.C.P.

* le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors
TVA;

* le taux et le montant de la TVA ;
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e les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une
exonération ;
le montant total TTC des prestations exécutées ;
la date de facturation.
en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par 1’opérateur économique ;

¢ en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies
HT et TTC;

La demande de paiement est envoyée au maitre de 1’ouvrage par lettre recommandée avec
avis de réception postal ou lui est remise contre récépissé diiment daté.

Acceptation de la demande de paiement par I’entité adjudicatrice :

Le maitre de I'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte,
éventuellement, en faisant apparaitre les avances a rembourser, les primes et les réfactions
imposées.

Il arréte le montant de la somme a régler et, s’il est différent du montant figurant dans la
demande de paiement, il le notifie ainsi arrété au maitre d’ceuvre.

4.3 - Solde

Aprés constatation de I’achévement de sa mission dans les conditions prévues a I’article 24, le
maitre d’oeuvre adresse au maitre de 1’ouvrage une demande de paiement du solde sous forme
d’un projet de décompte final.

Le décompte final établi par le maitre de 1’ouvrage comprend :

a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le cofit qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre de I’ouvrage, telle que définie a I’article 17 du présent
C.CP.;

c) Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’oeuvre en application du
présent marché ;

d) La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due an titre du marché pour I’exécution de
I’ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et ¢) ci-
dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
Le maitre de I’ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de 1’ouvrage ;

¢) Le montant, en prix de base hors T.V.A,, du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;

d) L’incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e)L’incidence de la T.V.A. ;

f) L état du solde & verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e)
ci-dessus ;

g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde & verser; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.
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Le maitre de I’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I’état du solde.
Le décompte général devient définitif dés I’acceptation par le maitre d’oeuvre.

* En cas de cotraitance ;
+ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les
sommes se rapportant & ’exécution de ses propres prestations;
¢+ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a
I’acte d’engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I’article 12.1 du C.C.A.G.-
P.IL

e En cas de sous-traitance ;

Le maitre d’ceuvre peut sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché, sous
réserve de ’acceptation du ou des sous-traitants et de I’agrément de leurs conditions de paiement
par le maitre de I’ouvrage.

En cas de désignation de sous-traitants en cours de marché, I’acceptation du ou des sous-
traitants ainsi que 1’agrément de leurs conditions de paiement par le maitre de 1°ouvrage se feront
dans les conditions décrites a I’article 173 (renvoyant & I’article 114) du Code des marchés publics.

4.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payces dans un délai global de 30 jours a comptcr de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I’année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

CHAPITRE III : DELAIS - PENALITES POUR RETARD

Article 5 : Délais - Pénalités phase « Etudes »

Les délais d’établissements des documents d’études et du dossier des ouvrages exécutés ainsi que
leur point de départ sont fixés 4 I’acte d’engagement.

En cas de retard dans la présentation de ces documents d’étude et du dossier des ouvrages
exéeuteés, le maitre d’oeuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard est
fixé par rapport au montant du marché 3 :

Code Pénalité
AVP 1/5000
PRO 1/5000
DCE 1/5000
DOE 1/2000

Les documents d’études et le dossier des ouvrages exécutés sont remis par le maitre d’cenvre au
maitre de l’ouvrage pour vérification et réception. Le tableau ci-aprés précise le nombre
d’exemplaires a fournir. Le maitre de ’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents
ci-dessous dans le cadre de 1’opération envisagée.
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Code Nombre Exemplaire
AVP 3
PRO 3
DCE 3
DOE 3

Par dérogation & 'article 26 du C.C.A.G.-P.1,, le maitre d’oeuvre est dispensé d’aviser par écrit le
maitre de I’ouvrage de la date a laquelle ces documents lui seront présentés.

Par dérogation aux articles 26.2 et 26.5 et en application de I’article 27 du C.C.A.G.-P], la décision
par le maitre de 1’ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des
documents d’études et du dossier des ouvrages exécutés doit intervenir avant I’expiration des délais
ci-dessous exprimés en nombre de semaines calendaires :

Code Délai
AVP 6
PRO 6
DCE 4
DOE 8

Ces délais courent & compter de la date de I’accusé de réception par le maitre de 1’ouvrage du
document a réceptionner.

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme regue, avec effet & compter de 1’expiration du délai, conformément & I’article 27 deuxiéme
alinéa du C.C.A.G.-P.I (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d’ajournement, le maitre de ’ouvrage dispose pour donner son avis, aprés
présentation par le maftre d’oeuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.

Article 6 : Phase « travaux»

6.1 - Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d’oeuvre doit procéder conformément & I’article 13 du
C.C.A.G.-Travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I’entreprencur
et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre
récépissé.

Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maitre d’oeuvre détermine, dans les conditions définies & D’article 13.2 du C.C.A.G.-
Travaux, le montant de ’acompte mensuel a régler a I’entrepreneur. Il transmet au maitre de
I’ouvrage en vue du mandatement 1’état d’acompte correspondant, qu’il notifie a I’entrepreneur par
ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce demier si le projet établi par
I’entrepreneur a été modifié.

Le d¢lai de vérification par le maitre d’oeuvre du projet de décompte mensuel de I’entrepreneur

est fixé a 7 jours & compter de la date de ’accusé de réception du document ou du récépissé de
remise.
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Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’oeuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le
taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé 4 1/2000 du montant, en
prix de base hors TVA, de I’acompte des travaux correspondant.

6.2 - Vérification du projet de décompte final de ['entrepreneur

A lissue des travaux, le maitre d’oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par I’entrepreneur conformément & I’article 13.3 du C.C.A.G.-Travaux et qui lui a
¢été transmis par ’entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis
contre récépissé.

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le
maitre d’oeuvre établit, dans les conditions définies a I'article 13.4 du C.C.A.G.-Travaux, le
décompte général.

Le délai de vérification du projet de décompte final et 1’établissement du décompte général est
fixé a 15 jours 4 compter de ’accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d’oeuvre encourt, sur ses
créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés,
est fixé 4 1/2000 du montant du décompte général.

Si le maitre d’oeuvre n’a pas transmis au maitre de ’ouvrage les projets de décompte
mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre de ’ouvrage le met en demeure de le faire
dans un délai qu’il fixe.

6.3 - Instruction du mémoire de réclamation

Le délai d’instruction des mémoires de réclamation est de 20 jours & compter de la date de
réception par le maitre d’oeuvre du mémoire de réclamation.

En cas de retard dans I’instruction du mémoire de réclamation, le maitre d’oeuvre encourt sur
ses créances des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé & 1/2000 du montant initial du
marché,

CHAPITRE 1V : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Article 7 : Coiit prévisionnel des travaux

Le coflit prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maltre d’oeuvre est fixé & |’acte
d’engagement.

Article 8 : Conditions économiques d’établissement

Le coit prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
Mo (Mo Etudes) fixé a ’article 3.3 du C.C.P.

Article 9 : Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux
Le coiit prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 10,00 %.

Article 10 : Senil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au cofit prévisionnel des travaux majoré du produit de ce cofit par le
taux de tolérance fixé a I’article 9.
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L’avancement des études permet au maitre d’oeuvre lors de I’établissement des prestations de
chaque élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le coiit
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des
marchés de travaux le maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de ’ouvrage
le lui demande.

Article 11 : Coiit de référence des travaux

Lorsque le maitre de I"ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d’oeuvre établit le colit des travaux tel qu’il résulte de la
consultation (coiit de référence).

Ce coiit est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme
les plus intéressantes par le maitre de I’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de
I’index TP01 (catégoric infrastructure) pris respectivement au mois Mo des offres travaux ci-dessus et
au mois Mo des études du marché de maitrise d’oeuvre.

Ce coefficient est arrondi au milli¢me supérieur.

Si le colit est supérieur au seuil de tolérance, le maftre de I’ouvrage peut déclarer I’appel d’offres
infructueux.

Le maitre de I"ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d’ceuvre a
I’obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit &
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou & une nouvelle base de négociation devant conduire & une offre respectant le seuil de
tolérance.

Le maitre d’oeuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de 1’ouvrage dans un délai de
10 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I’ouvrage, le maitre
d’oceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 10 jours a
compter de I’accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de I’ouvrage de
lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres on engager une nouvelle négociation.

CHAPITRE V : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE APRES
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Article 12 : Coiit de réalisation des travaux

Le coiit de réalisation des travaux est le coiit qui résulte de contrats de travaux passés par le maftre
de 1’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a4 la somme des montants initiaux des marchés de
travaux.

Un avenant fixe le montant du coiit de réalisation des travaux que le maitre d’oeuvre s’engage a
respecter.

Le maitre d’oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base & la consultation
des entreprises, tous les travaux nécessaires  la réalisation du programme et du projet.
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Article 13 : Conditions économiques d’établissement

Le coiit de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo
correspondant au mois de remise de 1’(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de
travaux.

Article 14 : Tolérance sur le coiit de réalisation des travaux

Le coiit de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de
10,00 %.

Article 15 : Seuil de tolérance sur le coiit de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au cofit de réalisation des travaux majore du produit de ce cofiit par le
taux de tolérance indiqué a I"article 14.

Article 16 : Comparaison entre réalité et tolérance

Le coiit constat¢ déterminé par le maitre de I’ouvrage aprés achévement de ’ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés,
avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de 1’ouvrage et hors révisions de
prix.

Article 17 : Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le coiit constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a Iarticle 15, le maitre
d’oeuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (coiit constaté - seuil de tolérance) x taux de pénalité défini ci-aprés.

Le taux de pénalité est égal au taux de rémunération t fixé a I’article 2 de I’acte d’engagement
multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération t
des éléments postérieurs a I’attribution des marchés de travaux.

Article 18 : Mesures conservatoires

St en cours d’exécution de travaux, le cofit de réalisation des ouvrages augmenté du coiit des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a I’article 15, des
retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I’ouvrage par fractions
réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

Article 19 : Ordres de service

Dans le cadre de 1’élément de mission « Direction de I’exécution des travaux» (DET) le maitre
d’oeuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination de I’entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés & 1’entrepreneur dans
un délai de 10 jours dans les conditions précisées a 1’article 3.8 du C.C.A.G.-Travaux.

La carence constatée du maitre d’oeuvre dans la notification des ordres de service I’expose a
I’application d’une pénalité dont le taux, par jour de retard - compris entre la date ou I’ordre de
service aurait di 8tre délivré et celle ou il I’a réellement été, y compris les dimanches et jours férids -
est fixée 4 1/2000 du montant du marché.

Cependant, en aucun cas, le maitre d’oeuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :
® 3 lanotification de la date de commencement des travaux ;
® au passage a |’exécution d’une tranche conditionnelle ;
* A la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus.
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Les ordres de service dont copie doit étre remise au maitre de 1’ouvrage sont extraits d’un registre
4 souche fourni par ce dernier qui peut s’assurer 4 tout moment qu’ils ont bien été délivrés dans les
délais impartis.

Article 20 : Protection de Ia main d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a I"article 6 du C.C.A.G.-P.L, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’oeuvre, d’hygiéne, de conditions de
travail et de sécurité sur le chantier.

Article 21 : Suivi de ’exécution des travaux

La direction de I’exécution des travaux incombe au maitre d’oeuvre qui est ’unique responsable
du contrdle de I’exécution des ouvrages et qui est I’unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu
de faire respecter par ’entreprise I’ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y
apporter aucune modification.

Article 22 : Utilisation des résultats

L’option retenue concernant I’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maftre de
I’ouvrage et du maitre d’oeuvre en la mati¢re est ’option A telle que définie au chapitre V du
C.CAG.-PL

Article 23 : Arrét de Pexécution de la prestation

Conformément & I’article 20 du C.C.A.G.-P.L, le maitre de 1’ouvrage se réserve la possibilité
d’arréter I’exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques pour chaque élément
de mission tel que défini & Iarticle 1.3 du présent C.C.P..

Article 24 : Achévement de la mission

La mission du maitre d’oeuvre s’achéve & la fin du délai de «Garantie de parfait achévement»
(prévue a Darticle 44.1. 2° alinéa du C.C.A.G.-Travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette
hypothése, ’achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L’achévement de la mission fera I’objet d’une décision établie sur demande du maitre d’oeuvre,
par le maitre de I’ouvrage, dans les conditions de Particle 27 du C.C.A.G.-P.L et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.

CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES
Article 25 : Résiliation du marché

25.1 - Résiliation du fait du maitre de 'owvrave

Dans le cas ol I’entité adjudicatrice résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait faute du
titulaire, le maiftre d’oeuvre percevra a titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en
appliquant au montant hors TV A, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage égal &
5,00 %.

25.2 - Résiliation du marché aux torts du maitre d'@uvre ou cas particuliers

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 & 36 inclus du C.C.A.G.-P.I. avec les
précisions suivantes :
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Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 30 et 32 du C.C.AG.-PIL,
la fraction des prestations déja accomplie par le maitre d’oeuvre et acceptée par le maitre de
I’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au
déces ou & I’incapacité civile du titulaire (Art. 30.]1 du C.C.A.G.-P.L), les prestations sont réglées
sans abattement.

Par dérogation & 1’article 32 du CC.A.G.-PL, le marché pourra étre résilié dans le cas ol le
maitre d’oeuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I’objet de marchés de
travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé & Iarticle 12 du présent C.C.P. ou bien
dans le cas d’appel & la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du cofit prévisionnel.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés a I"article 142
(renvoyant aux articles 44 et 46) du Code des marchés publics ou de refus de produire les pi¢ces
prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 4 8 du Code du travail conformément a I’article 142
(renvoyant & I’article 46-1.1°) du Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du
titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 26 ;: Clauses diverses

26.1 - Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignes comme
tels dans I’acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de
Iarticle 3.4.3 du C.C.A.G.-P.L sont applicables.

En conséquence, les articles du C.C.A.G.-P.L, traitant de la résiliation aux torts du titulaire
(Art. 32) et les autres cas de résiliation (Art. 30) s’appliquent dés lors qu*un seul des cotraitants du
groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

26.2 - Saisie-attribution

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire
des paiements auprés duquel serait pratiquée la saisie-attribution du chef du marché et de 1’un des
cotraitants retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre de ce marché !intégralitc
de la somme pour attribution au créancier saisissant.

26.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours i compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le maitre d’oeuvre {en la personne de chacune de ses composantes)
doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes
dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Le maitre d’oeuvre devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur
justifiant qu’il est 4 jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec
I’importance de I’opération.

Ii devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n’est pas
considérée comme suffisante par le maitre de 1’ouvrage pour assurer la couverture des risques lics
A cette opération.

11 devra fournir une attestation semblable & 1’appui de son projet de décompte final.
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A tout moment durant I’exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire
cette attestation, sur demande de ’entité adjudicatrice et dans un délai de quinze jours 4 compter
de la réception de la demande.

26.4 - Droit et langue
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d’emploi doivent étre entiérement rédigés en langue frangaise. S’ils sont rédigés dans une
autre langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée conforme a
I’original par un traducteur assermente.

26.5 - Décision de poursuivre

La poursuite de I’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par
I’entité adjudicatrice.

26.6 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiére de travail dissimulé par dissimulation d’activitt ou d’emploi salarié, I’entité
adjudicatrice applique une pénalité correspondant 4 10 % du montant TTC du marche.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimul€.

Article 27 : Clauses complémentaires
Sans objet.

Article 28 : Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés ci-
aprés du C.C.P., sont apportées aux articles suivants :

L’article 5 déroge aux articles 14.1, 14.3 et 26 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L article 5 déroge aux articles 26.2, 26.5, 27.2 et 27.4 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
L’article 6.1 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
L’article 6.2 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L’article 17 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L’article 19 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L’article 25.2 déroge a I’article 32 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Dressé par : Lu et approuvé

Le: 21 novembre 2014 (signature)
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Lu et approuvé par le maitre d’ceuvre

- veereenes , le ... rrerreveerens S
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Article 1 - Objet du marché
1. Contexte

Le Syndicat Intercommal des Eaux (SIE) de Pont-Aven est composé des communes de
Pont-Aven, Névez et Trégunc et a pour seul compétence la production/distribution de I'eau
potable sur son territoire. L'exploitation fait I'objet d’'une délégation de Service Public,
actuellement attribuée a la SAUR.

Le SIE de Pont-Aven souhaite mettre en ceuvre, dans le cadre de de sa politique de
réhabilitation/renouvellement de ses réseaux d'eau potable, un programme de travaux
triennal 2015-2017 dans le but d'atteindre un taux de renouvelemet de 1.6% par an.

Par ailleurs, le Syndicat a besoin d'un marché a bons de commande lui permettant de
répondre aux urgences et autres besoins non programmables (réparation fuites, demandes
de branchements eau potable, extensions de réseau, reprise de branchements, etc.).

L’objet de ce marché est donc une mission compléte de maitrise d’ceuvre sur les deux
lots de marchés de travaux 2015-2017 :

e LOT 1: Maitrise D’oeuvre pour le programme triennal de
renouvelement/réhabilitation des reseaux d’eau potable

o LOT 2: Maitrise d’oeuvre pour le marché a bons de commande sur 3 ans de
travaux sur réseaux d’eau potable

2. Nature des travaux :

2.1 LOT 1 Programme prévisionnel triennal de travaux

canalisation
linéaire | canalisation envisagée
: & s
SIE PONT AVEN : programme travaux 2015/2016/2017 | = " | scuctle |dimensionnementa ommentaire
dtudier]
1ére tranche : du carrefour rte de Melgven au )
ba

2015 restaurant Plandte Breizh 500 Fis0et F80 PYCEIO 200 aménagemant botrg

croissant bouillet (du crolsement 4 la sortie de I'agglo} 1000 PVC 50 PVC 110 aménagament yoiria

2e tranche : tour de |a place de |2 malrie 200 F125 PVC BIO 200 aménagament bourg

rue des Ecureuils 360 PVYCS50 PVC 110 historlque da fuite
TREGUNC 2016 keriquel vihan & keriquel 400 PVC 63 PVC 110 il I:::;ens: i

kerlin : de pen loch & la bambouseraie 1000 F80 PVC 140 o I:::::ﬂ'::::’:"mg L

3e tranche : rte de nevez 3 planate brelzh 300 F8D PVC BIO 200 aménagemant bourg
2017 rue des 4vents 200 PVCTS PVC 110 contlnults sménagamant bourg
rue des verg 150 F60 PVC110 cantinuité mmdnagemant bourg

PONT AVEN 2015 rue des lavandiéres as0 PVC &3 PVC 110 ranouvellement canallsation PVC collé
2015 lére tranche : kerangalllkemmbrls 800 PVC 110 PVC 110 travaux ussainissamant prévus
rte de kerdruc a keranguennou 250 PVCE3 PVC30 historique da fults

NEVEZ 2016 2e tranche : kerangall au fond de 'anse de Rospico 1200 PVCL10 PVC110 travaux assalnfssement prévus
2017 3e tranche : kerascoet, Raguenez 3000 PVCI110 PVC 110 travaux assainfssement prévus

_ totalestimé 9510

Ce tableau sera soumis & une révision annuelle en fonction d'éventuelles nouvelles priorités
(programme voirie, fuites, urbanisation, etc.) en lien avec le titulaire du présent marché et
I'exploitant.
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2.2 LOT 2 Marché & bons de commande de travaux

Le marché a bons de commande doit permettre de répondre aux besoins de travaux non
programmables par le SIE de Pont-Aven. Il permettra notamment de:
e réparer les fuites sur le réseau d’eau potable dans les meilleurs délais
» réaliser des branchements d'eau potable dans le cadre de demandes d’urbanisme
e reprise de branchements
e réaliser des extensions de réseaux de faibles linéaires liées notamment & des
demandes d’'urbanisme

Ce marché devra donc comprendre un bordereau de prix unitaires complet permettant de
répondre a tous les cas de figure que ce soit en terme de nature de travaux, que de diamétre
de réseaux ou de contraintes de chantiers (urbain, rural, profondeur, etc.) et ce en
conformité aux normes en vigueur et aux régles de I'art (Fascicule 71).

3. Estimation du cout des travaux

3.1 LOT 1 Programme prévisionnel financier triennal de travaux

canallsation
B |inéaire envisagde Estimation
SIE PONT AVEN : programme travaux 2015/2016/2017 i) |tdimens " Commencairas financlbre en € HT
valider)
1&re tranche : du carrefour rte de Melgven au 300 PVCBID 200 aménagament bour 50000,00€
2015 restaurant Planéte Brelzh
crolssant boulllet {du crolsement 4 |3 sortle de V'agglo) 1000 PVC 110 aménagsment volrle 120 006,00€
2e tranche : tour de |a place de la mairle 200 PVCBIO 200 aménagement bourg 60000,00€
rue des Ecureulls 360 PYC 110 historfque de fulta 43 200,00€
2016 - -
TREGUNC keriquel vihan & keriquel 400 PVC 110 “mw:;:'ﬁm incendis 48000,00€
kerlin : de pen loch & la bambouserale 1000 PYC 140 ""m:';"ﬁ::i':::::;; mime 150000,00€
3e tranche : rte de nevez 4 planéte bralzh 300 PVCBIO 200 aménagemant bourg 90 000,00 €
2017 rue des 4 vents 200 PVC 110 cantinulcé aménsgemant bourg 24.000,00€
rue des vargers 150 PVC110 continulté aménagemant bourg 18000,00€
PONT AVEN 2015 rue des lavandidres 350 PVC 110 renouvallamant eanallsation PVC collé 42000,00€
1ére tranche : kerangall/kerambris 800 P¥C 110 travaux assairissemant prdvus 96 000,00€
2015
rte de kerdruca keranguennou 250 PYCO0 historfgue da fulte 27 500,00 €
NEVEZ .
2016 2Ze tranche : kerangall su fond de I"anse de Rospico 1200 PYC110 travauws assalnlssemant prévus 144000,00€
2017 3e trancha : kerascoet, Raguenez 3000 PVC 110 ‘travaux mazaifissemant prévus 350000,00 ¢
total astimé 9510 TOTAL 1312700,00€

= le montant total prévsionnel des travaux s'éleve a 1.312.700 € HT
(branchements estimés inclus)

3.2 LOT 2 Montant prévisionnel financier du marché & bons de commande

L'nistorique financier du précédent marché a bons de commande est le suivant :
2012 : 127.661€ HT

2013 : 85.882€ HT

2014 : 7850€ HT

Moyenne : ~74.000€ HT /an
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Aussi, le montant envisagé du marché a bons de commande & lancer par le titulaire du
marché de Maitrise d’Oeuvre serait de Mini : 75.000€ HT sur 3 ans a maxi : 300.000€ HT sur
3 ans.

Informations complémentaires sur les réseaux:
e Maitre d’ouvrage : SIE PONT-AVEN Mme LALOUE 02.98.06.01.67 ,
« Assistant maitre d’'ouvrage : M. DELEGLISE Ville de Concarneau 02.98.60.77.10
« Exploitant : SAUR M. Stéphane DUBRAY 02.98.09.12.90

icle 2 - Contenu des éléments de mission LOTS 1& 2

Article 2 - Contenu des élements de MISSIOE === ===

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure a Pannexe 3 de l'Arréte
d'application du 21 décembre 1993 du Décret n° 93.1268 du 29 novembre 1993.

1. Etudes préliminaires :
Sans Objet.

5. Etude d’avant projet (AVP)

« Proposition d'un avant projet de renouvellement des réseaux d’eau potable

« Vérifier au moyen de notes de calculs appropriées, que les objectifs de débit/pression
sont assurées dans les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront étre soumis.

e Proposer une ou plusieurs solutions ainsi qu'une comparaison des différents
gléments composant ces solutions, assorties de délais de réalisation.

« Examiner la compatibilité des solutions retenues avec la partie de [l'enveloppe
financiére prévisionnelle retenue par le Maitre d’ouvrage et affectée aux iravaux.

e Permettre de proposer éventuellement certaines mises au point du programme.

o Vérifier la faisabilité de I'opération, au regard des différentes contraintes du site, et
proposer éventuellement la nature et Iimportance des études et reconnaissances
complémentaires nécessaires.

Analyse des levés topographiques et études disponibles

Etude de I'encombrement du sous—sol, qui consiste a rassembler tous les plans de
récolement des divers concessionnaires (TELECOM, EDF, GDF, AEP, EU, EP...) et
de vérifier leur exactitude. Cetfte étude permettra de connaitre les zones d'incertitude
et de positionner les réseaux en planimétrie aprés avis du service de gestion du
domaine public sur la localisation envisagée au regard des critéres de circulation.

» Etude de l'impact du chantier sur la circulation du secteur.

« Suite aux demandes de renseignements qu'il réalisera, le maftre d’'oeuvre devra
réclamer la réalisation de sondages auprés du maitre d'ouvrage pour vérifier les
croisements avec tous les réeseaux existants.

» Elaboration des plans de réseaux eau potable en fonction des des branchements,
couvertures disponibies, présence d'autres réseaux (vues en plan et profils en long),

« Veérification de I'enveloppe financiére
Etablissement d’'un document permettant une demande de subvention & I'Agence de
Peau, au COnseil Général du Finistere. Il fera état de la situation du réseau sur ie
secteur, justifiera les travaux suivant les critéres d'éligibilité des programmes de
IAgence en cours et du Conseil Général et fournira une estimation des travaux Y
compris toutes les studes afférentes & I'opération.

3. Etude de projet (PRO) :
. Veérification de la faisabilité de ravant projet et modification si besoin
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> Etude des raccordements ultérieurs
» Analyse des contraintes de 'exploitant
» Modifications éventuelles de PFaménagement de voirie
» Définition des contraintes des chantiers avec accompagnement au besoin d’'une
mission de coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé.
Description des dispositifs de sécurité et d’hygiéne préconisés
« Confirmer les choix techniques et définir la nature et la qualité des matériaux et des
matériels a utiliser: dispositions générales et les spécifications techniques des
équipements répondant aux besoins d’exploitation.
e FElaboration des plans d'ensemble détailles avec tous les réseaux souterraing
existants, profils en long cotés, coupes transversales types ou coices.
« Estimation détailiée des colits du chantier. Pour rensemble des prestations, le maitre
:oeuvre fournira au maitre d'ouvrage un cot prévisionnel des fravaux décomposés
en éléments techniquement homogénes (ouvrages par ouvrages et articles par
articles).
« Les documents seront fournis sur Excel, en version informatique et sous une forme
directement extrapolable pour la comparaison des offres.
« Estimation du calendrier de l'opération, détermination du délai plafond d’exécution du
chantier.

« Le maftre d'oeuvre établira le dossier de consultation des entreprises {DCE) et
préparera la sélection des candidats :
> Définition du réglement de consultation avec relevé de décisions,
» F_’ropositions des critéres pondérés de choix de l'offre.
» Elaboration du DCE conformément aux demandes du PGE,
» Outils pour l'analyse des offres.

Tous ces éléments seront soumis au visa du Maitre d’'Ouvrage avant présentation en
commission.

4. Assistance pour la passation de contrats de travaux (ACT):

Au vu des montants prévisionnels, les marchés de travaux seront de type & procédure
adaptée.

e Le maitre d'oeuvre assistera aux Commissions de marchés et analysera les offres
retenues et leurs variantes, procédera & la vérification de la conformité des
documents.

« |l établira un rapport d'analyse comparative permettant de proposer 4 la Commission
de retenir le candidat répondant aux critéres de sélection définis et proposant la
meilleure offre.

Le Maitre d'ceuvre est chargé de la rédaction de toutes les piéces permettant le bon
déroulement de la consultation (Avis de publicité, DCE, Comparatif des offres, Mise au point
du marché et Compte rendus de toutes les réunions). Le Maitre d'ceuvre est présent a toutes
les réunions organisées par le Maitre d'Ouvrage.

a. La rédaction du dossier de consultation des entreprises
Toutes les piéces du marché sont soumises au visa du Maitre d'Ouvrage. Le mode de la

consultation choisi est de type a procédure adpatée. L'offre des entreprises doit étre
proposée en prix global et forfaitaire.
Le DCE devra étre rédigé selon un marché unique. Il pourra contenir un ou plusieurs lots.
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SIE PONT-AVEN — Annexe Technique
Marché de Maltrise d ‘oeuvre pour les travaux de réseaux d’eau potable — Programme quadriennal et marchéa
bons de commande

Le Dossier de Consultation des Entreprises fourni en 2 exemplaires dont un reproductible et
sur CDROM (Formats *.DOC, * XLS, PDF, et *.DWG), comportera deux parties

b. Les piéces relatives a l'appel & la concurrence

= Avis d'appel a la candidature

=Réglement de Consultation qui comporte en particulier les conditions du marché a
procédure adpatée, la fagon dont les offres doivent étre présentées, les critéres de
jugement des offres et les conditions d'envoi et de remise des offres.

En ce qui concerne les critéres de jugement des offres, le Maitre d'ceuvre devra faire des
propositions au Maitre d’Ouvrage afin que ceux-ci soient validés.

c. Les piéces constitutives du marcheé

= Acte d'Engagement

=Cahier des Clauses Administratives Particulieres - CCAP - Cette piéce comporte en
particulier :

=Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

=Le bordereau des prix.

=Le détail quantitatif estimatif.

ole Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGCSPS) si nécessaire.

=|Le dossier de plans.

d. Dépouillement des offres
Le Maitre d'ceuvre proposera au Maitre d’Ouvrage une méthodologie de comparatif des
offres comportant au moins :

@Une étude de la recevabilité des offres du point de vue administratif (conformité par
rapport au marché) ;

@ Une élaboration d'un comparatif technico-économique détaillé ;

@ 'établissement d'un mémoire permettant aux membres de la commission d'avoir
un dossier synthétique tres complet leur permettant de disposer de tous les éléments
pour prendre des décisions et retenir les solutions économiquement les plus
avantageuses.

Chaque offre sera analysée suivant les paramétres définis lors du réglement de la
consultation, et reprenant les difiérents aspects techniques.

Tous ces éléments seront soumis au visa du Maitre d’'Ouvrage avant présentation en
commission.

e. Mise au point du marché
Une fois que la Commission aura pris sa décision, le marché sera établi en fonction du choix
de lattributaire.
En particulier, le bureau d'études devra étre vigilant a ce que le marché permetie une
exécution strictement conforme a ce qui a fait ['objet de discussion et d'un choix.
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Marché de Maitrise d ‘oeuvre pour les travaux de réseaux d'eau potable — Programme guadriennal et marché a
bons de commande

En particulier tous les détails qui auront été vus au cours de I'élaboration du comparatif des
offres auront été notés au cours des séances de travail et feront l'objet d'une transcription
fidele dans le dossier de marché.

5. Etudes d’exécution (EXE) : VISA

La mission EXE consistera pour le Maitre d’ceuvre a établir les visas relatifs aux études
d’exécution et aux demandes d’agrément des fournitures faites par le ou les entrepreneurs,
assurant ainsi que le Maitre d’ouvrage de ia conformité des ouvrages aux dispositions
générales applicables et aux prescriptions techniques particulieres du Marché.

Au cours de cette mission, il s'agira de viser l'ensemble des documents d'exécution remis
par le (ou les) entrepreneur(s) :

@ Les plans d'exécution ;

@Les caractéristiques des matériaux ;

@\ e planning des travaux.

La délivrance du « visa » ne délivre pas I'entreprise de sa responsabilité.

6. Direction de Pexécution des travaux (DET):

» S'il en est requis par un coordinateur sécurité dans le cadre de chevauchement de
chantiers ou d'intervenants multiples, il devra assister aux réunions de coordination

« Il devra organiser et piloter les réunions réguliéres de chantiers mais aussi il doit
prévoir, un passage régulier (1 & 2 fois par semaine a journalier selon
importance et la complexité du chantier) sur le chantier. Il s'agit pour au moins
F'une d'entre elles de visites inopinées.

o |l devra délivrer les ordres de services et établir les proces verbaux.
Il devra informer le maitre d'ouvrage de lavancement des travaux, établir les
attachements et les décomptes.

7 Assistance aux Opérations de Réception (AOR):

L'assistance apporiée au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception [AOR] et
pendant la période de garantie de parfait achévement a pour objet :
« D'organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;
« D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur
levée ;
« De procéder a |'examen des désordres sighalés par le maitre de l'ouvrage ou
Fexploitant;
« S'assurer des réfections de voirie, du parfait enlévement des éléments du chantier.
« De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a leur exploitation et &
Pintégration_des plans de récolements dans le SIG Communautaire selon le

cahier des charges établi par Concarneau Cornouaille Agglomération.
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MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D’OEUVRE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU POTABLE
DE PONT AVEN

Rue de 1a Belle Angéle
29 390 PONT AVEN
02.98.06.01.67

MISSIONS DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LES TRAVAUX
DE RESEAUX D’EAU POTABLE-PROGRAMME TRIENNAL

ET MARCHE A BONS DE COMMANDE

LOT NP° 2 : Mission de maitrise d’ceuvre pour les travaux de réseaux d’eau potable — marché
a bons de commande

N° de marché

Acte d’Engagement
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Missions de maitrise d'oeuvre pour les travaux de réseaux d'eau poteble-programme triennal et marché & bons de commande

ACTE D’ENGAGEMENT

Maitre de Uouvrage :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU POTABLE DE PONT AVEN

Objet du marché :

Missions de maitrise d’oeuvre pour les travaux de réseaux d’eau potable-programme triennal et
marché a bons de commande

Mode de passation et forme de marché :

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D*(BUVRE passé en PROCEDURE ADAPTEE en
application de ’article 146 du Code des marchés publics.

Personne habilitée & donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances :

M. DION Michel
Ordonnateur :

M. DION Michel

Comptable public assignataire des paiements :

M. le Receveur Municipal
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Missions de maitrise d'oeuvre pour les travaux de réseaux d'eau potable-programme triennal et marché a bons de commande

SOMMAIRE

ARTICLE PREMIER : CONTRACTANT 5
ARTICLE 2 : OFFRE DE PRIX 6
ARTICLE 3 : DELAIS D’EXECUTION 6
ARTICLE 4 : PATEMENT 7
ANNEXE N° 1 : MISSIONS ET REPARTITIONS DES HONORAIRES 10
ANNEXE N°2 : RELATIVE A LA DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE 11
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Missions de maitrise d'oeuvre pour les travaux de réseaux d'equ potable-programme triennal et marché ¢ bons de commande

PREAMBULE : LISTE DES LOTS ( Marchés séparés)

Lot Désignation
1 Mission de maitrise d’oeuvre pour les travaux de réseau d’eau potable — programme
triennal
2 Mission de maitrise d’oeuvre pour les travaux de réseaux d’eau potable — marché 4 bons de

commande
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Missions de maitrise d'oeuvre pour les travaux de réseaux d'eau potable-programme triennal et marché & bons de commande

LOTN° 2: Mission de maitrise d’cenvre pour les travaux de réseaux d’eaun potable —
marché 3 bons de commande

Article premier : Contractant

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché indiquées a D’article «piéces
contractuelles» du cahier des clauses particuliéres n° 14813 qui fait référence au CCAG-Prestations
Intellectuelles et conformément & leurs clauses et stipulations ;

[ 1 Le signataire (Candidat individuel),

Agissant en qualité de

[[] m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;

Nom commercial et dénoMINAtON SOCIALE ......oueeivriiieiies e e ciressareseersssresiss st ettt eeseeseeerareresssesessesessmesraseses s st st osseesemeeeenns

Adresse EIECHIONIGUE .....cuveuvremcesit st sttt sttt e e s nsans e es et st s benmas s e setasaes bk s b b s eesmsmes e e emaraseasasemenms aras
Numéro de telé€phone ..............ccemerierensiceeemrenssmsesessseaenes TEIECOPIE ... reasrs e e rcsrsa e rss e s smeen s e eas e renen
Numéro de SIRET ........oomviisininisiccrcencesenensrerasressessssnaes Code APE et s

] engage 12 SOCIELE ............oooeveeeeeeeee e eeeneee

Nom commercial et dENOMINAHON SOCIALE ..........cccivervmrivsiesireiesvn s ressesssassecsssass sassosssssae s bemm s eeeeeeeeeseseesssesssessenssesssnassssens

Adresse ELECITOMIGUE .......vv.vvceiisisenis st e aresessr st s bt semeass st s ssaa s e s e e bR s b e b s bsn At b eemeemt et aeas
Numéro de t€lEPhONE ....c.vvvecveveiemieeecee et ess s neesies TEIECOPIE cuevcrietrisinssirie st e eecsns e ras s rs e ssr st sosae st e soes
Numéro de SIRET .......ccocevirevensrennnsronns viirrieenee COAE APE v cres i
Numéro de TVA INtrBCOMUMUNANLAITES ......cveceremerereresesieesrastsssssresmssibstssisstemees aemsmeeresesssessessnsesseassssmsessassas sosresstomsessssssmssesnes

[ 1 Le mandataire (Candidat groupé),

Agissant en qualité de
désigné mandataire :

[] du groupement solidaire

[[] solidaire du groupement conjoint

[] non solidaire du groupement conjoint

Nom commercial et dénomination sociale

AUIBESE ...t sttt s eees e et A b e b e b ba s eemesmsemme e sres SRR SRS AR SRR TSRS AR Attt e 4 st eceesmrr e een
Adresse EleCtlONIGUE ..ucurevecincrervesrerietrteseenssescseenssesmesesssnsssrsssssssasserans

Numero de téléphone .. .... Télécopie .......

Numéro de SIRET .......coccereerenrorercmrrerennee seresennee. COde APE

Numéro de TVA iNtraCOMNIUIAULAITE ........oresriemreersniosserionssesesemstassmersssssssosssrsassstorssssssassassmsssssssssssessossesssstssasssssrassmestrsssssseraes

S’engage, au nom des membres du groupement', sur la base de I’offre du groupement,

a executer, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-aprés ;

! L'annexe relative  1a désignation des co-traitants est dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire. Elle est recommandée dans le cas
d'un groupement conjoint.
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Missions de maitrise d'oeuvre pour les travaux de résecux d'ean potable-pragramme triennal et marché & bons de commande

L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un
délai de 120 jours & compter de la date limite de réception des offres fixée par le réglement de la
consultation.

Article 2 : Offre de prix

L’offre est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo fixé aun
CCP.

Elle résulte de 1’appréciation de la complexité de I’opération et comprend les éléments de mission
de maitrise d’oeuvre définis au C.C.P.

Le forfait de la rémunération est calculé sur la base suivante ;

Taux de rémunération t = e %
Coiit prévisionnel des iravaux Co = 75 000,00 €HT
Forfait définitif de rémunération Coxt — m e, €HT
TVAf(.....%) ot €
TT.C. D e €
Arrété en lettres

La part attribuée 4 chaque cotraitant est fixée dans 1’annexe 1 au présent acte d’engagement.
Aucune variante ni option n’est autorisée.

Article 3 : Délais d’exécution
Les délais d’exécution des documents d’étude et du dossier des ouvrages exécutés, exprimés en
nombre de semaines calendaires, sont les suivants :

Code Délax
AVP 6
PRO 6
DCE 4
DOE 8

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

° ler élément : date de 1’accusé de réception, par le maitre d’oeuvre, de la notification du
marché.

* Autres éléments ou parties d’éléments suivants : date de 1’accusé de réception par le maitre
d’oeuvre du prononcé de la réception du document d’études le précédant dans 1’ordre
chronologique de déroulement de 1’opération.

* Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

La durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maitrise d’ceuvre est de 36 mois.
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Article 4 : Paiement
Le maitre de 1’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du ou des comptes ci-aprés selon les répartitions jointes en annexe 1 :

O OUVEFE QU ROM AE | c.ocovvviireeie e vesesee e sessrersssre s st tns e st s s renssaesessensasesseseasaarassnsrsrosssassessssisns
pour les Prestations SUIVADIES © ...ccvucccvverreeerererrecreteressesressesessssessssesssessssesssssensssesserassssssessssssssssons
DOMICIHALION © ..uvcueiiiiriicsieriseiesionsniererrarrasernrsrssrrsssrsestseesassessesssessssessassssessssestaseesssrnsssassrsssssosesssns
Code banque :............... Code guichet : .............. N de compte © ..coevveererrerecerannan CléRIB :.......
IBAN ittt nssre st s stst st e s serasse s e e s s s s e s s e ane s esrs e sasearessssssassasasnsesnsnssssensanssssnsssian

®  OUVEFL QU MOM dE | .ot nssststs bt ssren s est s seesaeses st st sas st e ss s e sasseses e e e ssearassnssnesnasesansaseses
POUT 1es Prestations SUIVANIES © .....ccveieiciininserssnsersseersrsesssesserrassrsssessesemsessrassssesssssssesnsssessessesssssssons

DOMICIIALION I .iovveerirecesieiiritsiieieissiesisisscssansernsessassnrrassesressessessssesseresstsssensssssessessessensssessrsssaranessons
Code banque :............... Code guichet ; .............. N° de compte © .ovvererrnrerereennesenns CIERIB.:.......

TBAN © bbb s et s e e e e e et e SR r e RS nent s e snrarantnas
BIC o s bbb e e e e ARt se e e e a Rt e

Avance 3

Je renonce au bénéfice de I’avance : [ JNON [ ] OUI
(Cocher la case correspondante.)

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché & mes (nos) torts exclusifs que la
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup
des interdictions découlant de I’article 142 (renvoyant & I’article 43) du Code des marchés publics.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Fait en un seul original Signature du candidat
A e Porter la mention manuscrite
Le e Lu et approuvé
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Missions de maitrise d'oenvre pour les travaux de réseaux d'cau potable-programme triennal et marché a bons de commande

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR L’ENTITE ADJUDICATRICE

Est acceptée la présente offre  pour valoir Signature du représentant de I’entité
marché adjudicatrice habilité par la délibération en
date dul ...cccecereerersonns
A
L e

Elle est complétée par les annexes suivantes” :
[[] Annexe n°... relative a la présentation d’un sous-traitant {ou DC4) ;
[ ] Annexe n°... relative & la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement

[] Annexe n°... relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou
ouve) ;

[ ] Annexe n°... relative & la mise au point du marché (ou OUV11) ;

[] Autres annexes (A préciser) :

NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE (Date d’effet du marchg)

En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Recu a titre de notification une copie du présent marché »

2 Cocher la case correspondante
? Date et signature originales
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Missions de maitrise d'oenvre pour les travaux de réseaux d'eau potable-programme triennal et marché 8 bons de commande

En cas d’envoi en LR/AR (Lettre recommandé avec accusé de réception):
Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de
notification du marché)

NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES*

[ Certificat de cessibilité établi en date du ..ooooooorireieniinnennnn, a
OouU

[] Copie délivrée en unique exemplaire pour étre remise a I’établissement de crédit en cas de
cession ou de nantissement de créance de :

1 [[] La totalité du marché dont le montant est de (indiguer le montant en chiffres et en lettres) . .......
2 [1 La totalité du bon de commande n°® ......... afférent au marche (indiquer le montant en chiffres
EEIBITES) | oottt e et ARt R R AR e b bt n s rmensanet st s et e nenen
3 [] La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier & des sous-traitants bénéficiant
du paiement direct, est évaluée a (indiquer en chiffres et en letres) i ..eevveeeeeveisrrieseeeeeseeeereeseseens

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

et dEVANL BLE EXECULEE PAT ......ovvueiieeiercricrsceescre i e seses e esesrees st ras s sss e s satsesessassassassenssessonsesensasseeeasns
enqualité de : ...ooevreeereeiriecer e [] membre d*un groupement d’entreprise [ ] sous-traitant

A e e e e e s 1€ o e

* Cochez la case qui correspond & votre choix , soit certification de cessibilité soit copie délivrée en unique exemplaire
% Date et signature originales

Page 9 sur 15 AE.



qay ¢1ins o1 25eg

SIUDIIDII0D S3P SIYIVD 12 SIINIVUSTIS

ddkturnsansssnananna seasins b naveassnsnasaa Setudneraene | sevsrussnsns #%44dvuerasnaen b sssasenvenaen #essdibvnennen | avsvssensnssnasnan trberuen b esssscssssnmnssnasnans eee A§ Oo nOOM qw\rHQrH
...... : SOV
............. . 19
rrrereeres e T SOV [ SRR . PO . O S : VSIA
...... 19V
........... serennnsesie bocesennnnennesneens | cnsisneneenseesnnnnes b [ s boecsieieseeeeeesens . oud
S, B PR [P R A PP [P T dAV

% UoISSIU

ap v g p 10 ap 1vg ap 1D ap JOg I'H DAIDAOUOY ap
JUDIIDAI0D 4Dd UONADADY 199013 jp10] JANS [DIO] Spuawapy

! SJUBAINS S3] JUOS UOISSTUI 9P JUSWR[p anbeyd op sagejuasimod sar|
"L'H somy 00°000 . : suoljejsaud sop jouuorsiagid 1no)

O e : BOTIRIPUNUIDT op Xneq,
"L SOING +veerversearersasnsanasens : TOTJRIQUNUIAT 3P JRLIO]

SHATVIONOH SHJ SNOLLLLAVJAA LH SNOISSII : T oN AXANNY

FPUDLILOD 3P SUOG P SPHIADW 12 [Druaty itnviEoid-31qp1od 103, p XND3SIL 3P XHDADIY 53] inod 24ANI0, P ISIIIDUI 3P SUOISSIPY




Missions de maftrise d'eenvre pour les travaux de réseaux d'eau potable-programme triennal ef marchés & bons de commande

ANNEXE N° 2 : Relative a la déclaration de sous-traitance

Le formulaire DC4 est un modéle de déclaration de sous-traitance qui peut étre utilisé par les
candidats ou titulaires de marchés publics ou d’accords-cadres pour présenter un sous-traitant.

Ce document est fourni par le candidat ou le titulaire au pouvoir adjudicateur ou a lentité
adjudicatrice soit au moment du dépét de Ioffre soit aprés le dépét de I'offre.

lA — Identification du pouvoir adjudicateur (ou de Pentité adjudicatrice) | DC4 |

» Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de Ientité adjudicatrice) :

(Reprendre le contenu de la mention figurant doms l'avis d ‘appel public & la concurrence ou la lettre

de consultation.)

Syndicat Intercommunal d’Eau Potable de Pont-Aven

Rue de la Belle Angtle

29 390 PONT AVEN

e Personne habilitée a donner les renseignements prévus a I’article 109 du code des marchés publics
(nantissements ou cessions de créances) :

(Indiquer l'identité de la personne, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et

de télécopie.)

M. DION Michel

li — Objet du marché public ou de ’accord-cadre | DC4 |
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans I'avis d’appel public a la concurrence ou la lettre
de consultation. En cas d'allotissement, préciser également Uintitulé de la consultation.)

Missions de maitrise d’0euvre pour les travaux de réseaux d’eau potable-programme triennal et
marchés i bons de commande

[ C - Objet de la déclaration du sous-traitant IDC4 |

La présente déclaration de sous-traitance constitue :

(Cocher la case correspondante.)

[ ] une annexe 2 1’acte d’engagement remis par le candidat ;

[] un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement ;

[] un acte spécial modificatif ; il annule et remplace la déclaration de sous-traitance do.......eo. :

[ D - Identification du candidat ou du titulaire du marché public ou de I’accord-cadre | DCu
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat ou du titulaire du marché public
ou de I'accord-cadre, les adresses de son établissement et de son siége social (5i elle est différente de
celle de I'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son
numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises candidat ou titulaire, identifier le mandataire
désigné pour représenter I'ensemble des membres du groupement et coordonner les prestations. |

| E - Identification du sous-traitant | DC4 |
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Nom commercial et dénomination sociale du sous-traitant, adresses de son établissement et de son
siége social (si elle est différente de celle de I’établissement), adresse électronique, numéros de
t&léphone et de télécopie et numéro SIRET :

Forme juridique du sous-traitant (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, association,
&tablissement public, etc.)

Numéro d’enregistrement au registre du commerce, au répertoire des métiers, au centre de
formalité des entreprises :

Personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d’engager le sous-traitant : (Indiquer le nom, prénom et
la qualité de chaque personne. Joindre en annexe un justificatif prouvant I’habilitation a engager
le sous-traitant.}

Le sous-traitant déclare remplir les conditions pour avoir droit au paiement direct (article 115 du
code des marchés publics) :

(Cocher la case correspondante.)

[INON [Joul

[F - Nature et prix des prestations sous-traitées |DC4 J

Nature des prestations sous-traitées :

Montant maximum des sommes & verser par paiement direct au sous-traitant :
Taux de 1a TVA © ovreeeniiririniernreraranrn s

o Montant maximum HT © .coooiiiiinn

Montant maximum TTC : ..o

Modalités de variation des prix :

fG - Conditions de paiement | DC4 J

Compte a créditer :

(Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal.)

Nom de 1’établissement bancaire :

Numéro de compte :

e Conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance :
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Le sous-traitant demande & bénéficier d’une avance :
(Cocher la case correspondante. )

I NON Jour

rH - Capacités du sous-traitant | DC4 |

Récapitulatif des piéces demandées par le pouvoir adjudicateur ou I’entite adjudicatrice dans I’avis

*appe] public a la concurrence, le réglement de consultation ou la lettre de consultation qui doivent
étre fournies, en annexe du présent document, par le sous-traitant pour justifier de ses capacités
professionnelles, techniques et financiéres :

FAttestations sur I’honneur du sous-traitant l DC4 J

Le sous-traitant déclare sur I’honneur :

a) Condamnation définitive

- ne pas avoir fait I’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour I’une des
infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 4 313-3, 314-1 2 314-3,324-1 a 324-6,
413-9 & 413-12, 421-1 4 421-2-3, au deuxidme alinéa de D’article 421-5, a Varticle 433-1, au second
alinéa de Iarticle 433-2, au huitiéme alinéa de [article 434-9, au second alinéa de Iarticle 434-9-1,
aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 a 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, a
larticle 1741 du code général des impéts, aux articles L. 2339-2 3 L. 2339-4, L. 2339-11-1 4 L. 23395-
11-3 du code de la défense et 4 ’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une
infraction de méme nature dans un autre Etat de 1’Union européenne ;

- ne pas étre exclu des marchés publics, a titre de peine principale ou complémentaire prononcée par
le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ;

b) Lutte contre le travail illégal :

- ne pas avoir fait ’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L.
8231-1, L. 8241-1,L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de méme nature
dans un autre Etat de I"Union européenne ;

- pour les contrats administratifs, ne pas faire I’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet,
en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ;

¢) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés publics et accords-
cadres soumis au code des marchés publics, étre en régle, au cours de I’année précédant celle au cours
de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 & L. 5212-11 du
code du travail concernant I’emploi des travailleurs handicapés ;
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d) Liquidation judiciaire : ne pas &tre soumis & la procédure de liquidation judiciaire prévue a Iarticle
L. 640-1 du code de commerce, ne pas &tre en état de faillite personnelle en application des articles L.
653-1 4 L. 653-8 du méme code, et ne pas faire 1’objet d’une procédure équivalente régie par un droit
étranger ;

¢) Redressement judiciaire : ne pas &tre admis 2 la procédure de redressement judiciaire instituée par
PParticle L. 631-1 du code de commerce ou A une procédure équivalente régie par un droit étranget, ou
justifier d’une habilitation a poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du
marché public ou de 1’accord cadre ;

f) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de I’annce précédant celle au cours de laquelle a
lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matiére fiscale et
sociale et acquitté les impOts et cotisations exigibles & cette date, ou s’&tre acquitté spontanément de
ces. impdts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué
spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou I’organisme chargé
du recouvrement ;

g) Marchés de défense et de sécurite :

- ne pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas avoir vu sa responsabilité civile
engagée depuis moins de cing ans, par une décision de justice définitive, pour méconnaissance de ses
engagements en matiére de sécurité d’approvisionnement ou de sécurité de I’information, ou avoir
enticrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées 4 son encontre et établir, par
tout moyen, que son professionnalisme ne peut plus &tre remis en doute ;

- avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes 2 la sécurité de I’Etat ;

h) que les renseignements fournis en annexe du présent document sont exacts.

[J - Cession on nantissement des créances résultant du marché public |DC4 |

(Cocher les cases correspondantes.)

] La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial ; le titulaire établit qu’aucune
cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font obstacle au paiement
direct du sous-traitant, dans les conditions prévues 4 Particle 116 du code des marchés publics, en
produisant en annexe du présent document

[(I’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché public qui lui a été
délivre,

010}
[] une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de créances.

[] La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif :
[ e titulaire demande la modification de I"exemplaire unique ou du certificat de

cessibilité prévus a I’article 106 du code des marchés publics qui est joint au présent

document ;
ou
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[] rexemplaire unique ou le certificat de cessibilité ayant été remis en vue d’une
cession ou d’un nantissement de créances et ne pouvant étre restitué, le titulaire
justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché
public est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie
sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire
de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché qui est jointe au
présent document.

| K - Acceptation et agrément des conditions de paiement du sous-traitant [pC4_ |
A e (=Y Ao SO
Le sous-traitant Le candidat ou le titulaire

Le représentant du pouvoir adjudicateur ou de ’entité adjudicatrice, compétent pour signer le marché,
accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement.

Le représentant du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice :

EJ _ Notification de 1’acte spécial au titulaire | DC4J

) En cas de remise contre récépisse
En cas d’envoi en lettre recommandée avec
accusé de réception : Le titulaire recoit & titre de notification une
(Coller dans ce cadre l'avis de réception copie du présent acte spécial :

postal, daté et signé par le titulaire.}

A ,le
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MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D’OEUVRE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU POTABLE
DE PONT AVEN

Rue de la Belle Angéle
29 390 PONT AVEN
02.98.06.01.67

MISSIONS DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LES TRAVAUX
DE RESEAUX D’EAU POTABLE-PROGRAMME TRIENNAL
ET MARCHE A BONS DE COMMANDE

LOT N° 1 : Mission de maitrise d’ceuvre pour les travaux de résean d’eau potable —

programme triennal

N° de marché

Acte d’Engagement
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Missions de maitrise d'oeuvre pour les travaux de réseaux d'eau potable-programme triennal et marchés & bons de commande

ACTE D’ENGAGEMENT

Maitre de Pouvrage :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU POTABLE DE PONT AVEN

Objet du marché :

Missions de maitrise d’oeuvre pour les travaux de réseaux d’eau potable-programme triennal et
marché i bons de commande

Mode de passation et forme de marché :

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’(EUVRE passé¢ en PROCEDURE ADAPTEE en
application de I’article 146 du Code des marchés publics.

Personne habilitée & donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances :

M. DION Michel
Ovrdonnateur :

M. DION Michel

Comptable public assignataire des paiements :

M. le Receveur Municipal
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PREAMBULE : LISTE DES LOTS ( Marchés séparés

Lot Désignation
1 Meission de maitrise d’oeuvre pour les travaux de réseau d’eau potable — programme
triennal
2 Mission de maitrise d’ceuvre pour les travaux de réseaux d’eau potable — marché a bons de

commande
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Missions de maitrise d'oeuvre pour les travaux de réseaux d'eau potable-programme triennal et marchés & bons de commande

LOTN°1: Mission de maitrise d’oeuvre pour les travaux de réseau d’eaun potable —
programme triennal

Article premier : Contractant

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché indiquées 4 ’article «piéces
contractuelles» du cahier des clauses particuliéres n® 14513 qui fait référence au CCAG-Prestations
Intellectuelles et conformément & leurs clauses et stipulations ;

[] Le signataire (Candidat individuel),

[] m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;

Nom commercial et AENOMINALON SOCIALE ....ccerirceirsirrrsrcreisirsiniesiessssesiessrstirsessirrssesisrasessrstesaessssnsterasass asms st stesessssnatosssasss

Adresse électronique ......
Numéro de téléphone .....
Numéro de SIRET ........cocvueecereramacereeenernsrvresnssesenserssrsases

Numéro de TV A INtraCOMIMIUNAULAITE ......veereesririiasrisiecsiesisesiersssossssissmaessesssssssrssssnsss s sttssss st tssst shhisss bhasastaemssanassessntayasyssessrere

[] engage 12 SOCIELE .....ouevreereeeeee e esessesesrsssssenaens

Nom commercial et dénomination sociale

Adresse électronique ...... O
Numéro de t&lEphone .........ccoeicvreiierncvrcrsssrermissreersasnonsasns (€ vovverrearserernsasesnsasrioens e e
Numéro de SIRET ......veienmenirserenssssenssnissmesennssnens C0de APE ... B U
Numéro de TVA INTACOMITIUNAULAITE ...evevuieerereiimssnstessinsissnsisssessrssassrsssstesssassasssssrassens rassrssrasensssraseasssasasssasnssasessssssassonsssasses

désigné mandataire :
[] du groupement solidaire
[] solidaire du groupement conjoint
[] non solidaire du groupement conjoint

Nom commercial et dénOmMINALION SOCIALE ......cccviicceerirrerrerrrrrerarn s rsser s asrnesnsses s aessnessasrmnssmmsesteammsessensnssasnnssestesessnnerssnrentons

Adresse EleciTONIQUE ... .c.c.oeceeicemrtieiesteemseeemrme s emeae s enesememeameanmeemeesenanns
Numéro de téléphone ... eeeaeeo. TEISCODIE ...
Numéro de SIRET ......occerverurecerencraenns . Code APE .....
Numéro de TV A INraCOMMIUNAULAITE ....c.veerveriseeiesivaiseirerisssssosssssnsssstmsessesse tisssmsssssssessassestsessestsbttssssosbssssas st sbessessmesnssnsssssesses

S$’engage, au nom des membres du groupement’, sur la base de I’offre du groupement,

4 exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-apreés ;

! L'annexe relative 4 la désignation des co-traitants est 3 dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire. Elle est recommandée dans le cas
d'un groupement conjoint.
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L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un
délai de 120 jours & compter de la date limite de réception des offres fixée par le réglement de la
consultation.

Article 2 : Offre de prix
L’offre est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo fixé au

C.CP.
Elle résulte de I’appréciation de la complexité de I’opération et comprend les éléments de mission

de maitrise d’oeuvre définis au C.C.P.

Le forfait de la rémunération est calculé sur la base suivante :

Taux de rémunération ¢ = s %
Coiit prévisionnel des travaux Co 1312 700,00 €HT
Forfait définitif de rémunération Coxt = €HT
TVA . %} T e €
TTC  E e €
Arrété en letires

La part attribuée a chaque cotraitant est fixée dans 1’annexe 1 au présent acte d’engagement.
Aucune variante ni option n’est autorisée.

Article 3 : Délais d’exécution
Les délais d’exécution des documents d’étude et du dossier des ouvrages exécutés, exprimés en
nombre de semaines calendaires, sont les suivants :

Code Déla
AVP 6
PRO 6
DCE 4
DOE 8

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

. ler élément : date de I"accusé de réception, par le maitre d’oeuvre, de la notification du
marché.

s Autres éléments ou parties d’éléments suivants : date de ’accusé de réception par le maitre
d’oeuvre du prononcé de la réception du document d’études le précédant dans 1’ordre
chronologique de déroulement de 1’opération.

= Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

La durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maitrise d’ceuvre est de 36 mois.
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Article 4 : Paiement
Le maitre de ’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du ou des comptes ci-aprés selon les répartitions jointes en annexe 1 :

O OQUVEFE QUNOM AE . ..cvvvvvovrerreerereesesereseeeesese s sssasssssersesssessasassases st nsessasassnesssseesserressesssesessssesaes
pour les prestations SUIVAILES & .......cc.vveeeeecrririseeisinserncressssessssesssesessesssacsesssssseesssssesssssssssesessssssas
DOMICIHALION & oottt ettt ersass st sssn st eme s eset e sneseessemaereseseeeneasssessnsneseas

O QUVEIT QUROML AE | ... s e ee s se e bt ss st ettt st see s s resas s e e aesrasasessssemnesens
POUT ]S PTEStationS SUIVANIES | .....ccvuveeemeeeurrerireiarissnsssensresrasesessessessesessensessasssssonessesassssssssessssans
DOMICIHAON I ..eoeeviiiiin ettt et et e b s sass st st st e seseee e essese e se e

IBAN o ettt e bbb e et s e et bbb et s e e n et e e

Avance :

Je renonce au bénéfice de I'avance : [ JNON [] OUI
(Cocher la case correspondante.)

Jaffirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché & mes (nos) torts exclusifs que la
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j*interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup
des interdictions découlant de article 142 (renvoyant a I"article 43) du Code des marchés publics.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original Signature du candidat
A e Porter la mention manuscrite
7 U Lu et approuvé
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ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR L’ENTITE ADJUDICATRICE

Est acceptée la présente offre  pour valoir Signature du représentant de I’entité
marché adjudicatrice habilité par la délibération en
(PTG || ——
A e
Le o

Elle est complétée par les annexes snivantes® :
[] Annexe n°... relative a la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ;
[1 Annexe n°... relative 3 la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement

[] Annexe n°.... relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou
OUV6) ;

[[] Annexe n°... relative a la mise au point du marché (ou OUV11) ;

] Autres annexes (A préciser) :

NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE (Date d’effet du marché)

En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Recu a titre de notification une copie du présent marché »

2 Cocher la case correspondante
3 Date et signature originales
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En cas d’envoi en LR/AR (Lettre recommandé avec accusé de réception):
Coller dans ce cadre Iavis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de
notification du marché)

NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES*

[] Certificat de cessibilité établi en date du  ...ocoooooroeerererrnnnnn., a
ou

[[] Copie délivrée en unique exemplaire pour étre remise a I’établissement de crédit en cas de

cession ou de nantissement de créance de :

1 [ ] La totalité du marché dont le montant est de (indigquer le montant en chiffres et en lettres) : .......

...................................................................................................................................................................

2 [] La totalité du bon de commande n® ......... afférent au marché (indigquer le montant en chiffres
EEIBIITES) & oottt et e b st s en et e et et r et se et e e emn e ess

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

€t AEVANT BT EXECULER PAT ......ceoceecemceseeererieraesrtssss s sresssessssssesssssssessssssossesessesssesenesessessesssssessesmseseseens
enqualité de : ......ccococevnrvverrrcerereeeeeienes [[] membre d’un groupement d’entreprise [_] sous-traitant
A e Ie 5

* Cochez la case qui correspond a votre choix , soit certification de cessibilité soit copie délivrée en unique exemplaire
* Date et signature originales
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Missions de maitrvise d'oeuvre pour les travaux de réseaux d'eau potable-programme triennal ef marchés & bons de commande

ANNEXE NP° 2 : Relative 2 la déclaration de sous-traitance

Le formulaire DC4 est un modéle de déclaration de sous-traitance qui peut étre utilisé par les
candidats ou titulaires de marchés publics ou d’accords-cadres pour présenter un sous-traitant.

Ce document est fourni par le candidat ou le titulaire au pouvoir adjudicatewr ou a l'entité
adjudicatrice sait au moment du dépot de I'offre soit aprés le dépét de 1'offre.

[ A — Identification du pouvoir adjudicateur (ou de Pentité adjudicatrice) IDC4 |

e Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de 1’entité adjudicatrice) :

(Reprendvre le contenu de la mention figurant dans 'avis d’appel public a la concurrence ou la letire
de consultation.)

Syndicat Intercommunal d’eau potable de Pont-Aven

Rue de 1a Belle Angéle

29 390 PONT AVEN

e Personne habilitée 2 donner les renseignements prévus a P'article 109 du code des marchés publics
(nantissements ou cessions de créances) :

(Indiguer lidentité de la personne, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et

de télécopie.)

M. DION Michel

| B — Objet du marché public ou de I’accord-cadre IDC4 |
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans 1'avis d’appel public a la concurrence ou la lettre
de consultation. En cas d'allotissement, préciser également l'intitulé de la consultation.)

Missions de maitrise d’oeuvre pour les travaux de réseaux d’eau potable-programme triennal et
marchés i bons de commande

[C - Objet de 1a déclaration du sous-traitant [DC4 |

La présente déclaration de sous-traitance constitue :

(Cocher la case correspondante.)

[] une annexe a I’acte d’engagement remis par le candidat ;

] un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement ;

[ ] un acte spécial modificatif ; il annule et remplace la déclaration de sous-traitance du ............. :

| D - Identification du candidat ou du titulaire du marché public ou de ’accord-cadre IDC4 |
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat ou du titulaire du marché public
ou de l'accord-cadre, les adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de
celle de 1'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son
numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises candidat ou titulaire, identifier le mandataire
désigné pour représenter I'ensemble des membres du groupement et coordonner les prestations. |
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| E - Identification du sous-traitant [DC4 |

e Nom commercial et dénomination sociale du sous-traitant, adresses de son établissement et de son
sidge social (si elle est différente de celle de 1’établissement), adresse électronique, numéros de
téléphone et de télécopie et numéro SIRET :

e Forme juridique du sous-trajtant (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, association,
établissement public, etc.) :

» Numéro d’enregistrement au registre du commerce, au répertoire des métiers, au centre de
formalité des entreprises :

e Personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d’engager le sous-traitant : (Indiguer le nom, prénom et
la qualité de chaque personne. Joindre en annexe un Justificatif prouvant Ihabilitation a engager
le sous-traitant.)

e Le sous-traitant déclare remplir les conditions pour avoir droit au paiement direct (article 115 du
code des marchés publics) :
(Cocher la case correspondante.)

[IJNON [Jour

| F - Nature et prix des prestations sous-traitées [DC4 J

Nature des prestations sous-traitées :

e Montant maximum des sommes 4 verser par paiement direct au sous-traitant :
Tauxdela TVA ¢ oo
e Montant maximum HT : .........cooiviniiiiniiennnn

e Montant maximum TTC : ...,

o Modalités de variation des prix :

| G - Conditions de paiement [DC4 |

e Compte a créditer :
(Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal.)

Nom de 1’établissement bancaire :

Numéro de compte :
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s Conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance :

Le sous-traitant demande a bénéficier d’une avance :
(Cocher la case correspondante.)

[ NON [Jour

|TE[ - Capacités du sous-traitant IDC4 |

Récapitulatif des piéces demandées par le pouvoir adjudicateur ou I’entité adjudicatrice dans I’avis
d’appel public a la concurrence, le réglement de consultation ou la lettre de consultation qui doivent
étre fournies, en annexe du présent document, par le sous-traitant pour justifier de ses capacités
professionnelles, techniques et financiéres

| I - Attestations sur ’honneur du sous-traitant | DC4 |

Le sous-traitant déclare sur I’honneur :

a) Condamnation définitive :

- ne pas avoir fait ’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour I'une des
infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 4 313-3, 314-1 a 314-3, 324-1 a 324-6,
413-9 3 413-12, 421-1 a 421-2-3, au deuxiéme alinéa de article 421-5, a Iarticle 433-1, au second
alinéa de I’article 433-2, au huitiéme alinéa de P’article 434-9, au second alinéa de I’article 434-9-1,
aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 3 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, a
1’article 1741 du code général des impdts, aux articles L. 2339-2 a L. 23394, L. 2339-11-1 a L. 2339-
11-3 du code de la défense et a Iarticle L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une
infraction de méme nature dans un autre Etat de I’Union européenne ;

- ne pas étre exclu des marchés publics,  titre de peine principale ou complémentaire prononcée par
le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ;

b) Lutte contre le travail illégal :

- ne pas avoir fait 1’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L.
8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de méme nature
dans vn autre Etat de I’Union européenne ;

- pour les contrats administratifs, ne pas faire I’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet,
en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ;

¢) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés publics et accords-
cadres soumis au code des marchés publics, &tre en régle, au cours de I’année précédant celle au cours
de laquelle a lien le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 & L. 5212-11 du
code du travail concernant I’emploi des travailleurs handicapés ;

Page 13 sur 15 AE.



Missions de maitrise d'oeuvre pour les travaux de réseaux d'eau potable-programme triennal ef marchés & bons de commande

d) Liquidation judiciaire : ne pas étre soumis 2 la procédure de liquidation judiciaire prévue a l'article
L. 640-1 du code de commerce, ne pas étre en état de faillite personnelle en application des articles L.
653-1 2 L. 653-8 du méme code, et ne pas faire I’objet d’une procédure équivalente régie par un droit
étranger ,

¢) Redressement judiciaire : ne pas étre admis 2 la procédure de redressement judiciaire instituée par
Iarticle L. 631-1 du code de commerce ou 3 une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou
justifier d’une habilitation a poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du
marché public ou de I’accord cadre ;

f) Situation fiscale et sociale : avoir, au 11 décembre de I’année précédant celle au cours de laquelle a
lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matiére fiscale et
sociale et acquiité les impdts et cotisations exigibles 4 cette date, ou s’étre acquitté spontanément de
ces impbts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué
spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou ’organisme chargé
du recouvrement ;

g) Marchés de défense et de sécurité :

- ne pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas avoir vu sa responsabilite civile
engagée depuis moins de cing ans, par une décision de justice définitive, pour méconnaissance de ses
engagements en matiére de sécurité d’approvisionnement ou de sécurité de 1’information, ou avoir
entirement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées a son encontre €t établir, par
tout moyen, que son professionnalisme ne peut plus étre remis en doute ;

- avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes a la sécurité de 1’Etat ;

h) que les renseignements fournis en annexe du présent document sont exacts.

ﬁ - Cession ou nantissement des créances résultant du marché public |DC4 J

(Cocher les cases correspondantes. )

[ ] La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial ; le titulaire établit qu’aucune
cession ni ancun nantissement de créances résultant du marché public ne font obstacle au paiement
direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a I’article 116 du code des marchés publics, en
produisant en annexe du présent document :

[CJ1exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché public qui lui a été
délivré,

ou
[] une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du

nantissement de créances.
[[] La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif :
7] le titulaire demande la modification de I’exemplaire unique ou du certificat de

cessibilité prévus & I’article 106 du code des marchés publics qui est joint au présent

document ;
OU
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[[] I’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ayant ét¢ remis en vue d’une
cession ou d’un nantissement de créances et ne pouvant étre restitue, le titulaire
justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché
public est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie
sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire
de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché qui est jointe au

présent document.

| K - Acceptation et agrément des conditions de paiement du sous-traitant | DC4 J

Le sous-traitant

Le candidat ou le titulaire

Le représentant du pouvoir adjudicateur ou de Ientité adjudicatrice, compétent pour signer le marché,
accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement.

Le représentant du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice :

[L - Notification de I’acte spécial au titulaire

|DC4

En cas d’envoi en lettre recommandée avec
accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception
postal, daté et signé par le titulaire.)

En cas de remise contre récépisse :

Le titulaire regoit & titre de notification une
copie du présent acte spécial :

A , le
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