
Programme – Eau assainissement 2016  Page 1 sur 4 

   
 

 

 

 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
 

DU PAYS GLAZIK 

 
: 

 

 

MARCHE DE MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LA 
REALISATION DES TRAVAUX DE RESEAUX 

D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 
PROGRAMME 2016 

 

 

 
 

 

PROGRAMME 
___ 

  
 

 
INTRODUCTION ET ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OEUVR E 

 
 
 
Le Pays Glazik a pris les compétences de l’eau potable et de l’assainissement à compter du 
01 janvier 2016. Le conseil communautaire a voté les deux enveloppes de travaux à réaliser 
sur l’exercice 2016 : un programme spécifique à la construction ou à la réhabilitation de 
réseaux a été arrêté. 
 
Les chantiers à mettre en œuvre sont situés sur le territoire des communes du Pays Glazik. 
L’organisation générale devra tenir compte de l’échéancier de livraison souhaité par le 
Maître d’Ouvrage compte-tenu des spécificités techniques et de la mise en œuvre de projets  
plus globaux, notamment d’aménagements de voirie et de construction de lotissements. 
 
Le maître d’œuvre rédigera le cahier des charges en fonction de la programmation des 
chantiers sur la période globale du marché. 
 
 La prise en compte des contraintes de circulation et de sécurité des usagers des voies 
publiques se fera donc chantier par chantier. 
Le cahier des charges fourni par le maître d’œuvre à la consultation des entreprises définira 
précisément les  conditions liées à la multiplication des chantiers. 
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L’adoption finale du programme de travaux dépendra des estimations réalisées par le maître 
d’œuvre. Celui-ci devra incorporer dans le montage de son dossier de consultation des 
entreprises les éventuelles options ainsi qu’une tranche conditionnelle après validation du 
maître d’ouvrage. 
 
La Communauté de Communes propose aux candidats de les accompagner sur les 
sites, mais  la visite des lieux est libre suivant le choix de chacun. Le candidat devra 
produire dans son mémoire un rapport sommaire attes tant qu’il a analysé les 
contraintes des lieux ainsi que l’adéquation du cah ier des charges avec sa 
proposition. 
 
 
 

 
1 - DESCRIPTION DES CHANTIERS EAU POTABLE 

TRANCHE FERME 
 

 
 
1.1 - TY AR YEUN, BRIEC 
 
Extension de réseau en PE diamètre 40 mm sur 490 mètres linéaires, un branchement, 
passage en accotement, une vidange. 
Réalisation sous 2 mois. 

 
1.2 – KERELCUN, BRIEC 
 
Remplacement d’une conduite existante par PVC diamètre 63 mm sur 1000 mètres 
linéaires, 5 reprises de branchement, passage en accotement. 
Délai libre 
 
1.3 – PASSAGES DE VOIE EXPRESS, BRIEC 
 
Création de cinq antennes en passage inférieur en remplacement de conduites existantes 
par PVC diamètre 50, 90, 110 et 125 mm sur 45 mètres linéaires environ chacune, pas de 
reprise de branchement, passage en accotement. 
Délai libre. 
 
1.4 – QUILLIEN, EDERN 
 
Remplacement d’une conduite existante par PVC diamètre 160 mm, 310 mètre linéaires, 9 
reprises de branchements, une reprise de PI, passage en accotement. 
Délai libre. 
 
1.5 – PARC LA HAUT, BRIEC 
 
Remplacement d’une conduite existante par PVC diamètre 90 mm sur 680 mètre linéaires, 1 
reprise de 2 branchements, passage en accotement et dans tablier pont de Saint-Adrien. 
Délai libre. 
 
1.6 – JONCTION LANDUDAL,  BRIEC (Quistinic – kerhoa illec)   
 
Création d’un réseau d’interconnexion par la pose d’une conduite PVC diamètre 63 mm sur 
350 mètre linéaires, passage en accotement. 
Délai libre. 
 
 



Programme – Eau assainissement 2016   Page 3 sur 4 

1.7 – JONCTION LANDREVARZEC,  BRIEC (Saint Vénec – Guinigou)   
 
Création d’un réseau d’interconnexion par la pose d’une conduite PVC diamètre 63 mm sur 
300 mètre linéaires, passage en accotement. 
Délai libre. 
 
 
1.8 – RESERVOIR – BOURG, LANGOLEN (1 ère tranche) 
 
Remplacement d’une conduite existante par PVC diamètre 160 mm sur 1000 mètre 
linéaires,  reprises de 4 ou 5 antennes de réseaux et de branchements, passage en 
accotement. 
Délai libre. 
 
1.9 PARK AR YANN, LANGOLEN  
 
Extension d’une conduite existante par PVC diamètre 53 mm sur 300 mètre linéaires,  
reprises de 4 ou 5 de branchements, passage en accotement. 
Délai libre. 
 
 
1.10 – RUE DE LA PAIX ET RUE SAINT-MAUDET, BRIEC 
 
Remplacement d’une conduite existante par PVC diamètre 140 mm sur 270 mètre linéaires, 
reprise de 34 branchements, passage en chaussée. 
Réalisation avant novembre 2016. 
 
 
1.11 – PLACE DU MARCHE, RUE DE LA RESISTANCE ET RUE  DE LA REPUBLIQUE, 
BRIEC 
 
Remplacement d’une conduite existante par PVC diamètre 160 mm sur 250 mètre linéaires 
et diamètre 140 mm sur 130 mètre linéaires, reprise de 12 branchements, reprise d’un PI, 
passage en chaussée. 
Réalisation avant fin 2016. 
 
 
 

 
2 - DESCRIPTION DES CHANTIERS EAU POTABLE 

TRANCHE CONDITIONNELLE 
 

 
 
2.1 – KERVOUELET, LANDREVARZEC 
 
Remplacement d’une conduite existante par PVC diamètre 40 mm sur 500 mètre linéaires,  
pas de reprise de branchement, passage en accotement. 
Délai libre. 
 
2.2 - RUE DE LA LIBERTE, BRIEC 
 
Remplacement d’une conduite existante par PVC diamètre 110 mm sur 90 mètre linéaires, 
reprise de 12 branchements, reprise d’un PI, passage en chaussée 
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2.3 – RESERVOIR – BOURG, LANGOLEN (2 ème tranche) 
 
Remplacement d’une conduite existante par PVC diamètre 160 mm sur 600 mètre linéaires,  
reprises de 2 ou 3 antennes de réseaux et de branchements, passage en accotement. 
Délai libre. 
 
 

 
3 - DESCRIPTION DES CHANTIERS ASSAINISSEMENT 

TRANCHE FERME 
 

 
 
3.1 – RUE DE LA PAIX ET RUE SAINT-MAUDET, BRIEC 
 
Réhabilitation par chemisage d’une conduite amiante-ciment diamètre 150 mm,  environ 12 
branchements. 
Réalisation avant novembre 2016. 
 
3.2 – PLACES BARRE,  DU MARCHE  ET RUE DE LA REPUBL IQUE, BRIEC 
 
Réhabilitation par chemisage d’une conduite amiante-ciment diamètre 150 mm, environ 15 
branchements. 
Réalisation avant novembre 2016. 
 
3.3 – RUE DE LA LIBERTE, BRIEC 
 
Réhabilitation par chemisage d’une conduite amiante-ciment diamètre 150 mm, en viron 10 
branchements, ouverture de tranchée pour réparations 10 mètres linéaires. 
Réalisation avant novembre 2016. 
 
3.4 – RUE DE LANNECHUEN  
 
Extension de réseau en PVC diamètre 200 mm sur 150 mètres linéaires, cinq 
branchements, passage en chaussée. 
Réalisation avant novembre 2016. 
 
 

 
4 - DESCRIPTION DES CHANTIERS  ASSAINISSEMENT 

TRANCHE CONDITIONNELLE 
 

 
 
4.1 – RUE DE LA RESISTANCE, BRIEC 
 
Réhabilitation par chemisage d’une conduite amiante-ciment diamètre 150 mm, environ 10 
branchements. 
Réalisation avant novembre 2016. 
 
 


