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MAIRIE DE SAINT-THOIS 
1 place de la Mairie - 29520 Saint-Thois 
: 02 98 73 82 08 - : 02 98 73 80 18 

mairiestthois@orange.fr 
 
 
 
 
 
 

 

Boues des lagunes de ST THOIS 

 
LOT 1 

Tranche ferme : Etude préalable de caractérisation des boues et des sols 
Tranche optionnelle : Elaboration du dossier de déclaration du plan 

d’épandage 
 

LOT 2 
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les suivis techniques et 
administratifs des opérations de curage, d’épandage et/ou 

d’élimination suivant la filière retenue 
 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 
 
 
 
 

Marché à procédure adaptée 
Etabli en application de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 

 
Date limite de remise des offres : le 27 juin 2016 à 12 heures 

  



2 

Article 1 - Préambule  
 
La commune de Saint-Thois souhaite connaître précisément l’état de son lagunage d’assainissement en vue, 
si besoin, de curer les boues et de les éliminer par recyclage agricole, si possible. 
 
En conséquence, une procédure de consultation d’entreprises est lancée pour 2 lots : 
 
Le 1er lot concerne : 
En tranche ferme : les études pour l’analyse de la bathymétrie et la caractérisation initiale des boues – 
périmètre d’aptitude à l’épandage  
En tranche optionnelle : l’élaboration du dossier d’épandage 
 
Le 2ème lot concerne une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les suivis techniques et administratifs des 
opérations de curage, d’épandage et/ou d’élimination suivant filière retenue. 
 
Dans ce 2ème lot, en fonction des résultats obtenus suite au 1er lot, l’une ou l’autre des solutions sera retenue 
entre : 

 
- Soit : le suivi des travaux de curage, travaux éventuels de réhabilitation, épandage et suivis 

agronomiques, 
 

- Soit : le suivi des travaux de curage, travaux éventuels de réhabilitation, élimination par incinération, 
 

- Soit une solution mixte : épandage et incinération. 
 

 

Article 2 - Lancement des marchés 
 

Le premier marché « lot 1 » - tranche ferme - débutera à compter de la réunion de lancement qui se tiendra 
dans les 15 jours qui suivent la notification du marché. 

 

Le délai contractuel de réalisation court à compter de la date de réunion. 

 

La tranche optionnelle sera déclenchée, si nécessaire, lors de la réunion finale de présentation du rapport de 
synthèse de la tranche ferme. 

 

Le second marché « lot 2 » sera lancé à l’issue du premier marché et après avoir eu l’autorisation de la 
Préfecture en fonction de la solution retenue. 

 

 

Article 3 - Remise des livrables, délais et conditions de validation 
 

Lot 1 

 

Tranche ferme : « bathymétrie et caractérisation initiale des boues» 

 

- Rapport de synthèse décrivant les conclusions de la bathymétrie, des analyses de boues et du 
diagnostic de la lagune, avec les conséquences techniques et financières pour la poursuite de 
l’opération (nécessité de curer, compatibilité et opportunité de l’épandage agricole en fonction du 
contexte local, besoin de travaux de réhabilitation, estimations financières...) 

Délai de 3 mois à compter de la réunion de lancement 

 

Tranche optionnelle : élaboration du dossier de déclaration du plan d’épandage 

Délai de 3 mois à compter de la réunion de restitution de l’étude de la tranche ferme. Ce délai inclus 
les échanges avec les services de la Préfecture. 
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Lot 2 

 

1er solution (curage, travaux éventuels de réhabilitation, épandage et suivi) 

 

- DCE pour la réalisation des travaux de curage et des travaux préparatoires (création d’accès...) et 
des éventuelles réhabilitations de la lagune - Délai de 15 jours à compter de la réunion de démarrage 

 

- DCE pour le plan d’épandage et le suivi des épandages jusqu’au bilan final - Délai de 15 jours à 
compter de la réunion de démarrage 

 

- Rapport de synthèse décrivant le déroulement et le bilan des travaux et des épandages, et d’un bilan 
financier - Délai de 15 jours à compter de la fin des travaux 

 

Les 2 DCE peuvent être regroupés en un seul, sur proposition argumentée de l’AMO et après validation de 
la collectivité. 

 

2ème solution (curage, travaux éventuels de réhabilitation, élimination par incinération) 

 

- DCE pour la réalisation des travaux de curage et des travaux préparatoires (création d’accès...) et 
des éventuelles réhabilitations de la lagune - Délai de 15 jours à compter de la réunion de démarrage 

 

- DCE pour le transport et l’élimination des boues par incinération et proposition à la collectivité pour le 
choix du prestataire - Délai de 15 jours à compter de de la réunion de démarrage 

 

- Rapport de synthèse décrivant le déroulement, le bilan de l’opération, y compris financier - Délai de 
15 jours à compter de la fin des travaux 

 

3ème solution mixte (épandage et incinération) 

 

- DCE pour la réalisation des travaux de curage et des travaux préparatoires (création d’accès...) et 
des éventuelles réhabilitations de la lagune - Délai de 15 jours à compter de la réunion de démarrage 

 

- DCE pour le plan d’épandage et le suivi des épandages jusqu’au bilan final - Délai de 15 jours à 
compter de de la réunion de démarrage 

- DCE pour le transport et l’élimination des boues par incinération et proposition à la collectivité pour le 
choix du prestataire - Délai de 15 jours à compter de la réunion de démarrage 

 

Ces 2 DCE pourront être élaborés en parallèle. 

 

- Rapport de synthèse décrivant le déroulement, le bilan de l’opération, y compris financier - Délai de 
15 jours à compter de la fin des travaux 

 

Chaque livrable fait l’objet d’une première version, amendée ou non par la collectivité avant sa validation. 
Une fois validés, les documents sont fournis à la collectivité dans leur version définitive en 2 exemplaires 
papier ainsi que sous format informatique (CD ou DVD ou clé USB). 

 

 

Article 4 - Pénalités de retard 
 

La remise des livrables au-delà des délais indiqués précédemment déclenche des pénalités de retard qui 
s’élèvent à 50 € par jour de retard. 

 

 

Article 5 - Pour le lot 2, procédures de passation des marchés d’études et de travaux 
 

L’AMO devra accompagner et conseiller la collectivité tout au long de ses procédures de passation des 
marchés d’études et de travaux, le choix des attributaires des marchés restant de la compétence de la 
collectivité. Cela implique, si nécessaire, la participation à des réunions (commission d’appel d’offres…). 
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Article 6 - Révision des prix 
 
Les prix sont révisables mensuellement en fonction de l’indice Syntec selon la formule suivante : 

 
P1 = P0xS1 / S0 

 
Où P1 = prix révisé 
P0 = prix contractuel d’origine 
S0 = indice Syntec de référence retenu à la date contractuelle d’origine 
S1 = dernier indice publié à la date de révision. 

 
 

Article 7 - Echéancier des paiements 

 
La périodicité des acomptes est de 2 mois. Le montant de chacun d’eux est déterminé par la collectivité sur 
demande de l’AMO et après production par celui-ci d’un compte-rendu d’avancement de l’étude. 

 


