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0.1 PREAMBULE 
 
Le présent lot a pour objet de présenter le projet et de définir les prescriptions générales 
communes à tous les corps d'état. 
Ce lot est complémentaire à la notice descriptive sommaire spécifique à chaque lot, étant entendu 
que l'ensemble forme un tout indissociable, complémentaire l'un de l'autre. 
 
0.2 PRESENTATION DU PROJET 
 
Construction d’une antenne du Centre Nautique et des sanitaires publics à ILE TUDY 
 
0.3 ETENDUE DES TRAVAUX 
 
Les travaux consistent en la réalisation complète tous corps d'état du bâtiment projeté,  définis au 
présent projet. 
D'une façon générale les prestations dues au titre du présent marché concernent exclusivement 
celles incluses dans l'emprise au sol du terrain : 

• Les travaux de raccordement des réseaux divers sur les réseaux publics. 
• Les démolitions. 
• La construction de l’étage. 
• La restructuration tous corps d'état du bâtiment existant prévu au dossier. 

 
0.4 PRESENTATION DU PRESENT C.C.T.P. 
 
La répartition des lots est la suivante : 
 

• Lot n° 0 Prescriptions Communes à Tous les Corps d'Etat. 
• Lot n° 1 Démolitions – Gros Oeuvre. 
• Lot n° 2 Charpente bois - bardage bois. 
• Lot n° 3 Etanchéité. 
• Lot n° 4 Menuiseries Extérieures Alu. 
• Lot n° 5 Menuiseries Intérieures. 
• Lot n° 6 Cloisons – Isolation – Faux plafond. 
• Lot n° 7 Revêtements de sols et faïence. 
• Lot n° 8 Peinture. 
• Lot N° 9 Plomberie – Sanitaires. 
• Lot n° 10 Electricité – Chauffage – VMC. 

 
0.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES 
 
Les prescriptions réglementaires s'appliquent dans leur totalité pour la réalisation des ouvrages 
décrits au projet. 
 
Le présent C.C.T.P. ne reprend pas dans le détail l'ensemble des textes. Il est sous-entendu que 
tous les ouvrages seront réalisés conformément aux prescriptions de détails des documents 
définis ci-après : Prescriptions réglementaires des textes officiels, lois, décrêts et arrêtés 
s'appliquant à l'édification des constructions sur le territoire français.  
 
Les principaux textes sont : 

• Le code de l'urbanisme. 
• Le règlement de sécurité incendie des ERP de 5ème catégorie de type R. 
• Le règlement sanitaire du Département du Finistère (29). 
• Les prescriptions techniques générales ci-après. 
• L'ensemble des D.T.U. publiés au jour de la remise des offres des entreprises avec 

leurs cahiers des charges et annexes relatives aux règles de calculs. 
• Les avis techniques du C.S.T.B. pour les matériaux non traditionnels. 
• L'ensemble des Normes Françaises définies par I'A.F.N.O.R. 
• L'ensemble des Normes Européennes et des EURO-CODES. 
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0.6 PRESENTATION DES OFFRES 
 
Les offres doivent être conformes au   C.C.T.P. 
Les variantes éventuelles donneront lieu à des offres séparées, présentées de façon distincte. 
 
0.7 RECONNAISSANCE DU SITE 
 PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER 
 
Du fait de la remise de son offre, l'entrepreneur est réputé s'être rendu sur les lieux du chantier 
pour connaître les dispositions des lieux, les possibilités d'accès, les dispositions qu'il a à prendre 
pour ses installations de chantier et ses stockages, les servitudes dues à l'environnement, en 
particulier l’accès à la câle,  aux règlements des voiries, etc... 
 
En conséquence, il n'est jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions inhérentes à la 
prise de possession du chantier qui, bien que non précisées ou imparfaitement précisées aux 
documents contractuels, s'avèreraient nécessaires. 
 
Lors de l'exécution des travaux, toutes les précautions seront prises et les protections nécessaires 
réalisées pour, qu'au jour fixé pour la réception, les abords et les ouvrages existants et ou créés 
soient laissés dans un parfait état de propreté sans gravois, détritus, matériaux, etc ... et 
parfaitement remis en état. Le site étant particulièrement sensible. 
 
0.8 INTERPRETATION DES DOCUMENTS DE L'ETUDE 
 
Les documents écrits et graphiques, établis par le Maître d'Oeuvre, ont pour but de renseigner 
l'entrepreneur sur la nature et la localisation des ouvrages à exécuter. 
 
Le projet et les documents d'exécution complémentaires et les plans de fabrication seront réalisés 
par chaque entreprise ou ses sous-traitants. 
 
Avant tout établissement des plans d'exécution établis par ses soins, l'entrepreneur s'assure de 
l'exactitude des cotes des plans et coupes du dossier de consultation, de la bonne conformité des 
documents entre eux et fait part de ses éventuelles observations au Maître d'Oeuvre. 
 
Il convient de signaler que les descriptions figurant aux pièces écrites n'ont pas un caractère 
limitatif et que l'entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, 
tous les travaux indispensables à la réalisation et I'achèvement complet de I'ouvrage décrit en 
respectant la règlementation. 
 
Certains plans techniques, guides, ayant été établis à partir des fonds de plans architectes sont 
parfois moins renseignés ou définis que les plans définitifs de l'appel d'offre ; L'entrepreneur aura à 
consulter systématiquement à la fois les plans techniques pour leurs principes et spécifications et 
les plans architectes qui seuls définissent les dispositions dites architecturales : volumes des 
locaux, implantations des divers ouvrages non mentionnés sur les plans techniques. 
 
Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble 
du dossier. Pour tel chapitre, il ne peut se prévaloir d'une omission dans les pièces écrites dudit 
chapitre ou celles d'un autre chapitre. 
 
Cet ouvrage ou partie d'ouvrage est dû et exécuté par l'entrepreneur spécialiste pour lequel 
l'ouvrage ou la partie d'ouvrage est traditionnellement du ressort et réalisé par analogie avec les 
ouvrages ou parties d'ouvrages décrits. 
 
En conséquence et d'une façon générale, l'entrepreneur doit tous les travaux, fournitures et 
prestations même non désignés, nécessaires à une exécution normale et parfaite, au sens 
habituel du terme et des règles de l'art, l'entrepreneur étant réputé avoir une connaissance de 
l'ensemble du dossier et avoir compris dans ses prix les incidences des autres chapitres sur ses 
propres travaux. 
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Par ailleurs, toutes les démarches administratives ou d'agréments techniques de documents 
auprès des services publics ou concessionnaires sont à la charge de l'entrepreneur. 
 
0.9 PLANS D'EXECUTION ET DE FABRICATION - DETAILS 
 
Dans le premier mois qui suit la notification de son marché, I'entrepreneur produit au Maître 
d'Oeuvre tous les plans d'exécution, de fabrication et de détails intéressants la structure des 
bâtiments. Ces plans sont accompagnés des notes de calcul correspondantes. 
 
L'entrepreneur est tenu de produire les autres plans d'exécution, de fabrication et de détails en 
temps utile, et au moins 20 jours ouvrables avant tout commencement d'exécution ou mise en 
fabrication de I'ouvrage considéré et, ce, afin d'assurer une bonne coordination entre les corps 
d'état. 
 
Sur ces dessins cotés avec le plus grand soin, tous les détails utiles y sont consignés de la 
manière la plus minitieuse et la plus complète. 
 
Les plans d'exécution, de fabrication et de détails des ouvrages établis par I'entrepreneur doivent 
toujours faire apparaître les ouvrages avec lesquels ils sont en contact et dans lesquels ils 
s'insèrent avec figuration des organes de liaisons, de fixation, des compléments d'isolation, 
d'étanchéité, de traitement, de tolérance d'exécution des ouvrages contigus, etc... prévus ou 
nécessaires. 
 
L'entrepreneur demeure responsable de toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre dans la 
préparation des plans de fabrication et dessins de détails, ainsi que des erreurs qui peuvent être 
commises ultérieurement dans l'exécution, y compris celles découlant d'un manque de 
coordination technique. 
 
Les plans d'exécution, de fabrication et de détails établis par l'entrepreneur sont fournis à titre 
gracieux, en nombres d'exemplaires précisés à I'ouverture du chantier, au Maître d'Ouvrage, au 
Maître d'Oeuvre, au Bureau de Contrôle et, éventuellement, à l'organisme de pilotage. La diffusion 
est simultanée. 
 
Il est rappelé que les dimensions et sections indiquées sur les documents établis par le Maître 
d'Oeuvre sont à considérer comme des minima. Durant le délai d'étude, l'entrepreneur est chargé 
de les contrôler, de les majorer, le cas échéant, après accord du Maître d'Oeuvre et d'en tenir 
compte dans I'établissement de son offre. 
En aucun cas des dimensions et sections ne peuvent être minorées. 
 
0.10 SUJETIONS DIVERSES COMPRISES DANS LES PRIX 
 
Tous les prix remis comprennent la valeur de toutes les sujétions et prescriptions d'exécution telles 
qu'elles résultent des différents documents contractuels, lois, décrêts, arrêtés, et leurs circulaires 
d'application régissant la construction, de la situation des locaux, des exigences du calendrier 
d'exécution, du respect des règles de sécurité édictées par le Ministère du Travail ou autre 
organisme de prévention, d'accidents du travail, de I'observation des avis formulés par les Maîtres 
d'Oeuvre, le Bureau de Contrôle et   le S.P.S. Aucun supplément n'est admis pour respect et mise 
en conformité aux documents, règles et avis précités. En conséquence, I'adoption d'un prix unitaire 
pour le règlement des travaux supplémentaires comprend ces sujétions et ne peut être affecté 
d'autre plus-value quelqu'en soit la quantité ou la situation de l'ouvrage pour lequel elle est 
appliquée. 
 
0.11 ETABLISSEMENT DES QUANTITES DES DETAILS ESTIMATIFS 
 
Les prix du marché sont des prix forfaitaires. Ils sont établis par l'entrepreneur sous sa 
responsabilité. 
 
Les prix établis par l'entrepreneur et portés en regard des quantités tiennent compte des 
fournitures, du bordereau correspondant du C.C.T.P., des différentes charges imposées par les 
différents documents contractuels. 
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Par ailleurs, il est précisé que les dispositions relatives aux installations de chantier et compte 
prorata sont celles définies dans le C.C.A.G. et dans le présent C.C.T.P. pour certains points 
spécifiques. 
 
Il est à signaler que la décomposition du prix global et forfaitaire doit être conforme au C.C.T.P. et 
au bordereau  joint au présent dossier. 
 
0.12 COORDINATION DES TRAVAUX 
 
Pour mémoire. 
 
L'entreprise devra faire figurer tous les éléments se rattachant aux autres corps d'état avec toutes 
les sujétions techniques en découlant, type de scellement, de fixation, dilatation, charges, niveau 
sur les détails de réalisation et de fabrication. 
 
Une coordination des interventions sera également effectuée. Chaque intervenant devra se 
conformer aux dispositions du planning établi par l’architecte. 
 
0.13 ECHAFAUDAGES - MONTAGES - STOCKAGES 
 
Chaque entrepreneur et chaque sous-traitant doivent tous les échafaudages nécessaires à 
l'exécution des travaux, objet de leurs prestations pour leur location, pose, dépose et double 
transport pour l'ensemble des travaux exécutés au dessus de 3 m de hauteur. 
 
Chaque entrepreneur assure, à ses frais et, sous sa responsabilité, les stockages et la 
conservation de ses matériaux et fournitures avant mise en oeuvre. 
 
0.14 PROTECTION DES OUVRAGES - MATERIAUX - MATERIELS 
 
Sauf convention contraire au sein des entreprises, elles sont tenues pour responsables de leurs 
ouvrages et en doivent la protection jusqu'à la réception. 
 
Il est précisé que : 

• Les détériorations par "manque de protection" constatées en cours de chantier sont 
réparées ou remplacées par, et aux frais de l'entrepreneur responsable, à charge par 
lui de se faire couvrir par son assurance. 

• Les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par, et aux 
frais de l'entrepreneur dont les ouvrages ont été détériorés, à charge par lui de se faire 
couvrir par son assurance. 

• Les détériorations causées par des tiers sont réparées aux frais du compte prorata 
conformément au C.C.A.G. et à la convention de l'office des B.T.P., édition septembre 
1986. 

• L'entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu'il approvisionne et de 
ses outils de chantier. Ils sont couverts par une assurance Responsabilité Civile. 

• Le remplacement des matériaux et matériels posés et disparus par vol est assuré par 
l'entrepreneur dont les matériaux et matériels ont disparus. Les frais entraînés par ce 
remplacement sont supportés par lui. 

• En outre, il est précisé que l'entrepreneur est tenu pour responsable des dommages 
causés à l'aspect des parements apparents des ouvrages destinés à rester brut. En 
conséquence, il veille à ce que la main d'oeuvre employée par lui sur le chantier 
n'exécute pas sur ces parements de graffitis, épaufrures, gravures ou autres. Tout 
manquement à cette clause, non réparable sans porter préjudice à l'aspect de 
l'ouvrage, est sanctionné par la démolition et la réfection de l'ouvrage incriminé aux 
frais de l'entrepreneur responsable, ou, dans le cas d'impossibilité de déceler 
l'entrepreneur responsable, portés au compte prorata. 

 Toutes ces réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés 
pendant le délai contractuel d'exécution, ne peuvent entraîner d'augmentation au dit 
délai. 

 En aucun cas, les frais résultant de l'application du présent article ne peuvent être 
imputés au Maître de l'Ouvrage. 
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 D'une façon générale, les protections des ouvrages désignés ci-après sont obligatoires 

pour tous les ouvrages finis, céramiques, sanitaires, briques, peinture, sols souples, 
béton brut, etc... sans que cette énumération soit exhaustive. 

 
0.15 CLOTURE DE CHANTIER 
 
A l'intérieur du terrain, la zone de chantier, définie avec le SPS, sera entièrement close et à la 
charge du Lot "Gros Oeuvre". 
 
Les clôtures seront obligatoirement réalisées avec des palissades rigides grillagées, ne présentant 
aucun danger pour les personnes, de 2,00 m de hauteur au minimum sur plots en béton dans 
l'espace dévolu aux limites du chantier qui devra réserver les accès  
nécessaires pendant les travaux,ainsi que tous ouvrages rendus necessaires pour le bon 
fonctionnement de l'établissement.( remblais,escaliers, cheminements provisoires) 
 
NOTA : 
Le déplacement des clôtures ou palissades extérieures ou intérieures sera à la charge de 
l'entreprise titulaire du Lot n° 1 "Gros Oeuvre". 
 
0.16 VOIRIE DE CHANTIER OU RESEAUX PROVISOIRES DIVERS,  
 FLUIDES ET ENERGIE 
 
• Gros Oeuvre : Voirie de chantier, voie d’ accès à renforcer si nécessaire.( dune en sable )) 
• Plomberie : Réseau provisoire de chantier à la charge du Lot n° 9 "Plomberie" suivant le plan 

général de coordination. 
• Electricité : Réseau provisoire de chantier à la charge du Lot n° 10 "Electricité" suivant le plan 

général de coordination. 
• Electricité : Maintenance des installations de chantier gérées par le compte prorata à la charge 

du Lot n° 10  et toutes les sujétions qui en découlent en cas d'absence du  Gros Oeuvre". 
 
0.17 RESERVATIONS 
 
Les entreprises devront fournir les réservations nécessaires aux passages de leurs ouvrages au 
Lot n° 1 "Gros Oeuvre" afin de les prendre en compte dans les plans de structures. 
 
0.18 PERCEMENTS 
 
Tous les percements nécessaires seront réalisés par chaque corps d'état concerné. 
Les percements importants dans les planchers, voiles, chaînages, mettant en cause la tenue et le 
comportement de la structure (fissuration, acier) seront réalisés par l'entreprise de Gros Oeuvre.  
 
0.19 SCELLEMENTS, REBOUCHAGES 
 
Tous les scellements et rebouchages seront réalisés par l’entreprise de Gros-Œuvre pour ceux 
donnés en réservation. 
 
Les scellements et rebouchages seront arasés à 0,005 m du nu fini des parements, ils seront 
complétés par un enduit de finition adapté à la nature des supports. 
 
Les calfeutrements au pourtour des menuiseries restent à la charge de l'entrepreneur du Lot "Gros 
Oeuvre" ou l'entrepreneur du Lot "Cloisons " suivant la nature des parois. 
 
0.20 TRAIT DE NIVEAU, TRACES, AXES 
 
Sauf convention contraire au sein des entreprises. 
Le trait de niveau à + 1,00 m du niveau du sol fini des locaux destinés à servir à tous les corps 
d'état est tracé sur les murs et enduits par l'entrepreneur de Gros Oeuvre et, ce, dans toutes les 
pièces, locaux, paliers d'escaliers, etc... 
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Si pour une raison quelconque, ce trait de niveau est effacé prématurément, l'entrepreneur du 
Gros Oeuvre le reprend à nouveau à ses frais et autant de fois que nécessaire. 
 
Les tracés nécessaires à la pose des huisseries sont exécutés et dus par l'entrepreneur chargé de 
l'exécution des parois dans lesquelles s'incorporent les huisseries. 
 
L'entrepreneur dont les huisseries font partie de ses prestations, effectue la vérification, des dits 
tracés avant toute mise en oeuvre. 
 
Si une erreur est constatée après mise en oeuvre des huisseries, c'est l'entrepreneur qui a posé 
les huisseries qui supportera les frais nécessaires entraînés pour la mise en conformité avec les 
plans. 
 
Lorsque des chapes rapportées sont prévues, ces tracés sont exécutés avant et après exécution 
des chapes et ce aux frais de l'entrepreneur de Gros Oeuvre. 
 
Les axes d'implantation des menuiseries extérieures sont donnés par l'entrepreneur de Gros 
Oeuvre. Chaque fois que les menuiseries extérieures sont placées dans des ouvrages du ressort 
du lot Gros Oeuvre, l'entrepreneur de ce lot effectue, à ses frais, les travaux nécessaires pour offrir 
à l'entrepreneur de Menuiseries Extérieures des supports conformes au D.T.U. 
Tous les autres tracés sont exécutés et dus par l'entrepreneur intéressé. 
 
0.21 NETTOYAGE, GRAVOIS 
 
Le chantier sera maintenu propre en permanence durant toute la durée de l'exécution. Un 
nettoyage général hebdomadaire sera prévu, si les entreprises n'évacuent pas leurs gravois. Il 
correspondra à la propreté requise "en site urbain". 
 
Chaque entreprise aura à sa charge, les nettoyages des ouvrages et l'évacuation des gravois lui 
incombant. A défaut, le nettoyage sera réalisé et les frais seront retenus sur la situation de travaux 
du responsable. Le nettoyage de la voirie sur la périphérie du chantier sera permanent. Sur simple 
requête du Maître d'Oeuvre, l'entrepreneur de Gros Oeuvre devra assurer dans les 48 heures le 
nettoyage général ou partiel du chantier en lieu et place des entreprises n'assurant pas les 
nettoyages et ce, autant de fois que nécessaire et dans les 24 heures pour le nettoyage de la 
voirie. 
 
L'attention de l'entreprise est attirée sur la qualité des extérieurs à respecter sur un site 
fréquenté. 
 
0.22 EVACUATION DES GRAVOIS 
 
L'évacuation des gravois sera permanente et réalisée par chaque entreprise. 
 
0.23 PANNEAU DE CHANTIER 
 
Le panneau de chantier sera réalisé et posé par le Gros-Œuvre, à lui de l’entretenir pendant le 
chantier et d’effectuer son évacuation à la fin des travaux. 
 
0.24 ESSAIS DE MATERIAUX ET DE MISE EN ŒUVRE 
 
Chaque entreprise, les co-traitants éventuels et ses sous-traitants auront à leur charge la 
réalisation des essais d'auto-contrôles des matériaux et de mise en oeuvre. 
 
Ces essais seront effectués soit à l'initiative de l'entreprise, soit à la requête de la Maîtrise 
d'Oeuvre ou du Bureau de Contrôle. 
Ces essais seront effectués par des organismes réputés et agréés officiellement comme tels. Ils 
seront choisis par l'entreprise. 
 
Le nombre des essais n'est pas limitatif. 
Les frais entraînés par ces essais seront  à la charge des entreprises. 
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Pour tous les lots techniques ci-après, les essais COPREC n° 1 et 2 sont obligatoires. Ces essais 
sont définis dans le document édité par l'association COPREC, publié dans le moniteur n° 51 du 
17 décembre 1982.  
 
Par ailleurs, tous les essais préconisés dans les D.T.U., seront réalisés par les entreprises de : 

• Gros Oeuvre (canalisations). 
• Plomberie, sanitaire. 
• Chauffage, ventilation. 
• Alarmes techniques. 
• Electricité. 

 
Pour tous les bétons mis en oeuvre, des essais obligatoires du suivi de qualité seront effectués 
toutes les semaines. 
 
Pour les menuiseries extérieures, des procès verbaux d'essais d'étanchéité seront obligatoirement 
fournis pour tous les types de châssis. A défaut, il sera réalisé des essais sous contrôle du Bureau 
de Contrôle. Ces essais n'excluent pas ceux du suivi de qualité. 
 
Au stade de pré-réception, les essais de fonctionnement et de réception des installations de 
plomberie, chauffage, ventilation, électricité et alarmes, et de V.R.D. sont à la charge des 
entreprises, y compris le passage du consuel. 
Tous les procès verbaux d'essais de comportement au feu des matériaux seront obligatoirement 
produits avant toute mise en oeuvre. 
 
0.25 MARQUES - ECHANTILLONS - PROTOTYPES 
 
Toutes les marques de produits citées dans le présent C.C.T.P. le sont pour déterminer la qualité, 
l'esthétique recherchée, la résistance et l'usage des produits et matériels avec les garanties en 
découlant. 
L'entrepreneur ne pourra proposer des produits similaires qu'à la condition de respecter tous les 
critères de similitude du produit et ne pourra mettre en cause la décision du Maître d'Oeuvre pour 
prétendre à des suppléments de délai ou de prix pour mettre en place les produit désignés au 
C.C.T.P. 
 
Une réunion générale de présentation des échantillons sera organisée. En aucun cas, 
l'entrepreneur ne mettra en oeuvre des produits n'ayant pas préalablement eu l'accord conjoint de 
la Maîtrise d'Ouvrage, de la Maîtrise d'Oeuvre et du Bureau de Contrôle. 
 
Lors de la présentation générale des échantillons, chaque entreprise concernée remettra les 
documents suivants : 
 

• L'échantillon proprement dit. 
• La fiche technique s'y rapportant avec toutes les caractéristiques descriptives et les 

divers essais, certificats ou avis. 
• Dans le cas où l'entrepreneur propose un produit similaire à celui préconisé dans le 

C.C.T.P., l'échantillon présenté sera toujours accompagné du produit défini au 
C.C.T.P. de façon à pouvoir établir une comparaison sur le plan qualité. 

 Seuls à joindre les produits similaires en qualité seront acceptés. 
• Après que le choix des matériaux et matériels soit retenu par la Maîtrise d'Ouvrage et 

la Maîtrise d'Oeuvre, l'entrepreneur remettra à la Maîtrise d'Oeuvre, en quatre 
exemplaires, sous forme de dossier, I'ensemble des fiches techniques des produits 
acceptés. 

 Pendant toute le durée du chantier, les échantillons seront conservés sur le chantier 
dans un placard. 

 
0.26 RECEPTION DES SUPPORTS 
 
Il appartient à chaque corps d'état de veiller à la bonne exécution des travaux et des supports sur 
lesquels ses ouvrages viennent s'adapter. Il devra, durant l'exécution des travaux, faire part de ses 
observations à l'entreprise concernée ainsi qu'à la Maîtrise d'Oeuvre. 
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Les limites de tolérances admissibles, si elles ne sont pas normalisées, seront définies avant le 
démarrage de l'exécution des tâches. 
 
En aucun cas les entrepreneurs ou leurs sous traitants ne pourront prétendre à des suppléments 
pour l'exécution de leur marché sur des supports inadaptés.  
 
0.27 DEMANDES DIVERSES 
 
Les entreprises devront prévoir un délai suffisant pour les demandes diverses adressées aux 
services nécessaires à leurs travaux. 
 
0.28 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES 
 
En fin de travaux, avant réception des ouvrages, chaque entreprise remettra le dossier des 
ouvrages exécutés concernant son marché. 
 
Chaque dossier des ouvrages exécutés comportera : 

• Les documents graphiques (plans, détails, photos, etc...). 
• Les notes de calcul. 
• La liste des matériels et matériaux mis en oeuvre avec leurs caractéristiques 

techniques. 
• Les fiches de garanties, des matériels et produits. 
• Les préconisations d'entretien 

 
Ces documents seront dus par toutes les entreprises y compris leurs sous-traitants. Ils seront 
remis en trois exemplaires dont un reproductible pour tous les plans (sous forme de disque 
informatique). 




