MAITRISE D'ŒUVRE PROPOSITION D'EVALUATION DES PRESTATIONS

INTITULE DE L'OPERATION					
Commune CONFORT-MEILARS					
Nature des travaux	Restructuration, extension et mise aux normes de l'Ecole Maternelle et du Pôle				
	enfance				

LES DONNEES					
Dévolution des travaux	lots séparés				
Nombre de lots	12 à 14 lots : à confirmer par le MOE				
Durée approximative des travaux	environ 10 mois, hors période de préparation, hors congés : à confirmer par le MOE				
Nombre de tranches	pas de découpage en tranches				
Coût des travaux (solution de base)	598 000 € HT				

Délais d'exécution des él	éments d'études	Prétentions en matière				
en semaines		en semaines	;	d'honoraires en euros HT		
Dignostic - Esquisse	Analyse des o	Analyse des offres des enteprises (ACT)		1		
APS	enteprises (A			Mission MOE :		
APD	Mise au point	Mise au point des marchés		montant :		
PRO+DPGF (avant métré)	de travaux (A	de travaux (ACT)		taux:		
DCE	DOE (AOR)	DOE (AOR) A fournir le jour des opérations et DME préalables à la réception des Travaux				
VISA	et DME			Mission OPC (option):		
				montant :		

Composition de l'équipe de maîtrise d'œuvre					
2 ème contractant					
4 ème contractant					
6 ème contractant					

REPARTITION DES HONORAIRES ENTRE LES MEMBRES DE L'EQUIPE

Cette répartition est donnée à titre indicative. En fonction des options retenues, elle pourra modifiée lors de la mise au point du marché de maîtrise d'œuvre. Répartition autorisée en euros HT ou en pourcentages.

	1 er contractant	2 ème contractant	3 ème contractant	4 ème contractant	5 ème contractant	6 ème contractant	Total
Diagnostic-Esquisse							
APS							
APD, compris PC et toutes autorisations							
PRO+DPGF avant métré							
DCE - ACT							
DET							
VISA							
AOR							
Total marché MOE							
OPC (option)							