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I -OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 
 
I -1.Objet du marché 
 
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent 
le curage et l’épandage des boues de la lagune de TY LOUET. Ces travaux sont à exécuter pour le 
compte de la commune de LEUHAN, maître d’ouvrage. 

 
La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des 
clauses techniques particulières (C.C.T.P.) 
 
Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) approuvé par le décret n° 76.87 du 21 
Janvier 1976 est applicable à ce marché, ainsi que les décrets n° 76-625 du 5 Juillet 1976, n° 81-99 
du 3 Février 1981, n° 81-271 du 18 Mars 1981 et 86-447 du 13 Mars 1986 et décret 91-472 du 14 
mai 1991 et Décret N°2006-975 du 1er/08/2006 portant sur des modifications au Cahier des Clauses 
Administratives Générales. 
 
Les articles ou sous-articles du C.C.A.G., qui ne sont pas rappelés dans le présent C.C.A.P., 
sont applicables intégralement à ce marché. 
 
I -2.Tranches et lots 
 
Les prestations sont regroupées en une seule tranche à lot unique. 
 
I -3.Groupement d’entreprises 
 
Le marché est passé avec une entreprise générale disposant éventuellement de sous-traitants ou avec 
un groupement d’entreprises. 
 
I -4.Sous-traitance 
 
L’entreprise peut, en cours de marché, sous-traiter l’exécution de certaines parties des prestations 
du marché sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants par la personne responsable du 
marché et de l’agrément, par cette dernière, des conditions de paiement de chaque sous-traitant. 
 
Les sous-traitants sont soit déclarés dans l’offre, soit présentés en cours de réalisation des travaux. 
Ils doivent être acceptés par le Maître d’Ouvrage. Les sous-traitants doivent fournir les pièces 
administratives requises. 
 
II -P IECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 

a. Pièces particulières : 
 

• Acte d'Engagement (A.E.), 
• Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 
• Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), 
• Décomposition du prix global et forfaitaire 
• Mémoire technique de l’entreprise 
• Pouvoir de la personne habilitée à engager l’entreprise. 
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• Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet 
effet. 

• La déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir. 
• La déclaration sur l’honneur que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et sociales 

conformément aux articles 45 et 46 du C.M.P.2006. 
• Les documents ou attestations figurant à l’article R.324-4 du code du travail. 
• Les attestations d’assurance 
• L’attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières 

années, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions 
visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail. 

 
 

b. Pièces générales : 
 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix : 
 

• Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) tel que défini au C.C.T.P. 
• Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux 

(C.C.A.G.) 
• Ensemble des textes, lois et décrets relatifs à l'hygiène et la sécurité du travail (notamment 

décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994 relatif à la coordination en matière de sécurité et 
de protection de la santé). 
 

III -P RIX ET MODE D 'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - 
REGLEMENT DES COMPTES 
 
III -1. Retenue de garantie 
 
Sans objet 
 
III -2. Assurances 
 
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d’exécution, l’Entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-traitants désignés dans le marché 
devront justifier qu’ils sont titulaires d’une assurance garantissant : 

- les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux objet du 
présent marché. 

- Les tiers en cas de pollution (RC « atteinte à l’environnement ») 
 
III -3. Contenu des prix 
 
Les prix sont réputés couvrir les frais touchant à : 
 

• l’ouverture du chantier, la mise en place des installations communes de chantier ; 
• le transport, l’épandage et l’enfouissement des boues curées quelle que soit la destination ; 
• le maintien des accès aux riverains et de la circulation ; 
• les coûts inhérents au renforcement de la sécurité routière au niveau l’accès à la station 

d’épuration 
• la remise en état complète du site à l’achèvement des travaux (réparation des dégâts, 

nettoyage, etc…) ; 
• la connaissance des lieux d’exécution et les difficultés particulières (accès, terrains…) ; 
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• au cout des installations de chantier et le stockage des boues ; 
• la fourniture et l’épandage de chaux 
• les couts d’analyse (si celles-ci étaient demandées dans l’arrêté préfectoral) 

 
Les prix afférents aux prestations du titulaire du marché sont réputés comprendre les dépenses et 
marges de l’entrepreneur touchant aux domaines suivants : 
 

• frais divers de chantier (eau, électricité, téléphone…) liés aux interventions ; 
• au sein du groupement, encadrement par le mandataire des entreprises responsables des 

différentes spécialités 
• présentation au Maître d’Ouvrage, avant réception, du rapport-bilan sur la prestation 

réalisée ; 
• repli du chantier, nettoyage général des installations techniques ; 
• en règle générales, les prestations définies dans le CCTP 

 
 

III -4. Décomposition et sous détail des prix 
 
Le Maître d'Ouvrage se réserve la possibilité de réclamer, par ordre de service, la décomposition 
d'un prix unitaire sous la forme d'un détail estimatif. L'Entrepreneur sera alors tenu de fournir ce 
document dans un délai de 10 (dix) jours.  
 
L'absence de production de la décomposition demandée dans le délai imparti fera obstacle au 
mandatement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce. 
 
III -5. Variation dans les prix 
 
Les prix sont fermes et définitifs et non révisables. 
 
III -6. Contenu des prix - Mode d'évaluation des travaux et de règlement des comptes - 
Travaux en régie 
 
Les prix du marché sont hors T.V.A. 
 
III -6.1. Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées : 
 
Forfaitairement suivant la décomposition du prix global et forfaitaire jointe. 
 
Les comptes seront réglés sur situations correspondant à l'avancement de la prestation. La fréquence 
des situations ne sera pas inférieure à 1 mois. 
 
III -6.2. Application de la taxe à la valeur ajoutée 
 
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en 
vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement 
rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur 
lors de la réalisation des travaux correspondants. 
 
III -6.3. Modalités de paiement direct 
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La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à 
payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de 
répartition des paiements prévues dans le marché. 
 
Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation 
indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette somme 
tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la T.V.A. 
 
IV - DELAI (S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES 
 
IV -1. Délai(s) d'exécution des travaux 
 
Les délais d’exécution des travaux et prestations (délai global et délais partiels) sont fixés à l’article 
4 de l’acte d’engagement. Ils ne pourront pas excéder 10 jours ouvrés, sauf circonstances 
exceptionnelles (météo défavorable, indisponibilité des prêteurs, absence d’autorisation de la part 
de la préfecture). 
 
La phase de préparation est réputée être intégrée au délai d'exécution des travaux. 
 
Un  ordre de service de démarrage de la prestation sera établi dès que l’ensemble des autorisations 
nécessaires auront été obtenues par la préfecture (dossier de déclaration). 
 
IV -2. Prolongation du/des délai(s) d'exécution 
 
Dans le cas d'intempéries entraînant un arrêt de travail sur le chantier, le délai d'exécution des 
travaux pourra être prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel les phénomènes 
naturels ont imposé l’arrêt du chantier. 
 
A ce titre, l’Entreprise doit remettre au Maître d’Ouvrage, à chaque rendez-vous de chantier, un état 
des intempéries (exemple : pluviométrie journalière). Aucune journée d’intempéries ne pourra être 
prise en compte si elle n’est pas signalée au Maître d’oeuvre assurant le suivi du chantier, par écrit, 
dans la semaine même. 
 
La prolongation du délai des travaux sera alors notifiée par ordre de service. 
 
IV -3. Pénalités pour retard 
 
Les stipulations du C.C.A.G. sont applicables. 
 
IV -4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 
 
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été 
occupés par le chantier sont à la charge de l’entreprise. 
 
V -PROVENANCE, QUALITE , CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET 
PRODUITS 
 
V -1. Provenance des matériaux et produits 
 
Sans objet. 
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V -2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt 
 
Sans objet. 
 
V -3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits 
 
Sans objet. 
 
V -4. Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et 
produits fournis par le Maître d’ouvrage. 
 
Sans objet. 
 
VI - IMPLANTATION DES OUVRAGES 
 
VI -1. Piquetage général 
 
Sans objet. 
 
VII - PREPARATION , COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 
 
VII -1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 
 
L'entrepreneur est tenu de soumettre au visa du maître d’ouvrage le programme d'exécution 
(planning prévisionnel). 
 
La période de préparation de chantier fait partie du délai d'exécution. 
 
VII -2. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail 
 
Sans objet. 
 
VIII - S ECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS 
 
L’Entrepreneur doit prendre en permanence les précautions et mesures pratiques qui s’imposent 
pour éviter des accidents tant à l’égard des ouvriers qu’à l’égard des tiers intervenant sur le site. Il 
est tenu de se conformer aux exigences en vigueur depuis le 1er Janvier 1997 pour les installations 
d’accueil des salariés sur le chantier. 
 
Chaque Entrepreneur est seul responsable de tous les accidents que l’exécution de ses travaux, ou 
le fait de ses agents ou ouvriers, peuvent causer à toute personne, et s’engage à garantir le Maître 
d’Ouvrage contre tout recours qui pourrait être exercé contre lui du fait de l’inobservation de l’une 
quelconque de ses obligations. 
 
L'Entrepreneur veillera à respecter les charges limites des voies publiques que ses engins auront à 
emprunter. Toute dégradation constatée par des services compétents soit communaux, soit de 
l'Equipement, sera réparée aux seuls frais de l'Entrepreneur. 
 
L'Entrepreneur devra, à toutes fins utiles, faire établir à ses frais, un rapport d'expertise 
préalablement à ses travaux. En l'absence d'un tel document, l'Entrepreneur ne pourra pas contester 
la nécessité de réparer toute dégradation constatée par le Maître d'Ouvrage. 
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IX - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX  
 
IX -1. Essais et contrôles en cours de travaux 
 
L’entrepreneur assurera en cours de travaux le suivi des volumes curés et informera 
quotidiennement le Maître d’Ouvrage de l’avancement de la prestation. 
 
L’entreprise assurera le contrôle réglementaire du suivi de l’épandage. 
 
IX -2. Réception 
 
Le maître d’œuvre mesurera le niveau moyen de boues au fond des ouvrages : il ne devra pas 
excéder 5 cm. 
 
IX -3. Documents à fournir 
 
L’ensemble des documents officiels ou contractuels seront remis selon les quantités imposées par 
l’administration + 2 exemplaires pour le maître d’ouvrage. 
 
Conformément au CCTP, il sera remis avant réception les registres du suivi d’épandage et des 
analyses prescrites. 
 
IX -4. Délais de garantie 
 
Le délai de garantie ne fait l’objet d’aucune stipulation particulière. 
 
IX -5. Garanties particulières 
 
Sans objet. 
 
 
 
 
 
 
Mention(s) manuscrite(s) 
"Lu et approuvé" 
 
Signature de l'(des) Entrepreneur (s) 
 


