MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE

PROCEDURE ADAPTEE 
	MAITRE D'OUVRAGE
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Le pouvoir adjudicateur : 

Commune de PLOGOFF 

Objet du marché : 

Maîtrise d’œuvre pour travaux de rénovation, d’entretien, des rues de Kernévez  - rue des Cormorans - rue de la Chapelle

Etabli en application du Code de la Commande publique 



ACTE D’ENGAGEMENT VALANT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES
Marché n° : 00001
Date et heure limites de remise des offres :24 mai 2019 , à 12 heures

1 – Identification des parties et renseignements  administratifs
Entre
Le pouvoir adjudicateur : 

Commune de PLOGOFF 

29, rue Pierre Brossolette

29770 PLOGOFF

Courriel : mairie.plogoff@wanadoo.fr
Tél : 02 98 70 60 54  - Fax : 02 98 70 35 69
Dont la personne représentant la collectivité est : M Maurice LEMAîTRE,  Maire de PLOGOFF.
Et

La Société :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Mail : ………………………………………………………………………… Tél. : …………………………………………………………..

Dont le représentant légal pouvant l’engager juridiquement est : …………………………………………………….

Mail : ………………………………………………………………………… Tél. : …………………………………………………………..

Pour l’exécution du marché, le représentant technique du maître d’ouvrage, interlocuteur du maître d’œuvre, est M PERRON – adjoint aux travaux 
Date de notification du marché : ……………………………………………………………………..

Personne habilitée à donner les renseignements prévus par le Code de la Commande Publique : 

M. le maire de PLOGOFF.
Comptable assignataire : Trésorier de PONT CROIX
2 - Objet et consistance du marché
Le présent marché a pour objet :
La maîtrise d’œuvre pour travaux de rénovation, d’entretien, des rues de Kernévez  - rue des Cormorans - rue de la Chapelle -  dont les objectifs sont : 
· De donner une réponse technique conforme au programme annexé ;

· De donner une réponse économique respectant l’enveloppe financière prévisionnelle du maître d’ouvrage affectée aux travaux, soit 50000 euros HT.

3 – Participants à l’opération
3.1 – Sous-traitance
Le maître d’œuvre peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants par le maître d’ouvrage et de l’agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant. La demande d’acceptation doit comporter les pièces prévues à l’article 3-6 du CCAG-PI.

3.2 – Conduite d’opération
Sans objet

3.3 – Contrôle technique
Sans objet

3.4 – Coordination de sécurité
Sans objet

4 – Contenu de la mission
La mission confiée au titulaire est une mission de base au sens du Livre IV du Code de la Commande Publique. Elle comprend les éléments suivants :
· Etude d’Avant-Projet sommaire 
· Etude d’Avant-Projet Définitif (y compris relevé topographique sommaire notamment au droit des seuils de propriétés privées pouvant nécessiter certaines adaptations.)
· Etude de Projet/DCE

· Assistance à la passation des contrats de travaux

· Direction de l’exécution des contrats de travaux

· Visa

· Assistance aux opérations de réception

Le maître d’œuvre s’engage à une présence minimale d’une visite de chantier par jour ouvré pendant la phase de réalisation des travaux, en plus de la réunion hebdomadaire.  
En cas de non respect de cette obligation, une pénalité de 50 € par visite non réalisée, sera appliquée au Maître d’œuvre. 

Dans le cadre des demandes de paiement des entreprises, le maître d’œuvre s’engage à transmettre au maître d’ouvrage la demande de paiement accompagnée de ses observations dans le délai de 7 jours à compter de sa réception.

5 – Forfait de rémunération
5.1 – Forfait provisoire de rémunération
Il est fixé à ………………  € HT soit ……………………..%  de taux de rémunération (pour une enveloppe prévisionnelle travaux de 50000 € HT) 

                ………………  € TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du contrat étant de ……… %

 Soit  …………………………………………………………………………………………………………………  euros TTC.


(En toutes lettres)

5.2 – Forfait définitif de rémunération
Le forfait définitif de rémunération est arrêté par le maître d’ouvrage après l’approbation de l’avant-projet détaillé dans les conditions suivantes :
1) Si le montant de l’estimation prévisionnelle du maître d’œuvre reste inférieur à 100% de l’enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d’ouvrage, la rémunération définitive est égale à la rémunération provisoire.

2) Si le montant de l’estimation prévisionnelle du maître d’œuvre est supérieur à 100% de l’enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d’ouvrage, la rémunération définitive est égale à la rémunération provisoire plus 5% de la différence entre le montant de l’estimation du maître d’œuvre et l’enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d’ouvrage.
Les prix sont révisables.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la formule : C = 0.15+0.85*(Im/Io) dans laquelle Im et Io sont les valeurs prises par l'index ingénierie ING respectivement au mois m0 (mois de remise des offres) et au mois m (mois de révision). (Ces index sont disponibles sur le site de l’INSEE ou du Moniteur).
Les demandes de paiement sont réglées par virement dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.

En cas de retard dans le paiement, des intérêts moratoires sont dus de plein droit.

5.3 – Engagement de la Maîtrise d’œuvre sur le coût de l’opération

Avant la passation des marchés de travaux :
Enveloppe financière fixée par le maître d'ouvrage 
Cette enveloppe financière affectée aux travaux comprend l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du programme annexé.
Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux
L’avancement des études permet au maître d’œuvre, lors de l’établissement des prestations de chaque élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux.
Estimation du coût prévisionnel des travaux établie par le maître d'œuvre et engagement
Le coût prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maître d'œuvre assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage. Il est ramené au mois m0 du marché de maîtrise d’œuvre défini par l’article 4 de l’acte d’engagement. CCAP Mission de maîtrise d’œuvre 13 L'engagement du maître d'œuvre intervient à l'issue de l'APD sur la base de l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux.
 L'estimation définitive est assortie d’un taux de tolérance de 2 % 

Seuil de tolérance = coût prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance) Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d'œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître d’ouvrage le lui demande.
Prise en compte des modifications intervenues
Si en cours d'exécution du marché, le maître d'ouvrage décide des modifications de programme, conduisant à des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financière sur l'estimation prévisionnelle des travaux doit être chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant. Le réajustement du nouveau coût prévisionnel des travaux au mois m0 des études s'effectue par l'application d'un coefficient de réajustement égal au rapport de l’index BT 01 pour l'ensemble des travaux. 

Coût de référence des travaux à l'issue de la consultation des entreprises 

Lorsque le maître d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maître d’œuvre établit le coût de référence des travaux. Ce coût est obtenu en multipliant le montant de l’offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maître d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de l'index BT01 (catégorie bâtiment) pris respectivement au mois m0 du marché de maîtrise d’œuvre et au mois m0 de l’offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. 

Respect de l'engagement du maître d'œuvre 

Le respect de l'engagement du maître d'œuvre s'apprécie sur le coût global de référence. 

Conséquences du non-respect de l'engagement
Lorsque le coût de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maître d'ouvrage peut : 

- soit accepter l'offre ou les offres des entreprises 

- soit demander à la maîtrise d'œuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le coût. Dans ce cas, conformément à l'article R.2432-3 du Code de la Commande Publique, la reprise des études est effectuée sans rémunération supplémentaire. Dans tous les cas, aucune pénalité financière ne peut être appliquée à ce stade.
Après la passation des marchés de travaux
Coût de réalisation des travaux
Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maître d'œuvre assume sa mission, passés par le maître d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux. 

Le coût de réalisation est notifié par le maître de l’ouvrage au maître d’œuvre. Le maître d’œuvre s’engage à le respecter. 

Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux.
Tolérance sur le coût de réalisation des travaux
Le coût de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 2 % 
Seuil de tolérance = coût de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance) 

Comparaison entre réalité et tolérance
Le coût constaté déterminé par le maître d’ouvrage après achèvement de l’ouvrage est le montant, en prix de base M0 travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de l’ouvrage et hors révision ou actualisation de prix. 

Le coût de référence est le coût constaté à l'exclusion des coûts supplémentaires non imputables à la maîtrise d'œuvre.
Conséquences du non-respect de l'engagement 

Si le coût de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maître d’œuvre supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (coût de référence - seuil de tolérance) x 2t t= taux de rémunération exprimé en % 
Cependant, conformément à l'article R.2432-4 du Code de la Commande Publique, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l’attribution des marchés de travaux.
A ………………………………………………….., le…………………………………………………..
Le Candidat

(Représentant habilité pour signer le marché)

6 – Réponse de l’administration
La présente offre est acceptée :

A : ………………………………………………………, le ………………………

Signature (de la personne responsable du marché)
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