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Article 1er - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)
concernent :

LA REQUALIFICATION DU CAMPING DU BENDIN : Aménagements
Paysagers et Réseaux fluides

Comprenant, la création d’'une voie d’acces en cloutage du terrain naturel, travaux de réseaux
fluides et la fourniture et plantations d’arbustes...

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

1.2 Tranches et lots

< 1 lot Unique:
AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET RESEAUX FLUIDES

Les travaux seront réalisés en 1 tranche ferme.

1.3 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par A3 PAYSAGE, paysagiste dplg et le BET VRD
B3i qui assureront les missions suivantes : ESQ — AVP — ACT — DCE — AMO — DET - AOR.

1.4. Dispositions générales

1.4.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

En application de l'article R 324-4 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, le maitre de l'ouvrage, aprés
mise en demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci,
sans qu'il puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses
frais et risques, lorsqu'il a contrevenu a l'article 324-4 du code du travail.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de I'article R.341-30 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou
non l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité
étrangere et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a
exercer une activité professionnelle en France.
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La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal et courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie
employés sur le chantier, est fixée a 'article 8.3 du présent document..

1.4.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un
numéro d'identification fiscal.

En application de l'article R 324-7 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, le maitre de 'ouvrage, aprés
mise en demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci,
sans qu'il puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses
frais et risques, lorsqu'il a contrevenu a l'article 324-7 du code du travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article 114 du Code des Marchés Publics
(CMP), une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N-°............ du ...........
Ayant pour objet .........ccccoiiiiiinins

Ceci concerne notamment la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative
a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3.5 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

1.4.3. Assurances
A. Responsabilité

D'une facon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil.

B. Assurance de responsabilité civile pendant et aprés travaux

Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de
l'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de
I'opération en cours de réalisation ou aprés sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait de I'opération.
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Conformément a l'article 9 du CCAG, leurs polices doivent apporter les minimums de garantie
définis ci-apres :
— Pendant les travaux :
» dommages corporels : 4 500 000,00 € par sinistre ;

* dommages matériels et immatériels : 750 000,00 € par sinistre dont dommages
immatériels non consécutifs : 75 000,00 € ;

— Apreés les travaux :
» tous dommages confondus par sinistre et par année : 1 500 000,00 € dont dommages
immatériels non consécutifs : 75 000,00 €.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la
notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de
leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. lls doivent adresser ces
attestations au maitre de l'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant
toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de 'ouvrage, les titulaires doivent
justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

Il est dérogé a l'article 9 du CCAG par les dispositions suivantes :

« Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, I'entrepreneur (ainsi que les cotraitants) doi(ven)t justifier qu’il(s) est
(sont) titulaire(s) :

d’'une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causeés par
'exécution des travaux

d’'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent
les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil,

au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

L’entrepreneur n’est pas tenu de fournir les attestations d’assurance relatives aux
risques évoqués ci-dessus si ces documents ont été transmis au maitre de I'ouvrage parmi les
pieces relatives a sa candidature, lors de la consultation liée au présent marché

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit etre en mesure de
produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de 15 jours a
compter de la réception de la demande».

1.4.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.

1.4.5. Clauses sociales et environnementales
Sans objet.

1.4.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 18.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun reglement a I'entrepreneur par son
OuU ses assureurs.
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Article 2 -PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

A -PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes :(par dérogation au 4.1 CCAG)

a) Piéces particuliéres :

- L’acte d’engagement

- Le présent CCAP

- Le reglement de consultation RC

- LeCCTP

- le DQE

- le plan topographique

- le plan général d’'aménagement

- le carnet de détails aménagements et plantations

b) Piéces générales :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois
d’établissement des prix tel qu’il est défini a 'article 3.4.2 du présent CCAP.

Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics
de travaux ; (annexe | : génie civil et annexe Il : batiment)

Cabhier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (C.C.A.G.) approuvé par I'arrété interministériel du 8 septembre 2009 et 'ensemble des
textes qui lui sont supérieurs dans la hiérarchie des normes en droit public

Recommandations du comité technique national des industries du batiment et travaux
publics de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (C.N.A.M.) ».

Normes frangaises homologuées ou normes équivalentes citées dans le CCTP

Les normes homologuées EN, A.F.N.O.R. et N.F. référencées dans le CCTP sont applicables sous
réserve des dispositions édictées par l'article 6-1 du présent CCAP. En outre, le Titulaire devra se
tenir informé de I'évolution de la Iégislation, de la réglementation et de I'hnomologation des normes.
En cas d'évolution pendant le déroulement des prestations, des normes ou réglements auxquels le
présent CCAP ou tout autre document constituant le marché se référent, le Titulaire doit en
informer aussitét par écrit 'Entité Adjudicatrice pour convenir avec lui de la prise en compte ou non
de cette évolution. Cette information doit étre accompagnée d'une analyse au moins sommaire des
incidences de ces évolutions sur le projet. La décision de I'Entité Adjudicatrice lui sera notifiée par
écrit dans un délai d’'un mois. A défaut cette évolution ne sera pas prise en compte.

B -PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE

Il est ajouté a la liste des piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché prévue par
l'article 4.2 du CCAG les pieces suivantes :
- Le calendrier détaillé d’exécution des travaux.
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Article 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur
titulaire et a ses sous-traitants ou a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-
traitants en cas de paiement direct.

En cas de groupement conjoint d’entreprise, I'acte d’engagement indique ce qui doit
étre réglé respectivement a chaque sous-traitant.

En cas de groupement solidaire, I'acte d’engagement indique le compte bancaire
commun de tous les cotraitants, ouvert spécifiquement pour ce groupement momentané
d’entreprises, sachant que tous les réglements seront réalisés sur ce compte commun ou indique
ce qui doit étre réglé respectivement a chaque cotraitant.

3.2 Tranche conditionnelle

3.2.1 Délais limites de notification
Sans objet

3.2.2 Indemnité de dédit
Sans objet

3.2.3 Indemnité d’attente
Sans objet

3.3 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement des comptes
Travaux en régie

3.3.1 Les prix du marché sont hors T.V.A.

Prix par application des prix unitaires

3.3.2 Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés au métré par
application du Détail estimatif.

3.3.3 Les projets de décompte, seront établis en 3 exemplaires conformément au
modeéle qui sera transmis a I'entrepreneur lors de la notification du marché et libellés a I'ordre de

& Madame le Maire de Kerlouan

Seront présentés au maitre d’ceuvre aprés que I'état d'avancement des travaux aura
été constaté contradictoirement par I'entrepreneur et le maitre d'ceuvre.

3.3.4 Le réglement des comptes se fera par acomptes mensuels et solde.

Le mode de reglement retenu est le virement avec paiement a 30 jours francs a
compter de la réception du projet de décompte adressé par courrier au maitre d’'oeuvre.

Conformément au Décret 2002-232 du 21 février 2002 relatif a la mise en ceuvre du
délai de paiement dans les marchés publics, s’agissant des intéréts moratoires :
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« Le taux des intéréts moratoires est celui de l'intérét légal en vigueur a la date a
laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de deux points »

3.3.5 Sans objet

3.3.6. Les prix du marché sont hors TVA et tiennent compte des dépenses liées :

- aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé

- aux dépenses communes de chantier visées a l'article 10 du CCAG

- les prix sont établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries

et autres phénomeénes naturels indiqués ci-aprés tant qu’ils ne dépassent pas les
intensités et éventuellement les durées limites ci-apres :

Neture du phénomene S e
VENT 90 km/h pendant une période de 2 h00
PLUIE 20 mm /24 h ou 5 mm de neige
TEMPERATURE 2°C a7 h00 du matin

En cas de dépassement des intensités limites, I'entreprise demandera par écrit
l'autorisation de continuer les travaux auprés du maitre d’ceuvre.

Il ne sera versé aucun acompte pour approvisionnement.

3.4 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du
colt des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

3.4.1 Les prix sont fermes révisables suivant les modalités fixées aux 3.4.3 et 3.4.4.

3.4.2 Mois d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois fixé pour la remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro", soit :

Mo =JUILLET 2014

3.4.3 Choix de l'index de référence :
L'index de référence | (ou les index de référence) choisi(s) en raison de sa structure pour
I'actualisation ou la révision des prix des travaux est I'index national :

EV03

3.4.4 Modalités de révision de prix :

La révision sera effectuée conformément au Décret n°2001-738 du 23 aolt 2001 pris
en application de l'article 18 du Code des Marchés Publics et relatif aux régles selon lesquelles les
marchés publics peuvent tenir compte des variations des conditions économiques, par fractions
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successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde, par application de la
formule suivante :
Cn = in/i0

Dans laquelle io et in sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois n d’exécution
par l'index de référence | du marché.

Le coefficient « Cn » sera arrondi au millieme supérieur.

Dans le cas ou, du fait du Titulaire, les travaux ne seraient pas terminés a I'expiration du délai
contractuel imposé, la valeur du coefficient « Cn » sera bloquée au niveau atteint a I'expiration de
ce délai.

La révision ou l'actualisation ne s’applique pas aux pénalités, retenues, primes afférentes au mois
considéré

3.4.5 Actualisation ou révision provisoire :

Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un
index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune actualisation ou révision
avant l'actualisation ou révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la
parution de l'index correspondant.

3.4.6 Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Le montant des sommes a régler sera soumis au taux de T.V.A. applicable a la date du
fait générateur, c'est-a-dire a la date d'exécution des prestations, quelle que soit la date a laquelle
intervient le paiement correspondant.

3.4.7 Dernier index de révision :

Le dernier index utilisé sera celui correspondant au mois fixé contractuellement pour
achévement des prestations ou au mois effectif de I'achévement des prestations ci celui-ci est
antérieur.

3.5 Paiement des sous-traitants

Tous les éléments ou dispositions qui seront relatifs a la sous-traitance dans le présent
marché se feront en application des articles 112 a 117 du Code des Marchés Publics.

3.5.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire d'un marché public de travaux ou d’'un marché public de services peut sous-
traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d'avoir obtenu de la personne
publique contractante I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de
paiement.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé au
Pouvoir Adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
une déclaration mentionnant :

a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;
¢) le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant ;

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le
cas échéant, les modalités de variation des prix ;

e) les capacités professionnelles et financieres du sous-traitant ;
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f) une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction d’accéder aux marchés publics.

Lorsqu'un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire doit en outre établir lors
de la demande d'acceptation qu’une cession ou un nantissement de créances résultant du marché
ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article 116
du Code des Marchés Publics, en produisant soit I'exemplaire unique du marché qui lui a été
délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement
des créances.

Si, postérieurement a la notification du marché, le titulaire envisage de confier a des
sous-traitants bénéficiant du paiement direct I'exécution de prestations pour un montant supérieur
a celui qui a été indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de I'exemplaire unique prévu
a l'article 106 du Code des Marchés Publics.

Si cet exemplaire a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances
et ne peut étre restitué, le titulaire doit justifier, soit que la cession ou le nantissement de créances
concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie
sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de créances résultant du marché.

Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les
sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mémes exige également la
modification de I'exemplaire unique ou, le cas échéant, la production d’'une attestation ou d'une
mainlevée du ou des cessionnaires.

Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt-et-un jours a
compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et
agrément des conditions de paiement.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont constatés
par le marché ou par un acte spécial signé des deux parties.

Y sont précisés :
- la nature des prestations sous-traitées ;
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant ;
- le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant ;
- les modalités de réglement de ces sommes.

3.5.2 Modalités de paiement direct

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC, le
sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le Pouvoir
Adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de
la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des
modalités de répartition des paiements prévus au marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte
une attestation indiquant la somme a régler par le maitre de lI'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue
dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a
payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
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traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de
sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également ['attestation.

L'avance prévue a l'article 87 du Code des Marchés Publics est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

La limite fixée au premier alinéa de l'article 87 du Code des Marchés Publics est
appréciée par référence au montant prévisionnel des sommes a payer, tel qu'il figure dans le
marché ou dans l'acte spécial mentionné au 2 de l'article 114 du Code des Marchés Publics.

L'avance est fixée a 5 % de ce montant dans la limite des prestations a exécuter par le
sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur
exécution.

Dans le cas ou le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement a la
conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance, au sous-traitant est subordonné au
remboursement, s'il y a lieu, de la partie de I'avance versée au titulaire au titre des prestations
sous-traitées.

Conformément a l'article 116 du Code des Marchés Publics, le sous-traitant adresse sa
demande de paiement libellée au nom du Maitre d’'ouvrage au titulaire du marché. Cette demande
de paiement, revétue de l'acceptation du titulaire du marché, est transmise par ce dernier au
maitre d'ouvrage.

Article 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 Délai d'exécution des travaux

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.
Pour rappel, le délai d’exécution prévisionnel maximal global du marché est de 2 MOIS

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG la période de préparation est fixée a 10 jours
et est comprise au délai d’exécution.

Le calendrier détaillé d’exécution des travaux sera élaboré par le responsable de la
Maitrise d’ceuvre en fonction des délais mentionnés a l'article 3.3 de I'acte d’engagement par les
entrepreneurs titulaires des différents lots.

Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux comprend la période de
préparation définie a I'article 8-1 du présent CCAP, le repliement des installations de chantier et la
remise en état des terrains et des emplacements mis a la disposition des entrepreneurs. Les délais
d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans le délai global d'exécution d'ensemble fixé
dans l'acte d'engagement.

Les origines et les dates de fin de ces délais d'exécution sont fixées par le calendrier
détaillé d'exécution.

4.2 Prolongation du délai d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du C.C.A.G, les phases d’exécution des travaux dans
le calendrier détaillé d’exécution des travaux tous corps d’état seront modifiées par une
prolongation d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes
naturels ci-aprés dépassera les intensités et durées limites ci-apres :
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Intensité limite a la station

Nature du phénomene météorologique le plus proche

VENT 90 km/h pendant une période de 2 h00
PLUIE 20 mm /24 h ou 5 mm de neige
TEMPERATURE 2°C a7 h00 du matin

Il sera alors établi un nouveau calendrier d’exécution des travaux par le coordonnateur
de chantier actant des modifications décrites ci-dessus effectuées dans la limite du délai
d’exécution de I'ensemble des lots fixé a I'acte d’engagement qui sera notifié par ordre de service
aux entrepreneurs.

Si ces modifications portent atteinte au délai d’exécution de I'ensemble des lots fixé a
'acte d’engagement, le maitre d’ouvrage décidera d’'une prolongation de ce délai, qu’il notifiera par
ordre de service, par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG.

4.3 Pénalités pour retard - Primes d'avance

Par dérogation au 20 du C.C.A.G la pénalité journaliere est fixée a 1/1000 (un
millieme) du montant HT prévisionnel des travaux du lot concerné augmenté des avenants.

Et complété comme suit :

Pour la fourniture des documents d’étude, plans d’exécution, le CCAG est complété
avec une pénalité de 300 euros HT par jour de retard dans la remise de ces documents.

Pour le repliement des installations de chantier, le dégagement et la remise en état des

lieux, le CCAG est complété avec une pénalité de 400 euros HT par jour de retard a compter du
jour de la réception.

Pénalités pour atteinte a 'environnement ;

En cas de non respect des prescriptions notifiées par le Maitre d’ceuvre au Titulaire, celui-Ci
encourt une pénalité fixée a 500 Euros HT par jour calendaire sans mise en demeure préalable a
partir du premier jour de la notification de l'infraction constatée au titre du présent chapitre.

Cette pénalité s’applique également :

e En cas de dégradations non suivies de réparations immédiates ou de dépassement des
délais d’intervention notifiés par le Maitre d’ceuvre pour la remise en état de terrains salis ou
dégradés par les chantiers,

Pénalités pour retard aux rendez-vous de chantier ou en cas d’absence

Le Titulaire, ainsi que tous cotraitants ou sous-traitants, convoqués a une réunion sont tenus d’y
participer. Sauf en cas de force majeure diment reconnue par le Maitre d’ceuvre ou le
coordonnateur SPS, toute absence sera sanctionnée par le versement d’'une pénalité de 300 (trois
cents) Euros HT retenue sur 'acompte mensuel de I'entreprise concernée. Tout retard de plus
d’'une demi-heure non justifié sera considéré comme une absence.

Documents relatifs a la Sécurité et a la Santé

En cas de non respect des délais fixés pour I'établissement du PPSPS, le Titulaire encourt une
pénalité journaliére fixée a 150 (cent cinquante) Euros HT sans mise en demeure préalable.
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Manquements a la sécurité des chantiers - Absences de protections provisoires de chantier —
clétures barriéres

Le non respect par le Titulaire des exigences de protection sécurité des chantiers, en I'absence
constatée par le Maitre d’ceuvre, par le SPS ou par toutes autres personnes habilitées, le Titulaire
encourt une pénalité de 150 (cent cinquante) Euros HT par infraction constatée et par jour
constate.

Injonctions du maitre d’'Ouvrage

Le non respect par le Titulaire des injonctions écrites de I'Entité Adjudicatrice est sanctionné par
une pénalité de 300 (Trois cents) Euros HT par injonction écrite restée sans effet.

Pénalités liées aux arbres existants

Le Titulaire prendra toutes les dispositions pour ne pas dégrader les arbres a conserver. En cas de
dégradation, il sera appliqué a I'entreprise une pénalité de 1 500 (mille cinq cents) Euros HT par
dégradation constatée. Seront considérés comme dégradation :

e Atteinte aux charpentiéres,
¢ Atteinte au volume racinaire en dec¢a des caissons de protection,
e Stockage de matériaux a proximité directe des arbres.

Si une des dégradations précédentes a pour conséquence la mort de I'arbre concerné, le Titulaire
subira en plus les frais de remplacement de l'arbre a lidentique (frais plafonnés a 3 000 (trois
milles) Euros HT).

Pénalité pour élément de protection du chantier détérioré

Si un élément de cléture, de barriére, de signalisation ou de déviation liée au chantier, est
détérioré et n’assure plus de ce fait sa fonction, le Maitre d’ceuvre notifiera au Titulaire une
injonction pour sa réparation ou son remplacement, en fixant un délai fonction du danger. Le non
respect du délai donnera lieu a une pénalité de 300 (trois cents) Euros HT par jour a partir du
premier jour de retard.

Pour I'application des diverses pénalités, il sera fait usage des articles 20 du CCAG travaux

4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution. En cas de retard, ces
opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur, aprés mise en demeure, sans préjudice d'une
pénalité par jour de retard (article 4.3 ci-dessus).

4.5 Délais et retenues pour remise des documents fournis apres exécution

< Par dérogation a l'article 40 du C.C.A.G., les plans et documents conformes a
I'exécution (récolements DOE, DIUO) sont a remettre lors de la réception comme les notices de
fonctionnement et d'entretien des ouvrages.

En cas de retard dans la remise de I'ensemble des documents visés ci-dessus, une

retenue égale a 5000 € sera opérée dans les conditions stipulées a l'article 20.5 du C.C.A.G. sur
les sommes dues a I'entrepreneur.
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4.6 Sanctions pour manquement vis-a-vis d’une obligation concernant la santé ou la
sécurité des travailleurs

En cas de manquement de la part de I'entreprise ou d’un sous traitant d’'une obligation
concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de saisir
sans délai et sans mise en demeure les organismes ou administrations de contréle, sans préjudice
de l'application des dispositions prévues a l'article 31.4.4 du CCAG

Article 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie

Sous réserve d'un délai de garantie fixé a I'article 9.7 du présent C.C.A.P, en garantie
de la bonne exécution des prestations, une retenue de garantie de 5 % sera effectuée sur chaque
acompte et solde.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande établie selon le modéle fixé par I'arrété du 3 janvier 2005 modifié du ministre
chargé de I'’économie et des finances.

L’organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre
chargé de I'économie ou des finances ou le comité visé a l'article L.612.1 du code monétaire et
financier et agréé par I'autorité publique contractante.

Cette garantie est constituée pour la totalité du marché ; mais, elle peut étre présentée
pendant toute la durée du marché. En cas d’avenant ou de poursuite d’exécution du marché
(article 15 du CCAQG), elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la
date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire
apres constitution de la garantie de substitution.

Conformément a l'article 102 du Code des marchés publics, il ne peut y avoir de
remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire.

5.2 Avance forfaitaire

L’avance est soumise préalablement a la mise en place d’'une garantie a premiére
demande.

Une avance de 5 % sera versée a I'entrepreneur dans les conditions visées a l'article
87 du code des marchés publics si le montant du marché ou du lot est supérieur a 50 000 euros
hors taxes et si le délai d’exécution de ce marché ou de ce lot est supérieur a deux mois.

La base de calcul de I'avance forfaitaire est de 5 % du montant TTC du montant initial
du marché ou du lot, en déduisant I'avance forfaitaire sollicitée par le ou les sous-traitants,
déterminée au prorata de leurs prestations

Le remboursement de l'avance sera effectué par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, il commencera lorsque le montant des prestations exécutées au titre du
marché, du bon de commande ou de la tranche atteint ou dépasse 65 % du montant du marché,
du bon de commande ou de la tranche.
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Le remboursement doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

5.3 Avance facultative

@ Aucune avance facultative n'est versée a I'entrepreneur.

Article 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité
des produits a ces normes peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur
dans d’autres états membres de I'Union européenne, si elles sont reconnues équivalentes.

Dans le cas de références a des marques de qualité frangaises (marque NF ou autre)
le titulaire du marché pourra proposer au maitre d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes
de preuves en vigueur dans d’autres état membres de I'espace économique européen, qu’il estime
équivalents et qui sont attestés par des organismes signataires des accords dits « EA » ou a
défaut fournissant la preuve de leur conformité a 'EN 45011.Le titulaire du marché devra alors
fournir au Maitre d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a l'appréciation de
I'équivalence. Les deux clauses précédentes n'amoindrissent pas le fait que la norme frangaise ou
la marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits, y compris si le maitre d’ouvrage accepte de faire jouer la clause d’équivalence.

En complément a larticle 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et
tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre de I'ouvrage avec tous
les documents justificatifs au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début
d’approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier et pour lequel la clause serait invoquée
sans respecter le délai précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du
marché et doit étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs et indirects de retard et
d’arrét de chantier.

6.2 Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6.3.1 Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions
du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions

différentes, les vérifications de qualité sont assurées par les Services de
& L’entreprise titulaire du lot.
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6.3.2 Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction
feront I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et
carrieres de l'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions
différentes, les vérifications et la surveillance sont assurées par les Services du
< Bureau d’études A3 PAYSAGE et B3I.

6.4  Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le maitre d'ouvrage

Sans objet.

Article 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Piquetage général

Un plan topographique et un plan d'aménagement seront remis a I'entreprise en
début de chantier.

@ Le piquetage des ouvrages est a la charge de l'entrepreneur Les implantations des

ouvrages seront réalisées avec une station totale et en XYZ. Un plan d’'implantation sera réalisé
par I'entreprise et soumis au Maitre d’ceuvre.

7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

& Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou
cébles situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter sera effectué par I'entrepreneur
apres consultation des services publics intéressés. (DICT)

L’entreprise devra vérifier les implantations des réseaux existants portés sur les plans qui
restent indicatif.

Par dérogation au 27.3.1 CCTG travaux, les sondages en 3 dimensions nécessaires au
repérage des ouvrages enterrés sont a la charge des entreprises, les résultats de ces sondages
seront reportés par I'entreprise sur le plan de masse ou plan de piquetage. Les sondages sont
réalisés en début de chantier et complétés tant que de besoin par les entreprises sans pouvoir
demander d’avenant complémentaire au marché.

Article 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

@ Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG la période de préparation est fixée a 10
jours et est comprise dans le délai d’exécution.

Il est procédé au cours de cette période, conformément a larticle 28.2 et 3 du CCAG, aux
opérations énoncees ci-apres :

— établissement par les entrepreneurs sous la coordination du maitre d’ceuvre, et présentation au
visa de celui-ci, dans les conditions prévues a l'article 28.2 du CCAG, du programme d’exécution
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des travaux qui précisera les matériels et méthodes utilisés, auquel est annexé le projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

— établissement des plans d’exécution.

— établissement du planning d’exécution par le Maitre d'ceuvre en concertation avec les
entreprises et suivant leurs délais mentionnés a I'acte d’engagement.

8.2 Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les entreprises devront transmettre au Maitre d’ceuvre les plans d’étude, les plans
d’exécution, les notes de calcul et études de détail dans le délai de quinze (15) jours suivant la
notification du marché. Le maitre d’ceuvre doit renvoyer ses observations éventuelles a
I'entrepreneur au plus tard 10 jours aprés réception

8.3 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés
au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction
possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

8.4 Organisation, sécurité et hygiéene des chantiers

& Les stipulations du C.C.A.G. et du Code du Travail sont applicables.

Il est précisé qu'une mission de coordination de sécurité et de protection de la santé
sera engageée par le maitre d'ouvrage. L’entrepreneur devra nommer par écrit un représentant de
son entreprise et un suppléant destiné a étre I'interlocuteur du coordonnateur de sécurité. lls
auront notamment pour tache :

- De faciliter l'intervention du coordonnateur de sécurité

- D’accompagner sur le chantier le coordonnateur de sécurité

- D’assurer l'interface avec les sous traitants

- De viser le registre journal
Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret 94-1159 concernant le Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. En conséquence I'entreprise est tenue de
transmettre son PPSPS et celui de ces sous traitants.

La présence de canalisations amiantées devra étre prise en compte par I'entreprise, et un plan de
retrait amiante sera réalisé par cette derniere.

La signalisation de chantier et son entretien seront réalisés par I'entreprise sous le contréle du
Maitre d’oeuvre

Les déviations d’itinéraires et leurs entretiens seront mis en place par I'entrepreneur sous le
contrdle des services du maitre d’ouvrage.

Article 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du C.C.T.G. ou le C.C.T.P. sont assurés par I'entrepreneur.
Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer les essais et contréles en sus
de ceux définis par le marché :
- Sils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés par application des prix
du bordereau
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- S’ils sont effectués par un tiers ils sont rémunérés en cas de non conformité aux
normes ou d’insuffisance par I'entreprise et en cas de conformité aux normes
directement par le Maitre de I'Ouvrage

9.2 Périodicité des réunions de chantier

Les réunions de chantier seront programmées a raison d’'une réunion par semaine, ou
plus si nécessaire.

9.3 Réception

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 et 42.1 du C.C.A.G., la réception a lieu a
'achévement de I'ouvrage. L'entrepreneur chargé des avis visés au premier alinéa de I'article 41.1
du C.C.A.G. est I'entrepreneur titulaire du lot n° 1. Postérieurement a ces avis les opérations
préalables a la réception sont simultanées pour 'ensemble des entreprises

9.4 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.5 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9.6 Documents fournis apreés exécution

< Plan de recollement - 2 exemplaires papiers + 1 exemplaire en CD sous format
numérique dwg

Les DOE en 2 exemplaires papiers + 1 exemplaire sous format numérique

9.7 Délai de garantie de parfait achévement

@ Le délai de garantie est fixé a 1 an a compter de la réception des travaux.
L'entrepreneur conservera l'entretien des ouvrages pendant la durée de cette garantie.

Par application de l'article 44-2 du C.C.A.G, le titulaire garantit le maitre d’ouvrage
contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures de type nouveau, mis en ceuvre sur sa
proposition, pendant un délai de trois (3) ans a compter de la réception des travaux
correspondants.

Si a I'expiration du délai de garantie, 'ensemble des travaux de parachévement n’est
pas exécuté, le Maitre d’ouvrage prolongera le délai de garantie jusqu’a I'exécution compléte des
travaux ou prestations (article 44.2 du CCAG) et s’opposera a la libération des suretés.

9.8 Garanties particuliéres Obligations complémentaires de l’entrepreneur au titre de sa
garantie contractuelle :

Dans un délai maximal de 10 jours a compter de la date de réception des travaux, le
maitre d'ceuvre prend l'initiative de la mise en place du « cahier de parfait achévement ». Chaque
fois que nécessaire, le maitre d'ceuvre invite I'entrepreneur a effectuer les travaux, reprises ou
modifications dus en application des dispositions de l'article 44 du CCAG.

Si 15 jours avant lissue du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé a
I'exécution des travaux et prestations qu'il doit en application des dispositions de I'article 44 du
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CCAG applicable aux marchés publics de travaux, le maitre d'ceuvre le convoque en vue d'un
constat de non achevement des ouvrages.

Le constat de non-achévement des ouvrages fait I'objet d'un procés-verbal dressé sur-

le-champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui et par I'entrepreneur ; si ce dernier refuse de
signer, il en est fait mention.

9-9 Mesures coercitives

En cas de défaillance I'entreprise retenue pourra étre remplacée pour une exécution
des prestations par une entreprise tierce, aux frais et risques de I'entrepreneur défaillant. Cette
exécution peut n'étre que partielle et n'implique pas nécessairement la résiliation du marché
correspondant.

Article 10 / Article 11 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Complément a 'article 18.3 du CCAG par l'article 1.4.6 du C
Complément a 'article 9 du C.C.A.G par l'article 1.4.3 du
Dérogation a l'article 4.1 du C.C.A.G par l'article 2 du C.
Dérogation a I'article 28 du C.C.A.G par l'article 4.1 du C.
Complément a l'article 20 du C.C.A.G par l'article 4.3 du
Dérogation a l'article 40 - C.C.A.G. par l'article 4.5 du C.C.A.P
Dérogation a l'article 28 .1 du C.C.A.G. par l'article 8.1 du C.C.A.P.
Dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG et a l'article 42.1 du CCAG l'article 9-3 du CCAP
Dérogation a I'article 4.3 du CCAG par l'article 9.7 du CCAP

Dérogation a I'article 27.3 .1 du CCAG par l'article 7.2 du CCAP

C.AP
AP

C.C.A.
C.AP
CAP
C.CAP
Fait a Brest, en juin 2014

Bon pour accord le

L’entreprise
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