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CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

Article p

remier : Objet du marché - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particuliéres est un marché de

maitrise d’ceuvre concernant :

La rénovation de la salle de sport a St Divy

1.2 - Décomposition en tranches et lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

1.3 -

Contenu des éléments de mission

La

Le

mission de maitrise d’ceuvre est établie conformément a :

La loi n? 85-70L4 du 12 Juillet 1985 relative a la maitrise d’ouvrage publique et a ses
rapports avec la maitrise d’ceuvre privée ;

Le décret n2 93-1268 du 29 Novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’ceuvre
confiées par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé ;

L’arrété du 21 Décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des éléments
de mission de maitrise d’oeuvre confiés par des maitres d’ouvrages publics a des

prestataires de droit privé.

présent marché est constitué des éléments suivants :

Code

Libellé

APS
APD
PRO
ACT
VISA
AOR
OPC

Avant-projet sommaire

Avant-projet définitif

Etudes de projet

Assistance pour la passation du contrat de travaux

Conformité et visa d’exécution au projet

Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

Ordonnancement, Pilotage, Coordination

Elé

ments de mission complémentaires dont le montant est établi selon un forfait :
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Code Libellé

OPC Ordonnancement, Pilotage, Coordination

Le contenu de chaque élément est celui qui figure aux annexes | et Il de l'arrété du 21

Décembre 1993.

L’ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrages Batiment En Réhabilitation.

La dévolution des travaux est prévue par marché séparé.

Le choix définitif du mode de dévolution devra étre confirmé au plus tard a la réception de

I’APD (Avant-projet définitif).

1.4 - Conduite d’opération

La conduite d’opération sera assurée par le maitre d’ouvrage lui-méme.

1.5 - Contréle technigue

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de |'ouvrage sera assisté du contrbleur
technique agréé dont le nom et les missions seront communiqués ultérieurement au maitre

d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de I’ensemble des observations du contréleur
technique, que le maitre de I'ouvrage Iui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans

réserve tant au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage.

1.6 - Ordonnancement, pilotage, coordination

La réalisation des prestations décrites dans I’élément de mission O.P.C. est confiée au maitre

d’ceuvre.

1.7 - Coordination en matiére de sécurité et de protection de /a santé des travailleurs

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
(catégorie 2) sera attribuée ultérieurement, le nom du coordonnateur sera alors communiqué au

maitre d’ceuvre.

1.8 — Transmission des données
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Les échanges entre I'équipe de maitrise d’ceuvre et le maitre d’ouvrage s’effectueront de
maniére privilégiée par voie électronique, les formats de transmission a utiliser seront :

.pdf

.doc ou xIs

Jpeg

.dwg (plans et esquisses)

Article 2 : Piéces constitutives du marché

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :
Pieces particuliéres :

e L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

e Le présent cahier des clauses particuliéres (C.C.P.)

e Le programme de |’opération

e La grille de répartition des honoraires

Pieces générales :
e Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations
intellectuelles, en vigueur a la date de remise des offres
e Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics
de travaux, en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d’établissement des

prix (mois Mo études)

CHAPITRE Il : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 3 : Prix

Les prix du présent marché sont établis hors T.V.A.

3.1 — Caractéristiques des prix

Les prestations faisant I’objet du marché seront réglées par un prix forfaitaire provisoire selon les

stipulations de I'acte d’engagement.

3.2 — Forfait de rémunération

La rémunération définitive sera arrétée sur la base du colt des travaux et du pourcentage de
rémunération concerné, aprés remise des offres financiéres des entreprises candidates a la

réalisation des travaux et le choix des sociétés attributaires.
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Cette rémunération est égale au produit du taux de rémunération concerné par le co(t des

travaux apres remise des offres financieres.

La part attribuée a chaque cotraitant fixée sera corrigée et transmise aupres de la Communauté

de communes, dés aprés le choix des entreprises retenues pour exécuter les travaux.

La rémunération définitive qui sera arrétée fera I'objet d’un avenant au marché.

3.3 — Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques connues a la

date de remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés mensuellement par application au prix du marché d’un coefficient (C) de

révision donné par la formule :

Cn = 0,15+ 0,85 (In/lo)

dans laquelle :
lo : valeur I'index de référence | connue au mois zéro

In : valeur de référence | connue au mois de réalisation des prestations

L’index de référence |, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de I'Ecologie, de
I’Energie, du Développement Durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des

négociations sur le climat et choisi en raison de sa structure est I'index ING Ingéniérie.

Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur.

Article 4 : Réglement des comptes du titulaire

4.1 — Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement,
lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai

d’exécution est supérieur a 2 mois.
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Le montant de I'avance est fixé a 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si
sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,
I’avance est égale a 5% d’une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé

par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation

de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par
le titulaire atteint ou dépasse 65% du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit

montant atteint 80% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire

a titre d’acompte ou de solde.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une
avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions (taux de I'avance et conditions de versement et de
remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées

a I'article 115 du Code des marchés publics.

4.2 — Acomptes

L.2.1 — Echéancier de paiement des acomptes

Les prestations incluses dans les éléments suivants APS, APD et PRO ne peuvent faire
I'objet d’un réglement qu’aprés achévement total de chaque élément et réception par le

maitre de I'ouvrage telle que précisée a I'article 5 du présent C.C.A.P.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées avant I’achévement, dans le cas ou leur
délai d’exécution est important afin que I'intervalle entre deux acomptes successifs n’excéde
pas trois mois. Dans ce cas, la demande de paiement, établie par le maitre d’ceuvre comporte
le compte rendu d’avancement de I'étude, indique le pourcentage approximatif du délai
d’avancement de leur exécution ; ce pourcentage, aprés accord du maitre de I'ouvrage, sert

de base au calcul du montant de I’'acompte correspondant.
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Elément VISA (Visa des études)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

e sur production d’un document récapitulant I’ensemble des études, plans d’exécution, plans
de synthése a remettre par les entreprises qui sont présentées au visa du maitre d’ceuvre :
50%,

e sur production du méme document complété par les dates auxquelles les études, plans
d’exécution et plans de synthése ont été visés par le maitre d’ceuvre, accompagné des

justificatifs nécessaire : 507%.

Elément ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniere suivante :
e aprés réception du dossier de consultation des entreprises : 607% ;
e aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre de I'ouvrage de

(ou des) offre(s) des entreprises : LO%.

Elément DET (Direction des travaux)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

e en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début : 85% ;

e A la date de I'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage du projet de décompte final

et apres traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 157%.

Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de

parfait achévement)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

1. a lissue des opérations préalablement a la réception : a la date d’accusé de
réception par le maitre de l'ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la
réception : 207% ;

2. a la remise du dossier des ouvrages exécutés : LOX ;

3. a 'achévement des levées de réserves : 20% ;
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L. a la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a I’article
LL4.1 du C.C.A.G.-Travaux ou a I'issue de sa prolongation décidée par le maitre de |'ouvrage

en application du 4L4.2 du C.C.A.G.-Travaux : 207%.

L.2.2 — Modalités de réglement de I'acompte

Les modalités de réglement des comptes seront conformes aux dispositions de I'article 11

du C.C.A.G.-P.l.

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la
mission considérés comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé

sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d’éléments de la phase étude DIAG, ESQ,
APS, APD et PRO seront payés sur la base du forfait définitif de rémunération figurant a I'acte

d’engagement.

Les pourcentages de chaque élément de mission seront précisés par chaque candidat en

annexe de 'acte d’engagement

L.2.3 - Contenu de la demande de paiement

Le réglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait I’objet d’acomptes périodiques,
dont la fréquence est déterminée a I'article 4.2.1 ci-dessus. Chaque acompte fait I'objet d’une
demande de paiement émanant du maitre d’oeuvre, accompagné des piéces nécessaires a la

justification du paiement et qui contient les mentions suivantes :

Contenu de la demande de paiement

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que,
selon le cas :
e |e nom ou la raison sociale du créancier ;
e le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
e |e cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
e |e numéro du compte bancaire ou postal ;

e |e numéro du marché ;
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la date d’exécution des prestations ;

la nature des prestations exécutées ;

la désignation de I’organisme débiteur

les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation a
laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. |l est alors compté une fraction du prix
égale au pourcentage d’exécution de la prestation conformément a la décomposition des
prix du marché;

I’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées ;

les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre des documents
d’étude et calculées conformément a I'article 5 du présent C.C.P.

le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors
TVA;

le taux et le montant de la TVA ;

les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une
exonération ;

le montant total TTC des prestations exécutées ;

la date de facturation.

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I’opérateur économique ;

en cas de sous—traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix

établies HT et TTC ;

La demande de paiement est envoyée au maitre de I'ouvrage par lettre recommandée

avec avis de réception postal ou lui est remise contre récépissé diiment daté.

Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :

Le maitre de I'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte,

éventuellement, en faisant apparaitre les avances a rembourser, les primes et les réfactions

imposées.

Il arréte le montant de la somme a régler et, s’il est différent du montant figurant dans la

demande de paiement, il le notifie ainsi arrété au maitre d’ceuvre.

Page 11 sur 24 C.CP.



Marché de maitrise d’ceuvre relatif a la rénovation de la salle de sport a St Divy

4.3 - Solde

Aprés constatation de I’achévement de sa mission dans les conditions prévues a I’article 2L,
le maitre d’ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage une demande de paiement du solde sous

forme d’un projet de décompte final.

Le décompte final établi par le maitre de |'ouvrage comprend :

a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le co(it qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre de I'ouvrage, telle que définie a I'article 17 du présent
C.C.P.;

c) Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre en application
du présent marché ;

d) La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour |'exécution de
I’ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et

c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I’ouvrage ;

c) Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;

d) L’incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e) L’incidence de la T.V.A. ;

f) L’état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et
e) ci-dessus ;

g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation

constitue le montant du décompte général.

Le maitre de |'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I’état du solde.

Le décompte général devient définitif dés I’acceptation par le maitre d’ceuvre.
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e En cas de cotraitance :

+ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I’exécution de ses propres prestations ;

+ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert
au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire
prévue a I'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 12.1 du C.C.A.G.-

P.I

e En cas de sous-traitance :
Le maitre d’ceuvre peut sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché, sous
réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants et de I'agrément de leurs conditions de

paiement par le maitre de |’ouvrage.

En cas de désignation de sous-traitants en cours de marché, |'acceptation du ou des sous-
traitants ainsi que I’agrément de leurs conditions de paiement par le maitre de I'ouvrage se feront

dans les conditions décrites a I'article 114 du Code des marchés publics.

4.4 — Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des

factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 4O € (quarante euros)
conformément au décret 2013-269 du 29 mars 2013. Le titulaire est informé que lorsque les
frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le
créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. L’indemnité
forfaitaire et I'indemnisation complémentaire sont alors versées au créancier par le pouvoir
adjudicateur. Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I’'année civile au cours duquel les intéréts moratoires

ont commencé a courir, majoré de huit points.
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CHAPITRE Il : DELAIS - PENALITES POUR RETARD

Article 5 : Délais - Pénalités phase « Etudes »

Les délais d’établissements des documents d’études et du dossier des ouvrages exécutés ainsi

que leur point de départ sont fixés a I'acte d’engagement.

En cas de retard dans la présentation de ces documents d’étude et du dossier des ouvrages
exécutés, le maitre d’ceuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard

est forfaitaire :

Code Pénalité

DIAG
ESQ
APS
APD Montant forfaitaire
PRO 50 €

ACT
VISA
DOE

Les documents d’études et le dossier des ouvrages exécutés sont remis par le maitre d’ceuvre
au maitre de I'ouvrage pour vérification et réception. Le tableau ci-aprés précise le nombre
d’exemplaires a fournir. Le maitre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents

ci-dessous dans le cadre de |'opération envisagée.

Code Nombre Exemplaire

Les dossiers seront établis en 2 exemplaires
papiers et une version informatique transmise
APS sur support CDRW, sur les bases Word,
Excel, et DWG complété par une copie en
APD petep P
version PDF /A. Les plans seront fournis en 2

exemplaires sur support papier et une version

PRO
Les plans seront fournis en 2 exemplaires sur
DCE . .
support papier et une version
DOE

Les plans seront fournis en 2 exemplaires

sur support papier et une version
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Par dérogation a I'article 26 du C.C.A.G.-P.l., le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par écrit

le maiire de I'ouvrage de la date a laquelle ces documents lui seront présentés.

Par dérogation aux articles 26.2 et 26.5 et en application de I'article 27 du C.C.A.G.-PI, la
décision par le maitre de I'ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de
rejet des documents d’études et du dossier des ouvrages exécutés doit intervenir avant I’expiration

des délais ci-dessous exprimés en nombre de semaines calendaires :

Code Délai

APS 1 mois

APD 1,5 mois

PRO 1,5 mois

ACT 0,5 mois

DET a définir sur proposition du maitre d’ceuvre
AOR 0,5 mois

DOE A la réception des travaux

Ces délais courent & compter de la date de I'accusé de réception par le maitre de |'ouvrage du

document a réceptionner.

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme regue, avec effet & compter de I'expiration du délai, conformément a I’article 27

deuxiéme alinéa du C.C.A.G.-P.l. (Acceptation tacite).

En cas de rejet ou d’ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis, aprés
présentation par le maitre d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués a

I’acte d’engagement.

Article 6 : Phase « travaux»

6.1 - Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
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Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 13.2 du C.C.A.G.-
Travaux, le montant de I'acompte mensuel a régler a I’entrepreneur. Il transmet au maitre de
I'ouvrage en vue du mandatement I’état d’acompte correspondant, qu’il notifie a I’entrepreneur
par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi

par I’entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de

I’entrepreneur est fixé & 10 jours & compter de la date de |'accusé de réception du document ou

du récépissé de remise.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités
dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a 1/2000 du

montant, en prix de base hors TVA, de I'acompte des travaux correspondant.
Si du fait du retard imputable au maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage était contraint de verser

des intéréts moratoires aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant des intéréts

moratoires qui lui sont imputables est également appliquée.

6.2 - Vérification du projet de décompte final de |’entrepreneur

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par I’entrepreneur conformément a I’article 13.3 du C.C.A.G.-Travaux et qui lui a
été transmis par |'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis

contre récépisseé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le
maitre d’ceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 13.4 du C.C.A.G.-Travaux, le

décompte général.

Le délai de vérification du projet de décompte final et I’établissement du décompte général est

fixé a 10 jours a compter de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.
En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d’ oeuvre encourt, sur ses

créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours

fériés, est fixé 4 1/2000 du montant du décompte général.
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Si le maiire d’ceuvre n’a pas transmis au maitre de l'ouvrage les projets de décompte
mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage le met en demeure de le

faire dans un délai qu’il fixe.

6.3 - Instruction du mémoire de réclamation

Le délai d’instruction des mémoires de réclamation est de 10 jours & compter de la date de

réception par le maitre d’ceuvre du mémoire de réclamation.

CHAPITRE IV : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE JUSQU’A LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Article 7 : Colit prévisionnel des travaux

L’exécution des études d’Avant-projet Définitif permettra au maitre d’ceuvre de s’engager sur un

co(t prévisionnel de réalisation.

Si le colit prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le maitre de I’ouvrage a
I'article 2 de I'acte d’engagement, le maitre de I'ouvrage peut refuser de réceptionner les
prestations et demander au maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études

pour aboutir & un projet compatible avec |’enveloppe financiére citée ci-dessus.

Aprés réception de I’Avant-projet Définitif par le maitre de I'ouvrage, un avenant fixe le montant
du colit prévisionnel des travaux que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter sous réserve des

sanctions prévues a I'article 11 ci-apreés.

Le cot prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour

mener a son terme la réalisation de I’ouvrage a I’exclusion :

e du forfait de rémunération ;

e des dépenses de libération d’emprise ;

e des dépenses d’exécution d’ceuvre d’art confiée a un artiste ou @ un maitre ;
e des frais éventuels de contréle technique ;

e de la prime éventuelle de I'assurance « dommages » ;

e de tous les frais financiers.
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Article 8 : Conditions économiques d’établissement

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du

mois d’achévement de la phase PRO.

Article 9 : Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5 %.

Article 10 : Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce colt par

le taux de tolérance fixé a I’article 9.

L’avancement des études permet au maitre d’ oeuvre lors de I’établissement des prestations de
chaque élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le colt

prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation
des marchés de travaux le maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de

I’ouvrage le lui demande.

Article 11 : Colt de référence des travaux

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le colt des travaux tel qu’il résulte de

la consultation (colt de référence).

Ce colt est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous criteres confondus,
comme les plus intéressantes par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport de I'index BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement au mois Mo des offres travaux ci-
dessus et au mois Mo des études du marché de maitrise d’ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le co(it est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I’ouvrage peut déclarer |’appel d’offres

infructueux.
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Le maitre de I'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d’ceuvre a
I’obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit a
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de

tolérance.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de

10 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre
d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a
compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage de

lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou engager une nouvelle négociation.

CHAPITRE V : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE APRES
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Article 12 : Colt de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte de contrats de travaux passés par le
maitre de |'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des

marchés de travaux.

Un avenant fixe le montant du colt de réalisation des travaux que le maitre d’ceuvre s’engage a

respecter.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation

des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Article 13 : Conditions économiques d’établissement

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo
correspondant au mois de remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de

travaux.

Page 19 sur 24 C.CP.




Marché de maitrise d’ceuvre relatif a la rénovation de la salle de sport a St Divy

Article 14 : Tolérance sur le colt de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de

37%.

Article 15 : Seuil de tolérance sur le colt de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt par

le taux de tolérance indiqué a Iarticle 1L4.

Article 16 : Comparaison entre réalité et tolérance

Le colit constaté déterminé par le maitre de |'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés,
avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de I’ouvrage et hors révisions de

prix.

Article 17 : Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a I'article 15, le concepteur
supporte une pénalité égale a la différence entre le colit constaté et le seuil de tolérance multiplié
par le taux défini ci-aprés.

Ce taux est égal au taux de rémunération t fixé a I'article 2 de I'acte d’engagement multiplié par

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération t

des éléments postérieurs a I’attribution des marchés de travaux.

Article 18 : Mesures conservatoires

Si en cours d’exécution de travaux, le co(t de réalisation des ouvrages augmenté du colit des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a I’article 15, des
retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage par fractions

réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

Article 19 : Ordres de service

Dans le cadre de I’élément de mission « Direction de I’exécution des travaux» (DET) le maitre

d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination de I’entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a I’entrepreneur

dans un délai de 5 jours dans les conditions précisées a I’article 3.8 du C.C.A.G.-Travaux.
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La carence constatée du maitre d’ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a
I’application d’une pénalité dont le taux, par jour de retard - compris entre la date ou 'ordre de
service aurait di étre délivré et celle ou il I'a réellement été, y compris les dimanches et jours fériés

- est fixée a 1/1000 du montant du marché.

Cependant, en aucun cas, le maitre d’ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :
e a la notification de la date de commencement des travaux ;
e au passage a |'exécution d’une tranche conditionnelle ;
e a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non

prévus.

Les ordres de service dont copie doit étre remise au maitre de I'ouvrage sont extraits d’un
registre a souche fourni par ce dernier qui peut s’assurer a tout moment qu’ils ont bien été délivrés

dans les délais impartis.

Article 20 : Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a I'article 6 du C.C.A.G.-P.l., le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre, d’hygiéne, de conditions de

travail et de sécurité sur le chantier.

De plus, la coordination d’hygiéne et de sécurité sera prévue dans les conditions de I'article 1.7

du présent C.C.P.

Article 21 : Suivi de I'exécution des travaux

La direction de I’exécution des travaux incombe au maitre d’ceuvre qui est |’unique responsable
du contréle de I'exécution des ouvrages et qui est I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est
tenu de faire respecter par I’entreprise |'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut

y apporter aucune modification.

Article 22 : Utilisation des résultats

L’option retenue concernant |’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre
de 'ouvrage et du maitre d’ceuvre en la matiére est I'option B telle que définie au chapitre V du

C.C.A.G.-P..
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Article 23 : Arrét de I'exécution de la prestation

Conformément a I'article 20 du C.C.A.G.-P.l., le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité
d’arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques pour chaque

élément de mission tel que défini a I'article 1.3 du présent C.C.P..

Article 24 : Achévement de la mission

La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la fin du délai de «Garantie de parfait achévement»
(prévue a larticle LL.1. 22 alinéa du C.C.A.G.-Travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans

cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L’achévement de la mission fera I'objet d’une décision établie sur demande du maitre d’ceuvre,
par le maitre de I'ouvrage, dans les conditions de I'article 27 du C.C.A.G.-P.l. et constatant que le

titulaire a rempli toutes ses obligations.

CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES

Article 25 : Résiliation du marché

25.1 - Résiliation du fait du maitre de 'ouvrage

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait
faute du titulaire, le maitre d’ceuvre percevra a titre d’indemnisation une somme forfaitaire
calculée en appliquant au montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un

pourcentage égal a 57%.

25.2 - Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre ou cas particuliers

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 36 inclus du C.C.A.G.-P.l. avec les

précisions suivantes :

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 30 et 32 du C.C.A.G.-
P.1., la fraction des prestations déja accomplie par le maitre d’ceuvre et acceptée par le maitre de
I’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite
au décés ou a l'incapacité civile du titulaire (Art. 30.1 du C.C.A.G.-P.l.), les prestations sont

réglées sans abattement.
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Par dérogation a I'article 32 du C.C.A.G.-P.l., le marché pourra étre résilié dans le cas ou le
maitre d’osuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire |'objet de marchés de
travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'article 12 du présent C.C.P. ou bien
dans le cas d’appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du co0t

prévisionnel.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
LL et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les piéces prévues aux articles
D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I'article 46-1.12 du Code des
marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues

par le marché.

Article 26 : Clauses diverses

26.1 - Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés
comme tels dans l'acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les

stipulations de I'article 3.4.3 du C.C.A.G.-P.l. sont applicables.

En conséquence, les articles du C.C.A.G.-P.l., traitant de la résiliation aux torts du titulaire
(Art. 32) et les autres cas de résiliation (Art. 30) s’appliquent dés lors qu’un seul des cotraitants

du groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

26.2 - Sailsie-attribution

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable
assignataire des paiements auprés duquel serait pratiquée la saisie-attribution du chef du marché
et de I'un des cotraitants retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre de ce

marché I'intégralité de la somme pour attribution au créancier saisissant.

26.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le maiire d’ceuvre (en la personne de chacune de ses
composantes) doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités

découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.
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Le maitre d’ceuvre devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur
justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec

I'importance de |’opération.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n’est pas
considérée comme suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques

liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I’appui de son projet de décompte final.

A tout moment durant I’exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire
cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a

compter de la réception de la demande.

26.4 - Réglement des litiges

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matiére.

Article 27 : Clauses complémentaires

Sans objet.

Article 28 : Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicittes dans les articles désignés

ci-aprés du C.C.P., sont apportées aux articles suivants :

L’article 5 déroge aux articles 14.1, 14.3 et 26 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L’article 5 déroge aux articles 14, 26.2, 26.5, 27.2 et 27.4 du C.C.A.G. Prestations
Intellectuelles

L’article 6.1 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L’article 6.2 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L article 17 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L’article 19 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L’article 25.2 déroge a I'article 32 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
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