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Pouvoir adjudicateur exercant la maitrise d'ouvrage
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MONSIEUR LE MAIRE

Objet du marché

AMENAGEMENT DE LA VOIRIE — CARREFOUR DE KERELLEN — KER AR
ROC’H ET DIVERS TRAVAUX

Remise des offres

Date limite de réception : 20 mars 2015 a 12h00

Le présent CCAP comporte annexe(s).
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre de I'ouvrage”.

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GENERALES

1-1. Objet du marché - Domicile du titulaire

Les prestations, objet du présent marché, concernent :

AMENAGEMENT DE LA VOIRIE — CARREFOUR DE KERELLEN — KER AR ROC’H ET
TRAVAUX DIVERS

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :

CARREFOUR DE KERELLEN — KER AR ROC’H, rue de Kerellen et rue de I’ Aber-Benoit.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile €lu par le titulaire a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la mairie
TREGLONOU, jusqu'a ce que le titulaire ait fait connaitre a la personne responsable du marché
I'adresse du domicile qu'il aura élu.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, 1'opération de travaux n'est pas allotie.

1-3. Intervenants

1-3.1. Mandataire du maitre de l'ouvrage
Sans objet.
1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article 114 1° du CMP,
’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.
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1-3.3. Conduite d'opération
Sans objet.
1-3.4. Maitrise d'ceuvre

est assuree par :

LA MAIRIE

1-3.5..Contrdle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

Sans objet.

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-4. Travaux intéressant la Défense - Obligation de discrétion

Sans objet.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre de 1'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
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d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de
travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article 114 du Code des Marchés Publics
(CMP), une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du
........... ayant pour objet .........cceeeeerieennnn.

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."
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1-6.3. Assurances

A. Responsabilité

D'une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil.

B. Assurance de responsabilité civile pendant et aprés travaux

Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent €tre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de
I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de
'opération en cours de réalisation ou apres sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait de I'opération.

Par dérogation a l'article 4.3 du CCAG, leurs polices doivent apporter les minimums de garantie
définis ci-apres :

— Pendant les travaux :
* dommages corporels : 4 500 000.00 € par sinistre ;
* dommages matériels et immatériels : 750 000.00 € par sinistre dont dommages
immatériels non consécutifs : 75 000.00 € ;

— Apreés les travaux :
* tous dommages confondus par sinistre et par année : 1 500 000.00 € dont dommages
immatériels non consécutifs : 75 000.00 €.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la
notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de
leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Ils doivent adresser ces
attestations au maitre de I'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute
la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de l'ouvrage, les titulaires doivent
justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

Sans objet.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de 1'article 18.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire l'objet, d'aucun réglement a 1'entrepreneur par
SON Ou Ses assureurs.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les picces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

A - Pieces particulieres
* L'acte d'engagement et ses annexes ¢éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans
les archives du maitre de 1'ouvrage fait seul foi ;

* Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont 'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre de 1'ouvrage fait seul foi ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont l'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de 1'ouvrage fait seul foi ;

e Le détail estimatif;

B - Piéces générales
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix

tel qu'il est défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP.

* Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

* Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du
21 janvier 1976 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) conditionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu _des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes - Travaux en régie

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis :

- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, 1’évacuation
et I'¢limination des déchets conformément a la 1égislation en vigueur et au SOSED ;
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3-2.2. Outre les facilités dont bénéficiera l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre de I'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Travaux en régie

Sans objet.

3-2.6. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au titulaire lors
de la notification du marché.

— Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 13.1, 13.21 et
13.22 du CCAG.

3-2.7. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts
moratoires est celui de l'intérét 1égal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont
commencé a courir, augmenté de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de
décompte par le maitre d'ceuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte
général et définitif par le maitre de 1'ouvrage.

II est dérogeé a la totalité des articles 11.7, 13.231, 13.431 et 13.54 du CCAG et fait application de
I’article 98 du CMP et du décret 2002-232 du 21 février 2002 modifié.

Pour I’application des articles 13.511 et 48.3 du CCAG, le terme "paiement" est substitué a celui
de "mandatement".

3-2.8. Approvisionnements

Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.

3-2.9. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.
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3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des ¢éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du présent CCAP. Ce mois est
réputé correspondre a celui de la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans 1’offre.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix de l'index de référence
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des travaux faisant
l'objet du marché est :

TPO1 : Index général tous travaux

I1 est publié :

— sur le site internet de 1'INSEE ;
— au Bulletin Officiel du ministere en charge du calcul des index BTP ;

Les primes, pénalités, retenues et indemnités sont actualisées avec l'index de référence du
marché.

3-3.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

Le coefficient d'actualisation C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par
la formule ci-apres, sous réserve que la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché soit postérieure de plus de 3 mois au mois d'établissement des prix :

Cn = Id-3/Io

avec Io = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
Ia3 = Valeur de l'index de référence I prise au mois de la date d'effet de l'acte qui
emporte commencement d'exécution du marché moins 3 mois.

Par dérogation a l'article 11.6 du CCAG, les calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec

au maximum quatre décimales.

Pour chacun de ces calculs, 1'arrondi par exces est traité de la fagon suivante :

— si la cinquieéme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatriéme décimale est
inchangée ;

— si la cinquieéme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatriéme décimale est
augmentée d'une unité.
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Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive,
laquelle intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Par dérogation a l'article 11.6 du CCAG, les pénalités de retard sont considérées comme des
indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice subit par le maitre de I'ouvrage du fait du
retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles, elles sont donc
situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de 'autoliquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le
pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impots.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux sous-traitants étrangers pay¢€s directement par le maitre de
l'ouvrage.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Par dérogation aux dispositions de l'article 13.5 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants
est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du maitre de 1'ouvrage, au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose aupres du
titulaire contre récépissé ;

— Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de l'accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-
traitant et, d'autre part, au maitre d'ceuvre ;

— Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'ceuvre, accompagnée
des factures et de 1'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la
demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre de l'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.7 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre de l'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni
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aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de 1'avis postal mentionné au
troisiéme alinéa ;
— Le maitre de I'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Degs lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre de 1'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas €tre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empicte sur le montant sous-traité.

Pour I’application des articles 13.511 et 13.54 du CCAG, le terme "demande de paiement" est
substitué a celui de "attestation".

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Les dispositions des 2°™ et 3°™ alinéas de l'article 20.1 du CCAG s'appliquent a toutes les
pénalités autres que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire
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4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

Sans objet.

4-4.3. Période de préparation

Sans objet

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Sans objet.

4-4.5. Autres pénalités diverses

Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Sans objet.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a
ces normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre de I’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves
en vigueur dans d’autres états membres de 1'Union européenne, qu’il estime équivalents et qui
sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA"

13/18



14/18

ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a I’EN 45011). Le titulaire du marché devra
alors apporter au maitre de 1’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a I’appréciation
de I’équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme francaise
transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits.

En complément a I’article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire
jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre de 1’ouvrage avec tous les documents
justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification du marché.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piquetage général

Sans objet.

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES

TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Prosramme d'exécution des travaux

Il n’ est pas fixé de période de préparation.

I1 est procéde,:

— Par les soins du maitre d'ceuvre :

Etablissement par le maitre d'ceuvre des études d'exécution nécessaires pour le début des
travaux dans les conditions prévues a l'article 29.2 du CCAG.

— Par les soins du titulaire :

Flaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec
le maitre d'ceuvre;

Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le maitre
d'ceuvre;

Etablissement et mise au point du SOSED ;

Par dérogation a l'article 28.2 3°™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au visa
du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux,.

11 est accompagné :

du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;
du SOSED ;

Les travaux ne peuvent pas commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre
d'ceuvre.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le maitre d'ceuvre et remises au titulaire.

Ces documents sont fournis en 3 exemplaires dont un sur support informatique.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des pi¢ces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Proces verbal d'agrément

L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.
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8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Aucune stipulation particuliére.

8-4.3. Sécurité et hygiéne des chantiers
Aucune stipulation particuliére.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique
Aucune stipulation particuliére.

8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux
Aucune stipulation particuliére.

8-4.6. Démolition de constructions
Aucune stipulation particuliére.

8-4.7. Emploi d'explosifs et engins explosifs de guerre
Aucune stipulation particulicre.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Aucune stipulation particuliére.

8-4.9. Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur
Aucune stipulation particulicre.

8-5. Sujétions résultant de 'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9-5. Documents fournis apreés exécution

Sans objet.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par la PRM des documents énumérés a l'article 2.23 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de 1'article
49 du CCAG.

17/18



18/18

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 49 du CCAG,
l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article 44, au 2° du I et au II de
l'article 46 du CMP peut entrainer, sans mise en demeure préalable par dérogation a I'article 49.1
du CCAGQG, la résiliation du marché par décision du maitre de 1'ouvrage signataire du marché aux
frais et risques du déclarant.

Dans 1'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément au 1° du I de l'article 46 du CMP ou aux
articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre de I'ouvrage signataire du marché peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques. La mise en
demeure doit €tre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le
titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a l'entrepreneur, sans préjudice des droits a
exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises
au maitre de 1'ouvrage.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francgaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:

CCAP 3-2.7  déroge aux articles 11.7, 13.231, 13.431 et 13.54 du CCAG
CCAP 3-3.5  déroge al'article  11.6 du CCAG

CCAP 8-1 déroge a l'article ~ 28.2 3éme alinéa du CCAG

CCAP 10 déroge a l'article ~ 49.1 du CCAG

CCAP 34 déroge a l'article ~ 13.5 du CCAG

CCAP 3-3.4  déroge al'article  11.6 du CCAG

CCAP 1-6.3  déroge a l'article 4.3 du CCAG

CCAP 4-4.2  déroge aux articles 11.7, 13.231, 13.431 et 13.54 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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