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Article 1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1- Objet et forme du marché - Domicile de I'entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P) concernent des travaux
de rénovation de I’ancienne bibliothéque a TREGLONOU 18 rue de la Mairie. La description des ouvrages
et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.)
A défaut d'indication dans l'acte d'engagement, du domicile élu par l'entrepreneur a proximité des travaux les
notifications se rapportant au marché seront valablement faites au maitre d’ouvrage jusqu'a ce que
l'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du marché I'adresse du domicile qu'il aura €lu.

1.2- Conclusion du marché
Le marché est conclu par 1'acceptation écrite par le Maitre de 1'Ouvrage de I'acte d'engagement présenté par
l'entrepreneur.

1.3- Tranches et lots

Réalisation des travaux :

Les travaux seront réalisés en une seule tranche et répartis en 3 lots clairement désignés dans le Cahier des
clauses particulieres (C.C.T.P.) et le (DPGF )

Lot n° 1 : menuiseries intérieures/extérieures et sol.

Lot n® 2 : peinture

Lot n°3 : électricité

Option n°1: pose d’un parquet bois d’environ 33m?2 et plinthes sur carrelage.
Article 2 PIECES CONSTITUTIVES ET CONTRACTUELLES DU MARCHE

2.1- Les piéces constitutives et contractuelles de marché sont les suivantes

a)- pieces particulieres

1)-Acte d'engagement (A.E) et ses annexes

2)-Présent cahier des clauses Administratives particulieres (C.C.A.P.)

3)-Le CCTP — Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres C.C.T.P se rapportant exclusivement a
I'opération immobiliere considérée, établi par le Maitre d'ceuvre que l'entrepreneur déclare connaitre en tous
détails et pour tous les lots, en avoir apprécié toutes les difficultés et en avoir tenu compte pour
I'établissement de son prix global.

2.2- Maitre de I'(Euvre

Le Maitre de I'(Euvre est la personne physique ou morale qui assure la conception et la direction des travaux.
La personne assurant le suivi du chantier sera :

M. Guy TALOC — Maire de TREGLONOU

2.3- Coordination de sécurité
La coordination de sécurité interviendra a la demande et aux frais du Maitre d'ouvrage.

2- 4 - Travaux supplémentaires

Aucun travaux supplémentaire ne sera exécuté sans accord du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre. Ils
feront I'objet avant toute exécution d'un devis soit basé sur la décomposition des prix forfaitaires apparaissant
dans le marchés de base ; soit, dans le cas contraire, sur une décomposition de prix forfaitaires, valeur date du
devis. La poursuite de 1'exécution de ces prestations sera subordonnée a "une décision de poursuivre" ou a
"un avenant".



Article 3 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATIONS DANS LES
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1- Répartition des paiements

Répartition des paiements : 1'acte d'engagement indique les sommes qui doivent étre réglées respectivement,
le cas échéant :

- a l'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants

- a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2- Contenu des prix - mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes - Travaux en régie
3.2.1 - L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux; il reconnait avoir, notamment, avant la remise de son acte d'engagement :

- pris connaissance compléte et entiere des lieux et de leurs abords, ainsi que des conditions d'acces et des
possibilités de desserte en voirie et réseaux divers, et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec
I'exécution des travaux,

- appréci¢ toute difficulté inhérente a la réalisation des travaux

- controlé les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence.

- s'étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires aupres du Maitre d'Ouvrage et aupres de
tous services ou autorités compétentes.

3.2.1.1.- Les prix de l'entrepreneur comprenant toutes les dépenses communes de chantier dans les limites et
conditions ci-apres :

3.2.2- les prix du marché sont établis en considérant comme normalement prévisible les intempéries et autres
phénomeénes naturels indiqués ci-apres lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites.

3.3- Variation dans les prix

A la demande des entreprises les prix peuvent étre révisables.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise
des offtres : o

Les régles de révisions sont fixées par les regles générales de révision de prix. Le coefficient est donné par la
formule Cn=1d -3/ 1o

L’index de référence est I’index national de BTP appliqué a chaque corps d’état

3.3.1- Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de 1'acompte pour solde seront calculés en appliquant les taux de la
T.V.A. en vigueur lors de I'établissement des pieces du mandatement. Ces montants seront éventuellement
rectifiés en vue de 1'établissement du décompte général en appliquant les taux T.V.A. en vigueur lors des
encaissements.

3.4- Paiement des cotraitants et sous-traitants

3.4.1- Désignation des sous-traitants et cotraitants en cours de marché.

L'avenant ou l'acte spécial pour la désignation d'un sous-traitant ou cotraitant précise tous les éléments
contenus dans la déclaration prévue a l'article 2.41 du C.C.A.G. de travaux.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement, les renseignements mentionnés a l'article 2.43
du C.C.A.G. ainsi que :

Les sous-traitants et cotraitants devront étre clairement désignés lors de la soumission de l'entreprise en
indiquant :

- La nature et le montant des prestations sous-traitées,

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant

- Les conditions de paiement du contrat de sous-traitance a savoir:

- Les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes



- La date ou le mois d'établissement des prix

- Les modalités de révision des prix

- Les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses,

- La personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 192 du code des marchés publics,

- Le comptable assignataire des paiements et si le sous-traitant est payé directement: le compte a créditer.

L'entrepreneur soumissionnaire n'aura pas la possibilité de changer de sous-traitants ou de cotraitants
apreés dépot de sa soumission sans I'accord du Maitre d'ouvrage

3.4.2- Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires compte tenu des modalités de répartition des paiements
prévues dans le marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant
d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente au lot
assigné a ce cotraitant.

Pour les sous-traitants auxquels le marché assigne un lot, la signature du projet de décompte par le titulaire
vaut, pour chacun des dits sous-traitants, acceptation du montant d'acompte ou du solde a lui payer
directement, déterminé a partir de la partie du projet de décompte afférente au lot qui lui est assigné. Le
titulaire joint en outre au projet de décompte en double exemplaires, une attestation par laquelle :

-1l indique le montant en prix de base de l'acompte ou du solde qui résulte de la prise en considération du
projet de décompte,

-1l marque son accord pour que le montant de la somme a verser au sous-traitant soit calculé en appliquant a
ce montant les stipulations du marché.

Pour les sous-traitants auxquels le marché n'assigne pas un lot, le titulaire joint un double exemplaires au
projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-
traitant concerné, cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le
contrat de sous-traitance et inclus la T.V.A.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre
eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaires au projet de décompte, signée par celui des
entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le
maitre de l'ouvrage au sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou
actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclus la T.V.A.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
¢galement l'attestation.

Article 4 DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1- Délai d'exécution des travaux

Le délai global d'exécution de 1'ensemble des travaux est de 3 mois

Ce délai, décompté a partir de la date d'effet de 'ordre de service de commencer les travaux comprend toutes
les journées d'intempéries et de congés payées.

Le délai imparti englobe le repliement du matériel et le nettoyage des lieux.

Tous les ordres de services sont délivrés a la méme date aux titulaires des divers lots. Ils prévoient leur
intervention et le respect de ce délai global suivant le calendrier d'exécution des travaux qu'ils signent tous.
En cas de dépassement de ce délai global, ou de délais partiels prévus au calendrier, le maitre d'ouvrage
détermine les responsabilités des divers titulaires et les conséquences de ce dépassement a supporter pour
chacun.

Le délai contractuel d'exécution commence a courir a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.



Le calendrier d'exécution indique le déroulement de I'exécution des prestations et des dates de remise des
documents prévus a l'article 29 du C.C.A.G.

L'entrepreneur est tenu, pendant le cours du délai d'exécution, de maintenir sur le chantier, les personnels,
matériels et approvisionnements suffisants pour le respect des délais qui lui sont impartis.

4.2- Intempéries
Toutes les journées d'intempéries sont incluses dans le délai global d'exécution fixé a l'article 4.1.

4.3- Prolongation du délai d'exécution

A partir du moment ou le calendrier d'exécution a été mis au point, I'entrepreneur est tenu de signaler au
maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, toute
circonstance ou éveénement susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage de reconnaitre le bien
fond¢ des difficultés signalées doivent étre fournies.

4.4- Pénalités pour retards

Sur décision du maitre d'ouvrage des pénalités en cas de retard de l'entreprise sur son planning contractuel
seront applicables. Le montant de cette pénalité est :

1/2000 du montant HT du lot par jour

En outre, les entreprises en retard supporteront les révisions supplémentaires de travaux qu'elles auraient
occasionnées de leur fait aux autres corps d'états.

Ces mémes pénalités seront applicables et dans les mémes conditions, pour un retard dans la levée des
réserves, au dela d'un délai de 15 jours ouvrables apres la date de réception, sur décision du maitre d'ouvrage.

Article § CLAUSES DE FINANCEMENTS ET DE SURETE

5.1- Caution bancaire - retenue de garantie de 5%

Une retenue de garantie égale a 5%, sera appliquée sur chaque état d'acompte. En application de l'article
4.4.1 du C.C.A.G,, la retenue de garantie sera restituée un mois apres l'expiration du délai de garantie.

Par dérogation a l'article 4.2 du C.C.A.G., cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a
premicre demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans les
conditions prévues aux articles 144 et 145 du Code des Marchés Publics.

Article 6 PROVENANCE - QUALITES CONTROLE ET PRISE EN CHARGES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1- Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P fixe la provenance de ceux des matériaux produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas fixé par le C.C.T.P. ou déroge aux dispositions du C.C.T.P.

Dans tous les cas ou les mots "équivalents" ou "similaires" sont employés dans le devis descriptif,
l'entrepreneur doit soumettre le produit a substituer ou le nom du fabricant au maitre d'ceuvre qui apprécie s'il
y a "similitude" ou "équivalence" de qualité ou de norme et dont la décision est sans appel. Le maitre de
'ouvrage est informé des décisions du maitre d'ceuvre avant notification de celle -ci a 1'entrepreneur.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employé€s sur un autre chantier. Les matériaux
refusés doivent étre mis de coté et signalés de fagcon apparente en attendant leur enlévement du chantier.



Article 7 CONNAISSANCE DES LIEUX IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1- Connaissance des lieux

L'entrepreneur avant soumission devra prendre connaissance des lieux, a savoir :
- acces

- contraintes de voirie publique

- contraintes du voisinage.

Aucune réclamation ne sera admise apreés soumission.

7.2- Implantation générale
sans objet

7.3- Protection des ouvrages existants
Les entreprises sont tenues de protéger les ouvrages existants (clotures, voiries, constructions, réseaux eau et
assainissement, etc...)

Article 8 PREPARATION-COORDINATION- EXECUTION DES TRAVAUX

8.1- Période de préparation - programme d'exécution des travaux
Sans objet

8.2- Plans d'exécution - notes de calculs - études de détails
Ces documents qui font partie de la préparation du chantier sont a fournir 10 jours avant fin de préparation du
chantier.

8.3- Mesures d'ordre social application de la réglementation du travail
8.3-1 La proportion maximale des ouvriers de nationalité étrangére par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu.

8.3-2 La proportion maximale d'ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier
ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur salaire & 10%.

8.4- Organisation- Sécurité- Hygi¢éne des chantiers

Les titulaires des marchés sont tenus de respecter toutes les obligations mises a leurs charges par les textes en
vigueur, notamment décret N°77-996 du 19 aoit 1977, dans le domaine de 1'hygiene et de la sécurité sur les
chantiers, et de les faire respecter par leurs sous-traitants.

8-5- Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le maitre d’ceuvre assurera cette mission. Aucune entreprise
n’interviendra simultanément sur le chantier.

8.6- Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier ont lieu aux jours et heures fixés par le maitre d'ceuvre;

L'entrepreneur est tenu d'assister au R.V de chantier ou de s'y faire représenter par un technicien qualifi¢ et
habilité a prendre toute décision engageant son entreprise.

Le rendez-vous de chantier fait 1'objet d'un compte rendu de chantier par le bureau de coordination, s'il en est
un de désigné par le maitre d'ouvrage. Si aucune réserve n'est formulée sous 8 jours, apres réception, le
compte rendu de chantier est considéré comme tacitement approuve.



Article 9 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1- Essai et controle des ouvrages en cours des travaux

9.1-1 Les essais et controles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules C.C.T.P. sont
assurés a la diligence du Maitre d'(Euvre qui informera, au préalable, le Maitre d'Ouvrage.

9.1-2 Dans le cadre de sa police d'assurance dommages-ouvrage obligatoire, le Maitre d'Ouvrage fera
éventuellement intervenir, a ses frais, un controleur technique.

Les entrepreneurs seront tenus de remettre a ce controleur technique a sa demande tous documents et
renseignements qu'il jugerait utile et, de fagon générale, se soumettre au controle de leurs travaux.

9.2- Réception

La réception des ouvrages a lieu a I'achévement des prestations afférentes a 1'exécution de l'opération visée a
l'article 100,

La date d'effet de la réception est celle de l'achévement de l'ensemble des prestations afférentes a la
réalisation.

Le délai maximal dans lequel les entreprises doivent lever les éventuelles réserves formulées a la réception
des travaux est de 15 jours ouvrables a partir de la date de réception.

Les réserves non levées a l'expiration de ces 15 jours ouvrables, il sera appliqué des pénalités suivant article
4.4 et sur décision du Maitre d'Ouvrage.

9.3- Assurances

L'entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-traitants désignés dans le marché devront justifier au
moment de la consultation :

- d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils encourent vis-a-vis
des tiers et du Maitre d'Ouvrage a la suite de tous les dommages corporels, matériels ou immatériels
survenant pendant ou apres les travaux.

I1 devra adresser au maitre d'ouvrage l'attestation de I'année en cours avant signature du marché.
L'entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'Ouvrage toutes les modifications apportées sur ses contrats au
cours de la période de travaux, soit sur sa propre demande, soit a l'initiative des assureurs.

a)- Assurance de responsabilité :

L'entrepreneur est tenu d'avoir et de tenir en état de validité une police dite "individuelle de base décennale
d'entrepreneur” ou équivalent. Cette police devra garantir la réparation des dommages résultant tant d'un
écoulement total ou partiel des ouvrages en cours de travaux, que des désordres engageant sa responsabilité
décennale, telle qu'elle est définie aux articles 1792, 1792.2 4 1792.6 et 2270 du Code civil.

L'entrepreneur devra adresser au maitre d'ouvrage l'attestation d'assurance de l'année en cours, avant la
signature du marché. Si l'attestation d'assurance n'est pas adressée avant la présentation du premier décompte,
le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'en bloquer le mandatement jusqu'a ce que l'entrepreneur délivre cette
piece, sans que ce décalage de mandatement ouvre droit a des intéréts moratoires.

L'entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d'assurance de ses sous-traitants, afin de la
produire a toute réclamation du maitre d'ouvrage.

b)- assurance dommages-ouvrage :

En application de la loi 78.12 du 4.1.1978 (article L 242.1 du Code des assurances), sauf dérogation, le
maitre d'ouvrage souscrira une police "dommages-ouvrage". L'architecte et les entrepreneurs lui fourniront
les éléments nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.



Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maitre d'ouvrage, sans aucune retenue a
l'entrepreneur. Cependant, toute surprime exigée par les assureurs du fait d'un entrepreneur, sera mise a la
charge de ce dernier, et recouvrée par prélévement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.
En cas de sinistre en cours de chantier, I'entrepreneur ne pourra s'opposer a l'acces sur les lieux du sinistre
des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article
1792.4 de Code Civil, des fournisseurs et du contréleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que I'assureur de la police dommages-ouvrage
constatent l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait 1'objet d'une indemnisation apres
sinistre.

c¢)- assurance "RESPONSABILTE CIVILE TRAVAUX"

L'entrepreneur doit étre titulaire avant toute intervention sur le chantier d'une "RESPONSABILITE CIVILE
TRAVAUX" couvrant pendant et aprés travaux les conséquences pécuniaires des dommages corporels,
matériels et immatériels causés aux tiers (y compris le Maitre d'Ouvrage) par accident, incendie, explosion,
action de I'eau ou toutes autres causes, a 1'occasion ou par suite de son activité professionnelle.

Si le contrat présenté par l'entrepreneur au Maitre d'Ouvrage, n'accorde pas de garanties suffisantes tant en ce
qui concerne la nature que le montant, ce dernier pourra imposer la souscription de garanties
complémentaires que I'entrepreneur devra obtenir avant toute intervention sur le chantier.

9.4- Documents a fournir apreés réception

Les plans et autres documents a remettre par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre en 5 exemplaires, sont :
Au plus tard a la réception de travaux :

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages €tablis conformément aux prescriptions et
recommandations des normes francaises en vigueur.

- les P.V. d'essais et de réaction au feu.

- les plans de recollement et autres documents conformes a 1'exécution.

9.5- Délais de garantie

Le délai de garantie de parfait achévement, par application de l'article 44.1 du C.C.A.G. est d'un an a compter
de la date de réception.

Les désordres qui se révelent postérieurement a la réception sont signalés a l'entrepreneur avec mise en
demeure de les exécuter, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si l'entrepreneur n'a pas exécuté les travaux dans le délai d'un mois a compter de la date de réception de la
lettre, le Maitre de I'Ouvrage peut faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

A l'expiration du délai de garantie de parfait achévement est établi un constat de I'exécution des travaux
exigés au titre de cette garantie.

I1 est rappelé que I'entrepreneur est soumis aux principes des articles 1792 et suivants et 2270 du Code Civil.
L'utilisation de certains produits ou matériaux par un applicateur ou un installateur agréé¢ peut ou non
entrainer d'autres garanties qui peuvent €tre consenties conjointement par le titulaire et le fournisseur des
produits utilisés. Ces garanties font 1'objet d'un acte séparé établi apres réception des travaux.

Les dispositions des articles 47 et 19 du C.C.A.G. sont, dans le cas de groupement d'entreprises conjointes,
appliquées selon les modalités particulieres ci-apres :

- la résiliation, en application de l'article 17 du C.C.A.G. du marché d'un entrepreneur autre que le mandataire
commun, entraine pour le mandataire commun, 1'obligation de se substituer a 1'entrepreneur dont le marché
est résilié, dans les mémes conditions que celles prévues a l'article 49-7 du C.C.A.G.

- La résiliation du marché du mandataire commun, prononcée en application de l'article 47 ou de l'article 49-
2 du C.C.A.G. est réglée, en ce qui concerne les autres entrepreneurs, comme il est dit au 2°™ alinéa de
l'article 19-7 du C.C.A.G.

Article 10 RESILIATION DU MARCHE



Les dispositions des articles 47 et 19 du C.C.A.G. sont, dans le cas de groupement d'entreprises conjointes,
appliquées selon les modalités particulieres ci-apres :

- la résiliation, en application de l'article 17 du C.C.A.G. du marché d'un entrepreneur autre que le mandataire
commun, entraine pour le mandataire commun, 1'obligation de se substituer a I'entrepreneur dont le marché
est résilié, dans les mémes conditions que celles prévues a l'article 49-7 du C.C.A.G.

- La résiliation du marché du mandataire commun, prononcée en application de l'article 47 ou de l'article 49-
2 du C.C.A.G. est réglée, en ce qui concerne les autres entrepreneurs, comme il est dit au 2éme de l'article
19-7 du C.C.A.G..

- dans tous les cas ou la résiliation du marché de 1'une quelconque des entreprises groupées, entraine un arrét
du chantier, les mesures nécessaires pour la garde du chantier sont a la charge du mandataire commun. Ces
mesures sont ordonnées par le maitre d'ceuvre aprés mise en demeure adressée au mandataire auquel est
accordé un délai qui ne peut excéder 8 jours.



