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RENSEIGNEMENTS PROPRES AUX TRAVAUX A EXECUTER

Pour lesquels le texte du C.C.A.P. renvoie a la présente page

Renseignements

A compléter

COLLECTIVITE “ Maitre d’Ouvrage ”

MAIRIE DE GOUESNOU
Place des fusillés

29850 GOUESNOU
Téléphone : 02 98 07 86 90
Télécopie : 02 98 07 78 47

Représentant légal du Maitre d’Ouvrage

M. ROUDAUT, Maire de GOUESNOU

Lieu des travaux

Stade du Crann — Rue du Stade — 29850 GOUESNOU

Nature des travaux

Création d’un terrain de football synthétique et d’'un
parking en stabilisé au complexe multisports du Crann

Procédure de passation du marché

Procédure adaptée

Maitre d’ceuvre

HYDRATEC

Unité monétaire

EURO

”

Mois d’établissement des prix “ mois zéro

Mois de remise des offres : Avril 2015

Délai d’exécution plafond

Lotn°l:-lot1:
TF 16 semaines, y compris période de préparation
TC 8 semaines, y compris période de préparation

- lot 2 : 16 semaines, y compris période de préparation
- lot 3 : 16 semaines y compris période de préparation
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1 - OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX -
DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

Le maitre d'ouvrage est :

MAIRIE DE GOUESNOU
Place des fusillés
29850 GOUESNOU
Téléphone : 02 98 07 86 90
Télécopie : 0298 07 78 47

Le Maitre d'CEuvre mandataire accrédité par le Maitre d'Ouvrage est :
Hydratec
69 Rue de Bénodet,
29000 Quimper
Email : lebled@hydra.setec.fr

Les travaux concernent 'aménagement du stade du Crann comprenant notamment :

LOT 1 - Infrastructures sportives, VRD, cloétures
Travaux d’installation et de démolition
Terrassements

Réseaux

Bordurations

Terrain de Football en gazon synthétique
Equipements sportifs

Main courante et clétures pare ballons
Réalisation d’'un parking/boudodrome
Travaux de clotures

Réalisation d’'une piste d’athlétisme
Réalisation d’un local de stockage

I A O Y

LOT 2 - Electricité, éclairage

[J Travaux préalables
Réseaux
Armoires de commande
Mats et projecteurs

[ R

LOT 3 — Local de Rangement
Magonnerie
Couverture

Huisseries métalliques
Fluides

0 R B

Le démarrage des travaux est prévu début mai 2015 pour un délai global maximum de 6 mois (y
compris période de préparation d'un mois).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

A défaut d’indication, dans 'acte d’engagement, du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la ville de Gouesnou,
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jusqu’a ce que I'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du marché I'adresse du
domicile qu’il aura élu.

1.1 DECOMPOSITION EN LOTS

Les travaux sont répartis en 3 lots comme désignés ci-dessous :

Lot Désignation
N°1 |Infrastructures sportives, VRD, clbtures

N°2 | Electricité, éclairage

N°3 | Local rangement

1.2 DECOMPOSITION EN TRANCHES

Pour le titulaire du lot n°1, les travaux sont répartis en 2 tranches comme désignés ci-
dessous :

Tranche Désignation
Ferme Terrain de football, parking boulodrome
Conditionnelle n°1 Piste d’athlétisme

Pour le titulaire des lots n°2 et 3, les travaux sont répartis en 1 tranche unique réalisée en
paralléle & la tranche ferme du lot n°1.

Délais et modalités d'affermissement des tranches conditionnelles :

Les tranches conditionnelles seront affermies par ordre de service signé du maitre d'oeuvre et du
maitre d'ouvrage dans les délais maximum suivants :

Lot n°l:
Tranche Délais
Conditionnelle n°1 Au plus tard 12 mois a compter de la date de réception de
la tranche ferme

Le non affermissement d'une ou plusieurs tranches conditionnelles n'entrainera le versement
d'aucune indemnité pour le ou les titulaires des lots.

1.3 VARIANTES / PSE

1.3.1 SOLUTION DE BASE :

Le candidat titulaire du lot n°1 devra obligatoirement répondre a la solution de base :
e Tranche ferme (terrain) : couche de souplesse 22 mm, gazon synthétique 40 a 45 mm,
remplissage SBR encapsulé
e Tranche conditionnelle 1 (piste) : résine synthétique de 13 mm pour la piste
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1.3.2 VARIANTE IMPOSEE

Le candidat titulaire du lot n°1 devra obligatoirement répondre a la solution variante imposée :

Tranche ferme (terrain) : Gazon synthétique de 60-65 mm sans sous couche + SBR encapsulé.
Tranche conditionnelle 1 (piste) : Gazon synthétique de 22 mm sablé sur couche drainante

1.3.2 VARIANTE LIBRE

Les variantes sont admises par nature de prestations définies au CCTP. Si le candidat souhaite
proposer une alternative pour plusieurs natures de prestations, les propositions devront étre
regroupées en une seule variante.

Le candidat devra obligatoirement répondre a la solution de base et la variante imposée.

L'offre de base, la variante imposée et la variante libre devront faire I'objet d'actes d'engagement
distincts.

La variante proposée devra étre qualitative et en aucun cas minimiser les objectifs & atteindre.

La variante libre peut porter :
e sur les terrassements sous réserve de justifications précises
e et/ou le gazon synthétique
e et/ou le remplissage autre que ceux définis dans la consultation

1.3.3 PSE

Les candidats répondant au lot n° 1 doivent obligatoirement chiffrer les prestations
supplémentaires suivantes :

PSE 1 — Remplissage du terrain de football en matériau SBR cryogénique.
PSE 2 — Remplissage du terrain de football en matériau SBR classique.
PSE 3 — Réalisation de gradins naturels.

PSE 4 — Réalisation d’une piste droite de 130 metres.

1.4 FORME JURIDIQUE DES GROUPEMENTS

En cas de groupement, celui-ci pourra étre soit conjoint avec mandataire solidaire, soit solidaire.

Dans tous les cas, I'entreprise réalisant des terrains de sport sera obligatoirement désignée
mandataire.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant a la fois :

- En qualité de candidats individuels et de membres d’'un ou plusieurs groupements;
- En qualité de sous-traitant de plusieurs groupements.
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1.5 MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’'Ouvrage est :

MAIRIE DE GOUESNOU
Place des fusillés
29850 GOUESNOU
Téléphone : 02 98 07 86 90
Télécopie : 0298 07 78 47

1.6 ASSISTANCE A MAITRE D’OUVRAGE

Sans objet.

1.7 MAITRISE D’CEUVRE

La maitrise d’ceuvre est réalisée par :

Hydratec
69 Rue de Bénodet,
29000 Quimper
Email : lebled@hydra.setec.fr

1.8 CONTROLE TECHNIQUE

Des controles techniques pourront étre réalisés sur demande du maitre d’ceuvre et aprés accord
du maitre d’ouvrage sur 'ensemble des lots : Essais de compactage des tranchées, essais sur
postes...

Un contrdle technique des infrastructures sportives sera réalisé en cours de chantier par un bureau
d'études spécialisé, qui sera désigné pour le démarrage de la phase préparatoire.

1.9 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
DES TRAVAILLEURS (S.P.S))

La mission de coordination SPS, 2éme catégorie, a été confiée a :

Mission Sps socotec France
Zac de kergaradec Il
180 RUE DE KERERVEN
CS 70324
29806 Brest CEDEX 9

1.10 ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER

Sans objet.
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2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, énumérées par ordre de priorité :

a) Piéces particuliéres

0 1 Acte dEngagement
O 2 Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)
0 3 Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) et ses annexes.
11 4 Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire (DPGF)
0 5 Mémoire technique
O 6 Planning prévisionnel
NOTA : Il est a noter que les quantités de la Décomposition de Prix Globales et Forfaitaires sont

donnés a titre indicatif et que celle-ci doivent étre validées par I'étude de I'entreprise au
stade de l'offre.

b) Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix,
tel que ce mois est défini a I'acte d'engagement.

Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de travaux
publics en vigueur au mois d'établissement des prix

Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics
de travaux.

L’ensemble de la réglementation visant la sécurité du personnel, compte tenu de la nature
de la catégorie.

Les régles d’agrément ou d’inscription sur une liste d’aptitude des matériaux, produits et
composants.

Code des Marchés Publics décret n°2006-975 du 1* Aout 2006 et ses modifications.
(édition valable a la date de remise des offres)

NOTA : Les pieces générales ne sont pas jointes au marché. L’entrepreneur ne pourra en aucun

cas invoquer lignorance de celles-ci pour se dérober aux indications qui y sont
contenues.
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3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES -
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

Les paiements sont répartis entre les cotraitants ou sous-traitants payés directement

3.2 DECOMPOSITION EN TRANCHES

Les travaux font I'objet d’'une tranche ferme et dune tranche conditionnelle.

3.3 REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES

Il n’est pas prévu de compte-pro-rata. Le titulaire de chacun des lots aura en charge ses propres
dépenses liées aux prestations de son lot. Le panneau de chantier et signalisation générale étant a
charge du lot n°1.

3.3.1 DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Sans objet.

3.3.2 DEPENSES D’ENTRETIEN

Les dépenses d’entretien des installations sont réputées rémunérées par les prix du lot
correspondant, étant précisé qu’incombe a chaque lot :

[ les charges temporaires de voirie et de police ;
[ les frais de gardiennage et de fermeture provisoire des ouvrages.

Pour le nettoyage du chantier :

[0 chaque titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé ;

[1 chaque titulaire a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de
stockage fixé par le maitre d’'oeuvre ;

[0 chaque titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'’il a salies ou détériorées ;

[1 chaque titulaire a la charge de I'enlévement des déblais stockés et de leur transport
jusqu’aux installations d’élimination ou de tri sélectif des déchets, selon la réeglementation
en vigueur.

En cas de non-respect de ces exigences, le maitre d’'oeuvre se réserve la possibilité, aprés simple
demande en rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante, de faire
intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure.

3.3.3 DEPENSES DIVERSES SUR COMPTE PRORATA

Chaque lot aura en charge ses propres installations et dépenses de chantier.

11
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3.4 CONTENU DES PRIX, MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET DE
REGLEMENT DES COMPTES, TRAVAUX EN REGIE.

3.4.1 REGLEMENT DES PRIX

Les prix du marché sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement
prévisibles telles que les intempéries et autres phénomeénes naturels lorsqu’ils ne dépassent pas
les intensités limites précisées au paragraphe 4.3. du présent C.C.A.P.

Conformément aux dispositions de I'article 98 du Code des Marchés Publics, le délai global des
paiements du marché est fixé au maximum a 30 (trente) jours. Pour le calcul de ce délai, les
modalités prévues au titre 1 du décret n° 2002-232 sont applicables. L’ensemble des situations et
des pieces écrites par les entreprises devra donc étre envoyé par courrier recommandé avec
accusé de réception afin d’assurer la tracgabilité précise des dates nécessaires au respect du
décret susnomme.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés au prix global et forfaitaire,
dont le libellé est donné dans le DPGF. Les avancements réellement exécutés seront relevés
contradictoirement par I'entreprise, le Maitre d’ceuvre et I'éventuel représentant de la maitrise
d’ouvrage.

3.4.2 TRAVAUX REGLES SUR DEPENSES CONTROLEES

Sans objet.

3.4.3 TRAVAUX EN REGIE

Sans objet

3.4.4 PROJETS DE DECOMPTES

PROJET DE DECOMPTE MENSUEL

Le projet de décompte mensuel présenté par le titulaire du marché suivant le cadre donné par le
maitre d’ceuvre en phase préparatoire comprendra dans I'ordre successif les rubriques suivantes :

Travaux et fournitures inclus dans le marché initial (hors T.V.A.)

Travaux et fournitures inclus dans les éventuels avenants (hors T.V.A.)
Approvisionnements (hors T.V.A.).

Révision

Récapitulation (hors T.V.A.)

Taux et montant de la T.V.A.

Récapitulation (T.T.C.)

Montant des travaux et des fournitures (T.T.C.) préalablement exécutés (depuis le début
du chantier).

Montant du projet de décompte mensuel.

N o A
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Il sera présenté avant le 30 de chague mois accompagné des avancements préalablement
validés par le maitre d’ceuvre. A défaut, le report sera établi au mois n+1.

PROJET DE DECOMPTE FINAL

Le projet de décompte final sera présenté dans les mémes conditions que celles définies a I'article
ci-dessus, étant entendu que la rubrique « C » est supprimée, que l'actualisation ou révision n’'a
plus un caractere provisoire mais définitif, que la rubrique « | » devient le montant T.T.C. du projet
de décompte final du marché.

Le réglement du solde est subordonné a la justification par I'entreprise du paiement de ses primes
d’assurances.

3.5 VARIATION DES PRIX

3.5.1 NATURE DES PRIX

Les prix sont fermes et révisables-

3.5.2 MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX

Les prix du marché sont réputés étre établis sur la base des conditions économiques du mois
figurant a I'acte d'engagement. Ce mois est appelé « mois zéro » ou mq.

3.5.3 CHOIX DES INDEX DE REFERENCE

Les index de référence I, publiés au Journal Officiel par le Ministére de I'Ecologie, de 'Energie, du
Développement Durable et de la Mer (MEEDDAT) retenus sont les suivants :

LOT 1 - SOL SPORTIF ET TERRASSEMENTS GENERAUX : TP 03

LOT 2 - ECLAIRAGE SPORTIF: TP 12
LOT 3 - LOCAL RANGEMENT : BT 01

3.5.4 MODALITE DE REVISION DES PRIX

Les prix sont révisables selon la formule suivante :

La révision prévue ci-dessus est effectuée par application du prix du marché d'un coefficient (C) de
révision donnée par la formule : [C = 0,15 + 0,85 Im/lo] dans laquelle :

lo : index batiment du mois mO (mois d'établissement des prix)
Im : index batiment du mois m (mois des révisions, dernier index connu au mois des révisions)

3.5.5 ACTUALISATION OU REVISION PROVISOIRES

Sans objet.
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3.5.6 APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte solde sont calculés en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.6 PAIEMENTS DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

3.6.1 DESIGNATION DE SOUS-TRAITANTS

Le titulaire doit indiquer lors de la soumission le montant et la nature des prestations qu’il envisage
de sous-traiter.

Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande
d’acceptation, d’établir que le nantissement dont le marché a pu faire I'objet ne fait pas obstacle au
paiement direct du sous-traitant.

3.6.2 MODALITES DE PAIEMENT DIRECT

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a
payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévues dans le marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du
montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du
décompte afférente au lot assigné a ce cotraitant.

Le titulaire joint en outre au projet de décompte, en double exemplaire, une attestation par
laquelle :

* |l indique le montant en prix de base de I'acompte ou de solde qui résulte de la prise en
considération du projet de décompte.
* I marque son accord pour que le montant de la somme a verser au sous-traitant soit
calculé en appliquant a ce montant les stipulations du marché.

* || joint en double exemplaire au projet de décompte, une attestation indiquant la somme a
régler par le Maitre d'Ouvrage a chaque sous-traitant concerné.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du Groupement, l'acceptation de la somme a payer a
chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte,
signée par celui des entrepreneurs du Groupement qui lui a conclu le contrat de sous-traitance et
indiquant la somme a régler par le maitre d'ouvrage au sous-traitant concerné.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également I'attestation.

Les dispositions prévues pour le réglement des sous-traitants payés directement sans que le
marché leur assigne un lot sont applicables a I'ensemble des sous-traitants payés directement.
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4 - DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux devraient débuter en avril 2015 pour se terminer au plus tard fin septembre 2015.

Les délais plafonds sont fixés comme suit :
-lotl:
e TF 4 mois, y compris période de préparation

e TC 2 mois, y compris période de préparation

- lot 2 : 4 mois, y compris période de préparation.
- lot 3 : 3 mois, y compris période de préparation.

Le délai d’exécution des travaux est fixé dans I'acte d’engagement.

4.2 ORDRES DE SERVICE

Les ordres de service sont écrits. lls sont établis et signés par le Maitre d’CEuvre, datés et
numérotés. Certains OS sont signés aussi par le maitre d'ouvrage (démarrage, planning
d'exécution, etc.).

lls sont adressés en trois exemplaires a I'entrepreneur. Celui-ci renvoie immédiatement au Maitre
d’'CEuvre deux de ces cing exemplaires aprés les avoir signés et y avoir porté la date a laquelle il
les a regus.

En cas d’entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul
gualité pour présenter des réserves.

4.3 PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION

4.3.1 INTEMPERIES PREVISIBLES

En vue de I'application éventuelle du premier alinéa du 2.3 de l'article 19 du C.C.A.G, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 (cinq) jours.

Le délai d’exécution ne sera donc pas prolongé si le nombre de journées d’intempéries n’excéde
pas ces valeurs.

4.3.2 INTEMPERIES EXCEPTIONNELLES

En vue de l'application éventuelle du deuxiéme alinéa du 2.3 de l'article 19 du C.C.A.G., le délai
d'exécution pourra étre prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomeénes ci-aprés dépassera son intensité limite :

Gel . température moyenne journaliere de -5° constatée au poste
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météorologique le plus proche ou température constatée par le Maitre
d'CEuvre comme étant incompatible avec certaines prestations de travaux
(béton, enrobés,...etc).

Pluie . précipitation journaliére supérieure a 15 mm constatée au poste
météorologique le plus proche.

Neige . précipitation journaliere équivalente a une couche de 5 cm ou couche
résiduelle de 10 cm constatée sur le site des travaux.

Barriere de dégel : itinéraire d'approvisionnement du chantier concerné par la pose de
barriéres de dégel, indiqué par le service des routes.
Vent . vitesse instantanée mesurée a dix métres de hauteur supérieure a 80 km/h,

clause applicable en cas d’utilisation d’'une grue sur le chantier ou en cas
de travaux en hauteur nécessitant un échafaudage ou une nacelle.

En tout état de cause, l'augmentation du délai consécutif aux intempéries ne pourra donner lieu a

supplément de prix. En cas d'intempéries obligeant a un arrét de chantier, I'entrepreneur devra le
signaler au Maitre d'ceuvre.

4.4 INTERRUPTION DES TRAVAUX

Dans le cas ou les travaux révéleraient une découverte archéologique conduisant les
administrations compétentes a demander linterruption du chantier, il est dans ce cas fait
application de l'article 49.2 du C.C.A.G.

L'entrepreneur peut proposer, dans son offre initiale, en annexe a l'acte d’engagement, des
montants d'indemnités pour ajournement du chantier. Il distinguera :

* Montant d'indemnité pour le premier mois d'interruption, incluant I'indemnité pour préjudice d'arrét
de chantier.

* Montant d'indemnité par mois d'ajournement, dans la limite de 1 an.

* Montant d'indemnité par mois d'ajournement, au-dela de 1 an.

A défaut d’indication, aucune indemnité ne pourra étre percue.

4.5 PENALITES POUR RETARD

MONTANT DES PENALITES :

Les pénalités sont nettes de TVA.

4.5.1 PENALITES POUR RETARD

Par dérogation aux dispositions du CCAG Travaux, les dispositions suivantes sont appliquées, en cas
de retard dans I'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution, ou en cas
de défaillances dans I'exécution des prestations.

Retard sur le délai d'exécution

Il est fait application de la pénalité journaliére indiquée dans les tableaux ci-apres.
Le retard fait I'objet d’'un constat établi par le maitre d’ceuvre le premier jour de retard qui suit la fin
contractuelle du chantier sauf si le retard est imputable au pouvoir adjudicateur.
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Le calcul de la pénalité prend effet a compter de la date de ce constat jusqu’a la date effective de fin
des travaux.
Cette pénalité sera appliqguée sans qu'il soit besoin de recourir a une mise en demeure préalable.

Remise des documents a fournir pendant la période de préparation de chantier

Délais et retenues pour remise des documents a fournir pendant la période de préparation de
chantier (fait référence a l'article 29 du CCAG travaux). En cas de retard dans la remise des plans et
autres documents a fournir pendant la période de préparation du chantier, par le titulaire
conformément a l'article 29 du CCAG travaux, I'entrepreneur encourt la pénalité journaliere indiquée
dans les tableaux ci-aprés.

Remise des documents fournis aprés exécution

Une retenue provisoire de 2 000,00 € sera appliquée pour non fourniture des DOE : elle deviendra
définitive en cas de non fourniture des DOE au-dela d’'un mois suivant la réception, aprés mise en
demeure préalable.

4.5.2 PENALITES DIVERSES

1. Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les
rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. lls font partie du marché de I'entrepreneur.
Ce dernier se fera remplacer par tous les moyens a sa convenance afin d'assurer une présence
effective et habilitée a représenter et engager I'entrepreneur. En cas d’absence a une réunion de
chantier, I'entrepreneur encourt la pénalité journaliére indiquée dans les tableaux ci-apres.

2. Sécurité et protection de la santé (y compris repliement des installations).

En cas de non-respect des délais et consignes fixés au PGC - SPS et/ou indiquées au registre journal
de coordination SPS, le titulaire encourt une pénalité journaliére indiquée dans les tableaux ci-apres,
sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 49.1 du CCAG Travaux.

3. Pénalités diverses

En cas de retard dans I'exécution d’'une prestation spécifique non prévue dans les tableaux ci-apres,
mentionnée au compte-rendu de chantier, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une
pénalité fixée a 50 euros par jour calendaire de retard. Cette pénalité est soumise aux dispositions ci-
apres, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 49.1 du CCAG Travaux.

4, Déchets de chantier

En cas de non-respect concernant le nettoyage du chantier, le stockage et I'évacuation des déchets
de chantier, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée dans les tableaux ci-apres, sans mise en
demeure préalable. Les consignes sont inscrites sur au moins un compte-rendu de chantier établit
par le maitre d’ceuvre et/ou le coordonnateur SPS.

5. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
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Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

Avant la fin des travaux, I'Entrepreneur devra, avoir procédé au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'Entrepreneur apres mise en demeure
par ordre de service, avec application d'une pénalité de 150 (cent cinquante) Euros H.T. par jour
de retard.

6. Insuffisance par rapport aux garanties souscrites pour les caractéristiques
techniques des ouvrages

En cas d’insuffisance, aucune réception ne pourra étre prononceée. L’entrepreneur aura en charge
de reprendre toute défaillance jusqu’a I'obtention de travaux conformes aux normes en vigueur.

Récapitulation des retenues forfaitaires provisoires atitre conservatoire :

L'ensemble des retenues provisoires est applicable de plein droit, sans qu'il soit nécessaire
d'adresser une mise en demeure au titulaire du marché ou au mandataire dans le cas d’un
groupement solidaire. Elles sont immédiatement déductibles des situations mensuelles et sont sans
préjudice de l'exercice par le Maitre de l'ouvrage de tout autre droit, y compris son droit de résiliation
ou d’'imputation au titulaire des colts induits par sa négligence. Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le
droit de diminuer ou cumuler les retenues sur proposition de la maitrise d’ceuvre, ou du Coordinateur
SPS.

Ces retenues seront annulées ou remplacées par les pénalités définitives, conformément a l'article 20
du C.C.A.G.-Travaux.

Par dérogation a larticle 20.4 du CCAG Travaux, le titulaire ne bénéficiera d’aucune
exonération des pénalités.

Récapitulatif des pénalités :

Niveau 1|Niveau 2|Niveau 3|Niveau 4

Non-respect des dispositions de I'organisation
de chantier : par jour ouvré

Feux interdits sur le chantier (déchets). Par
constat

Dépobt de matériel, matériaux, divers gravois
en-dehors des zones prescrites. Par constat
Manquement aux obligations de nettoyage :
par jour calendaire et local ou zone de 100 X
m2 non nettoyée. Par constat

Non-respect des délais et consignes fixés au
PGC - SPS et/ou indiquées au registre journal X
de coordination SPS

Défaut de mise en place ou dépose d’'une
protection collective sur le chantier. Par X
constat

Défaut d'utilisation d’'une protection
individuelle sur le chantier. Par constat

Défaut de présentation ou retard dans la
déclaration des sous-traitants. Par jour ouvré

X
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Travail illégal : présence de personnel non
déclaré, non autorisé. Le défaut, le jour.

X

Absence aux réunions de chantier, d’'un
représentant mandaté pour engager sa
responsabilité sur convocation .Le défaut, le
jour.

Retard dans la remise de documents de
préparation et d'exécution, de plans par jour
ouvré

Retard dans la présentation d’'un échantillon
ou prototype, d’un devis ou mémoire par jour
ouvré

Retard de production de documents bloquant
ou susceptible de bloquer le visa. Par jour
ouvré

Retard d'exécution décompté suivant le
calendrier d'exécution transmis par Ordre de
Service. Par jour ouvré

Retard dans la constitution du dossier DOE
et/ou des documents d'exploitation. Pénalité
provisoire puis définitive suivant CCAP

Retard dans la levée des réserves suivant
rapport OPR ou proposition du Maitre
d'ceuvre ou décision du Maitre d'Ouvrage. Par|
jour ouvré

Récapitulation des retenues forfaitaires provisoires atitre

conservatoire :

Niveau de la retenue forfaitaire Montant correspondant
Niveau 1 40,00€
Niveau 2 80,00€
Niveau 3 200,00€
Niveau 4 2 000,00€

5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5% sera prélevée sur le montant de chague acompte par le
comptable assignataire des paiements, selon l'article 101 du Code des Marchés Publics.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére

demande ou une caution personnelle et solidaire.

Cette garantie doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, elle doit étre

complétée dans les mémes conditions.

Par dérogation a l'article 4.2 du C.C.A.G. Travaux, dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas
constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie correspondant a 'acompte est
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prélevée et le titulaire perd jusqu’a la fin du marché la possibilité de substituer une garantie a
premiere demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

5.2 AVANCE

5.2.1 GENERALITES

Une avance selon les articles 87 et 88 du Code des Marchés Publics 2006 sera versée au titulaire,
sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le montant fixé dans le marché est
supérieur a 50 000 Euros HT.

Si le délai N d’exécution du marché, exprimé en mois, n’excéde pas douze mois, son montant est,
en prix de base, égal a 5 % du montant initial TTC du marché. Il est égal au produit de ces 5 % par
12/N, N étant exprimé en mois, si le délai N dépasse douze mois.

Selon le dernier alinéa de l'article 87-11 du Code des marchés publics et par dérogation a l'article
11.6 4éme paragraphe du C.C.A.G. Travaux, le montant de I'avance ne peut étre affecté par la
mise en ceuvre d’'une clause de variation de prix. Son remboursement est lui pris en compte aprés
les postes a et b définis a I'article 13.21 du C.C.A.G.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées (travaux
a l'entreprise ou approvisionnements) qui figure a un décompte mensuel atteindra 65 % du
montant des travaux au titre desquels est accordée cette avance et doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a

titre d’acompte ou de solde. Le précompte s’effectue aprés application de la clause de variation
des prix sur le montant initial de 'acompte ou du solde.

5.2.2 MODALITES DE PAIEMENT

Le versement de I'avance intervient sans formalité dans le délai d’'un mois compté a partir de la
date a laquelle commence a courir le délai contractuel d’exécution du marché.

Toutefois, le titulaire doit justifier de la constitution d’'une garantie & premiére demande ou d’'une

caution personnelle et solidaire. Si cette garantie est constituée aprés la date génératrice du
mandatement de I'avance, le délai d’'un mois est compté a partir de la date de dépét de la garantie.
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6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’est pas laissé a I'entrepreneur ou n’est pas déja fixé par les pieéces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

6.2 MISE A DISPOSITION DE CARRIERE OU LIEUX D’EMPRUNT

A charge de I'entreprise. Soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Les frais afférent a un plan de traitement de I'amiante (rencontre d’'une canalisation ou autre)
seront a la charge de I'entreprise.

6.3 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.3.1 MISSION GEOTECHNIQUE - G3 EXE

Les dimensionnements et vérifications de structures en phase EXE seront assurées par un
laboratoire ou un organisme de controle proposé et a charge de I'entreprise.

6.3.2 VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES SUR LE CHANTIER

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualités seront assurées par un laboratoire ou un organisme de contréle proposé
par le maitre d'ceuvre.

6.3.3 VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES EN AMONT DU CHANTIER

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications, ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de
I'entrepreneur ou de ses fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'oeuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les

vérifications et la surveillance seront assurées dans les mémes conditions qu'au deuxieme alinéa
de l'article 6.3.1. Ci-dessus.
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6.3.4 ESSAIS

Le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et
vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils lui seront rémunérés en dépenses contrblées,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le Maitre de I'Ouvrage.

7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 PIQUETAGE GENERAL

L’entrepreneur sera tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, en présence du maitre
d’ceuvre, au piquetage général des ouvrages. |l devra pour toutes ces opérations et pour toutes
vérifications que désirerait exécuter le maitre d’ceuvre, tenir a la disposition de celui-ci le matériel
topographique et le personnel qualifié correspondant. Les frais engagés par I'entrepreneur a cette
occasion sont censés étre implicitement compris dans le prix du marché.

7.2 SONDAGES A REALISER PAR L’ENTREPRENEUR :

Des sondages préalables sont prévus sur chacune des tranches. L’entrepreneur devra soumettre
au Maitre d’ceuvre un plan de situation et de localisation de ces sondages pour validation avant
toute intervention.

7.3 PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, et dont I'entrepreneur a regu du maitre d’ceuvre
certaines précisions dans la mesure des documents disponibles sera effectué dans conditions
définies au CCTP.

8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8.1 PERIODE DE PREPARATION PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

Il est prévu une période de préparation, dont la durée est fixée dans I'acte d’engagement. Cette
période court a compter de la date fixée par I'ordre de service qui prescrira de la commencer (O.S.
de préparation). Le dossier d’exécution sera remis par I'entrepreneur pendant la période de
préparation et comprendra les éléments suivants :
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Délai a
Documents a remettre compte_r
de la réunion
de préparation
Déclaration administrative des sous-traitants .
. . 14 jours
(si sous-traitant)
PAQ 14 jours
PPSPS (suivant spécification du coordonnateur) 14 jours
Copies des DICT 7 jours
Copies des retours des concessionnaires 14 jours
Demande d’'agréments de matériaux ou fournitures :
L 14 jours
numérotées
Planning des travaux - programme d'exécution 14 jours
Plans d'exécution 14 jours
Plans d'installation de chantier 14 jours

8.2 PLANS D’EXECUTION — NOTE DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et son géotechnicien puis soumis avec les notes de calculs correspondantes a
'approbation du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les retourner a l'entrepreneur avec ses
observations éventuelles au plus tard 7 (sept) jours aprés leur réception.

Ces documents seront fournis a I'approbation du maitre d’ceuvre. Les travaux ne pourront pas
commencer tant que ces documents n’auront pas été approuvés.

8.3 MESURES D’ORDRE SOCIAL — APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU
TRAVAIL

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés
sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d’exécution des
travaux.

La proportion maximale, des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie sur le
chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire
est fixé a 10 % (dix pour cent).

Des mesures d’insertion sociales sont exigées et récapitulées en annexe au présent CCAP.

8.4 ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

8.4.1 ENGINS DE GUERRE

Si le C.C.A.P. indique que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre ou explosifs,
I'entrepreneur applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par I'autorité
compétente.

En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, I'entrepreneur doit :
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a. Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de
clétures, panneaux de signalisation, balises, etc ;

b. Informer immédiatement le Maitre d’ceuvre et 'autorité chargée de faire procéder a
I'enlevement des engins non explosés ;

c. Ne reprendre les travaux qu’aprés en avoir regu l'autorisation par ordre de service.

En cas d’explosion fortuite d’'un engin de guerre, I'entrepreneur doit en informer immédiatement le
Maitre d’ceuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures
définies aux a et c du 1 du présent article.

8.4.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Avant I'ouverture du chantier, il sera mis au point entre les entreprises, le projet des installations
de chantier (accés, implantation des batiments, aire de stockage des matériaux) prévoyant aussi
bien les parties propres a chacune, que les parties communes.

8.4.3 MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LA SECURITE ET L’HYGIENE

L’article 31 du C.C.A.G. s’applique, de plus le chantier est soumis aux dispositions :

1 delaloin®93.1418 du 31 décembre 1993
« Modification des dispositions du Code du Travail applicables aux opérations de batiment et de
génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs »

[l des textes pris en application de cette loi et plus particulierement au décret 94.1159 du
26 décembre 1994

« Intégration de la sécurité et organisation de la coordination en matiere de sécurité et de

protection de la santé lors des opérations de batiment et de génie civil »

[0 En phase de réalisation, les entreprises devront remettre un Plan Particulier de Sécurité
et de Protection de la Santé (PPSPS).

En phase de réalisation, les Entreprises se conformeront aux instructions du Coordonnateur
Sécurité nommé par le Maitre d’Ouvrage et respecteront les indications du Plan Général de
Coordination.

8.5 APPLICATION DU CODE MINIER

Conformément a I'article 131 du Code Minier, I'exécution de sondages, d’ouvrages souterrains ou
de travail de fouille, quel qu’en soit I'objet, dont la profondeur dépasse 10 (DIX) métres au-dessous
de la surface du sol, doit faire 'objet d’'une déclaration a I'lngénieur des Mines. L’entrepreneur doit
pouvoir justifier de 'exécution de cette formalité.

8.6 DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES ET AU CHEMIN DE
DESSERTE

La charge relative aux contributions ou réparations, sera, contrairement aux indications de I'article
34.1. du C.C.A.G. entiérement supportée par I'entrepreneur.
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9 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

9.1.1. ESSAIS ET CONTROLES PREVUS PAR LE MARCHE

Les essais et contrdles d'ouvrage ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du
C.C.T.G.oule C.C.T.P. et sont assureés :

Sur le chantier, par I'entrepreneur contradictoirement avec le maitre d’ceuvre en ce qui
concerne les terrassements et voiries, les réseaux.

En usine par I'entrepreneur ou ses fournisseurs pour les équipements.
Les dispositions du chapitre 3 de l'article 24 du C.C.A.G. et de l'article 6.3. ci-dessus relatives aux

essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux
essais et contrbles objet du présent article.

9.1.2. ESSAIS ET CONTROLES SUPPLEMENTAIRES

Le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des
essais et contrbles en sus de ceux définis par le marché.

Les premiers essais, définis par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage seront a la charge du
maitre d'ouvrage.

Tous les suivants qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants, seront a

la charge de I'entreprise, le programme étant dans chaque cas défini par les maitres d'ceuvre et
d'ouvrage, de méme que l'organisme chargé de les réaliser.

9.2 RECEPTION

9.2.1 PRINCIPE GENERAL

La réception est l'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, les travaux
exécutés dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du C.C.A.G.

9.2.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES

L’entreprise conformément au CCAG travaux, informera le maitre d’ceuvre de I'achévement
complet des travaux objet de son marché. La date des opérations préalables sera fixée dans un
délai de vingt jours suivant I'envoi de la demande par I'entreprise.
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9.3 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES

Seules les dispositions du C.C.A.G. Travaux sont applicables.

9.4 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Par dérogation a I'article 40 du C.C.A.G., les plans et autres documents conformes a I'exécution
seront fournis par les entrepreneurs titulaires au plus tard deux semaines avant la réception, selon
l'article 41 du CCTP

Si aprés ce délai, ces documents ne sont pas remis au Maitre d’ceuvre, le Maitre d’Ouvrage
pourra, de plein droit et sans mise en demeure préalable, confier ce travail & une personne de son
choix. Les honoraires de celle-ci déduits automatiguement des sommes restant dues a
I'Entrepreneur défaillant.

9.5 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Sauf garantie particuliere ci-aprés, le délai de garantie de parfait achévement est fixé a UN AN
(entretien compris) pour I'ensemble des ouvrages et a compter de la date d'effet de la réception
des ouvrages acceptés sans réserve.

9.6 GARANTIES PARTICULIERES

L’article précédent ne fait pas obstacle a ce que le présent marché définisse, pour certains
ouvrages ou certaines catégories de travaux, une ou plusieurs garanties particuliéres s'étendant
au-dela du délai de garantie de parfait achévement.

L'existence de ces garanties particulieres n'a pas pour effet de retarder la libération des slretés
au-dela de I'expiration du délai de la garantie de parfait achévement.

Il est laissé libre a I'entrepreneur de proposer des garanties spécifiques sous conditions qu’elles
améliorent les termes de la garantie de base.

Par référence au CCTP, tous les matériaux nouveaux n'ayant pas fait I'objet d'avis techniques
favorables sont garantis pendant une durée de 3 ans a partir de la date de réception des travaux.

A/ Garanties particulieres

a) concernant le gazon synthétique

La durée de la garantie particuliere est de huit (8) ans minimum. La durée retenue pour cette
garantie sera celle figurant dans le mémoire technique du titulaire, seulement si elle est supérieure

a8 ans.
Elle a pour point de départ la date d’effet de la réception des travaux.

b) concernant les équipements sportifs
La garantie s’applique a I'ensemble des équipements sportifs suivants : buts de football (y compris
filets), bancs de touche pour joueurs et officiels, pare-ballons.

La durée de la garantie particuliére concernant les équipements sportifs est de deux (2) ans.
Elle a pour point de départ la date d’effet de la réception des travaux.

c) La garantie particuliére concernant les mains courantes,
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La garantie s’applique a 'ensemble des éléments métalliques des mains courantes.

La durée de la garantie particuliere concernant les éléments métalliques des équipements ci-
dessus est de dix (10) ans.

Elle a pour point de départ la date d’effet de la réception des travaux.

L’'objet, le contenu et la durée des différentes garanties particuliéres exposées aux a), b), ¢) seront
complétés par les éléments figurant au mémoire technique fourni par I'entreprise. Le mémoire
technique ne pourra que contribuer a renforcer les garanties exposées ci-avant.

B / Mise en ceuvre des garanties particuliéres

Tout défaut apparaissant pendant la période de garantie fera I'objet d’un constat écrit établi par
tout moyen par le maitre d’ouvrage.

Un appel en garantie, accompagné du constat précité, est adressé au titulaire qui doit procéder a
la réfection dans le délai fixé par le maitre d’ouvrage.

Si le titulaire n'y défére pas, la réfection est effectuée a ses frais et risques.

Les frais de réfection, qu'ils résultent de l'intervention du maitre d’ouvrage ou de celle d'une autre
entreprise, sont a la charge du titulaire et sont récupérés par tout moyen de droit.

En cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des
personnes et des biens, ou en cas de force majeure, la réfection est effectuée immédiatement.

Les dépenses correspondant aux frais engagés par le maitre d’ouvrage sont a la charge du
titulaire et sont récupérés par tout moyen de droit.

9.7 ASSURANCES EN COURS DE TRAVAUX

ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

Sans objet.

ASSURANCE DE RESPONSABILITE

L'entrepreneur est tenu d'avoir et de tenir en état de validité une police dite « Individuelle de base
», « décennale entrepreneur » ou équivalent.

Cette police devra garantir la réparation des dommages résultant tant d'un écroulement total ou
partiel des ouvrages en cours de travaux, que des désordres engageant sa responsabilité
décennale, telle qu'elle est définie aux articles 1792, 1792-2 a 1792-6 du Code Civil.

L'entrepreneur devra adresser au maitre d'ouvrage l'attestation d'assurance de I'année en cours,
avant la signature du marché.

Par ailleurs, pendant toute la période d’exécution du marché, il transmettra une nouvelle
attestation au Maitre d’ouvrage a chaque début d’année. Si l'attestation d'assurance n'est pas
adressée avant la présentation du premier décompte de I'année, le maitre d'ouvrage se réserve le
droit d'en bloquer le mandatement jusqu'a ce que l'entrepreneur délivre cette piéce, sans que ce
décalage de mandatement ouvre droit a des intéréts moratoires.

L'entrepreneur collectera les attestations afin de les produire a toute réclamation du maitre
d'ouvrage.
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ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

La ville de Gouesnou prend a sa charge un contrat d'assurance dommage ouvrage pour ce
marché.

ASSURANCE DECENNALE EN CAPITALISATION

Sans objet.

EN CAS DE SINISTRE EN COURS DE CHANTIER

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la
responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code
Civil, des fournisseurs et du contréleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs, ainsi que l'assureur de la police
dommages-ouvrage constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant
fait I'objet d'une indemnisation aprés sinistre.

9.8 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur agit en double qualité de concepteur et de réalisateur méme si tout ou partie de la
conception est établie par un tiers.

Les régles d'exécution imposées a I'entrepreneur par le présent C.C.A.P. et le C.C.T.P., le contrble
et la surveillance technique exercés par une dérogation a ce principe, sont destinées a assurer
l'observation des précautions essentielles mais ne sont pas limitatives et l'entrepreneur reste
entierement responsable de la solidité et de la tenue de ses ouvrages, des défauts, malfagons,
vices, etc., ainsi que des erreurs de calculs ou de conception.

L'entrepreneur conserve son entiére responsabilité vis-a-vis des voisins ou des ouvrages et des
conduites de services publics (E.R.D.F., G.R.D.F., Télécoms, réseaux de collectivités locales) pour
tout ce qui concerne les conséquences, quelles qu'elles soient, de I'emploi du systéeme adopté par
lui pour I'exécution des travaux.

En cas de désordres directs ou indirects dus a l'exécution des travau, il sera tenu de prendre
toutes dispositions utiles pour y pallier. Il ne pourra se prévaloir d'absence d'ordres regus du maitre
d'ceuvre.

L'entrepreneur devra assurer a ses frais et risques dans les meilleurs délais, les mesures
conservatoires, les travaux confortatifs, les réparations, les réfections et remplacements rendus
par son fait utiles et nécessaires, ainsi que tous les paiements au tiers d'indemnités et dommages.

L'entrepreneur dégage le maitre d'ouvrage de tous recours ou poursuites engagés par des tiers

lésés du fait de dégats qui résulteraient de I'emploi du systeme adopté par lui pour I'exécution de
ses travaux.
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9.9 RESILIATION DU MARCHE

1. Le marché sera résilié de plein droit et sans indemnisation de part et d'autre dans les cas
prévus a l'article 46 du C.C.A.G.

2. Lorsque le maitre de l'ouvrage prescrit I'ajournement des travaux pour plus d'une année soit
avant, soit aprés un commencement d'exécution, I'entrepreneur a droit a la résiliation de son
marché s'il la demande, dans les conditions prévues par l'article 48 du C.C.A.G.

Lorsque le maitre de I'ouvrage ordonne la cessation absolue et définitive des travaux, le marché

est immédiatement résilié.

3. Le marché peut étre résilié

a) En cas d'exclusion de I'entrepreneur par le Préfet dans les conditions fixées par le Code
des Marchés Publics.

b) Dans les cas prévus a l'article 46 du C.C.A.G.

¢) En cas d'incapacité, de fraude, d'abandon de chantier, de refus de se conformer a une
mise en demeure ou en cas de tromperie grave et diment constatée sur la qualité des
matériaux ou la qualité d'exécution des travaux. La réalisation du marché, dans ces
conditions, entrainera a titre de pénalités, le paiement par I'entrepreneur d'une indemnité
égale a un centiéme du montant du marché.

d) En cas de liguidation amiable de I'entreprise.

9.10 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. sont apportées aux
articles suivants :

I'article 4.5.2 déroge a l'article 49.1 du C.C.A.G. Travaux,
l'article 5.1. déroge a l'article 4.2 du C.C.A.G. Travaux,
l'article 8.6. déroge a l'article .34.1 du C.C.A.G. Travaux,
l'article 9.4. déroge a l'article 40 du C.C.A.G. Travaux,

[ O R B

Lu et accepté

L’(les) Entrepreneur (s)

A GOUESNOU, le ....ccovvvvveeeeeeaenn.
Le Maitre d’Ouvrage,
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Préambule

La Ville de Gouesnou développe des actions visant a favoriser linsertion professionnelle,
notamment dans les filiéres qui se heurtent a des difficultés de recrutement ou de renouvellement
des effectifs.

La commande publique qui représente environ 15 % du produit intérieur brut de la France est un
levier considérable a la disposition des collectivités locales pour mettre en ceuvre des actions en
faveur de I'empiloi et de I'insertion.

Le Code des Marchés Publics du 1* septembre 2006 prévoit différentes modalités visant a
favoriser linsertion dans les marchés publics dont la possibilité dintégrer des conditions
d’exécution comportant des éléments a caractére social.

Ce dispositif a pour objet de réserver a des personnes éloignées du milieu de I'emploi une part
minimale des heures nécessaires a la réalisation des prestations concernées.

L’introduction de clauses d’insertion dans les marchés publics a un double objectif :

- permettre a des personnes éprouvant des difficultés d’accéder au marché du travail en
leur proposant une offre d’emploi,

- assurer la consolidation de ces emplois par un partenariat étroit avec les entreprises et
les branches professionnelles concernées.

) Descriptif de I’action d’insertion professionnelle

A) Objet de I’'action d’insertion

L’action d’insertion professionnelle dite « clause insertion professionnelle » consiste a réserver
dans le marché un nombre minimal d’heures de travail a des personnes éloignées du milieu
de I'empiloi.

La proportion de la part de « main d’ceuvre » réservée au public éloigné du milieu de 'emploi
est de 5 % du nombre d’heures total nécessaire a la réalisation des prestations.

La détermination du nombre d’heures d’insertion est effectuée par le maitre d’ouvrage.

Le nombre d’heures d’insertion pour les marchés a bons de commande avec montants
minimum et maximum est calculé sur la base du montant minimum estimé du marché.

B) Le public concerné

Les clauses d’insertion professionnelle ne sont pas un dispositif d’accés a I'emploi de droit

commun. Elles concernent des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particuliéres.
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Sont ainsi concernés :
e les personnes bénéficiaires du RSA et des autres minima sociaux,

e les jeunes de moins de 26 ans sans qualification (niveau inférieur au BEP/CAP),
prioritairement accompagnés par les Missions locales, ou en reconversion dans le BTP,

e les demandeurs d’emplois remplissant la condition d’inscription a :
Pdle Emploi depuis plus de 12 mois.

II) Modalités d’application

A) Mesures a la disposition des entreprises pour mettre en ceuvre la clause
d’insertion

Les entreprises ont le choix entre 4 possibilités :

1. le recrutement direct en CDI, CDD, Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,
CI-RMA (embauche directe ou par l'intermédiaire d’'un, Groupement d’Employeurs pour
I'Insertion et la Qualification (G.E.1.Q.),

2. la sous-traitance ou la co-traitance avec une entreprise d’insertion,

3. le recours a une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (E.T.T.l.), une Entreprise

de Travail Temporaire (E.T.T.) ou une association de mise a disposition de personnel
(Association Intermédiaire),

4. le recours a une solution mixte.

B) Mutualisation d’heures d’insertion

La mutualisation d’heures d’insertion pour répondre aux clauses d’insertion des marchés
lancés par les différents maitres d'ouvrage du département du Finistére est possible sous
conditions.

C) Clause d’insertion et sous-traitance

Si le titulaire du marché présente un sous-traitant, la clause d’insertion sera activée sous sa
responsabilité et en partenariat avec les structures locales d’insertion.

D) Réle attendu de I’entreprise titulaire du marché :
e accueil et accompagnement des bénéficiaires de I'action d’insertion,
o formation au dispositif de sécurité lié a 'activité,
e transmission des savoir faire liés aux taches confiées,
e suivi régulier des bénéficiaires.

E) Reconduction du marché

En cas de reconduction du marché, l'entreprise devra s’acquitter du nombre d’heures
d’insertion minimum prévu par le marché initial.
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Lors de la reconduction, le maitre d’ouvrage adressera a I'entreprise une annexe a l'acte
d’engagement « Action d’insertion professionnelle » qui devra étre retournée dament
complétée et signée.

L’entreprise pourra choisir parmi les 4 mesures prévues au Il)A du présent document pour
mettre en ceuvre 'action d’insertion.

lI) Le dispositif d’accompagnement des entreprises :

Afin d’assister toute entreprise désireuse de se porter candidate a une consultation
d’entreprise comprenant une « clause d’insertion professionnelle », un dispositif d’information
et d’assistance a été mis en place par Brest métropole océane dans le cadre d’'un partenariat
avec la Maison de 'Emploi et de la Formation Professionnelle (M.E.F.P.).

Ce dispositif s’appuie sur un chargé de mission « clause d’insertion » auquel I'entreprise

retenue pourra faire appel afin :

- de se voir proposer des personnes répondant aux criteres d’éligibilite,

- d’organiser, en cas de besoin, et dans la mesure du possible, des actions de formation
préalables a 'embauche.

Le chargé de mission assurera le suivi et le controle de la mise en ceuvre de I'action
d’insertion professionnelle en lien avec le référent (tuteur) désigné par le titulaire.

Pour tous renseignements complémentaires

Dispositions relatives alaremise des plis

Les candidats n'ont pas a remplir de documents spécifiques relatifs a l'action d’insertion
professionnelle au stade de la remise des plis car l'action d’insertion constitue une condition
d’exécution du marché et non pas un élément de I'offre.

Les modalités détaillées de mise en ceuvre de la clause d’insertion professionnelle sont
déterminées uniquement lors de la phase de mise au point du marché.
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Seul le titulaire pressenti sera tenu de renseigner une annexe a l'acte d’engagement « Action
d’insertion professionnelle », lors de la phase de mise au point du marché.

Dans cette annexe « Action d’insertion professionnelle » le titulaire indiquera les modalités de
réalisation de l'action d'insertion (embauche directe, recours a une entreprise de travall
temporaire...) et désignera le référent chargé du suivi de I'action au sein de I'entreprise.

Cette annexe est disponible sur demande :

MAIRIE DE GOUESNOU
Place des fusillés
29850 GOUESNOU
@ 02.98.07.26.81
Fax : 02.98.07.78.47
Email : travaux@mairie-gouesnou.fr

by

Suite a l'attribution du marché et préalablement & sa signature et sa notification, le titulaire
pressenti recevra par fax l'annexe a I|'Acte d'Engagement, relative a I'action d'insertion
professionnelle.

Il disposera alors d'un délai de 10 jours francs a compter de sa réception pour retourner cette
annexe, renseignée et signée a la Collectivité. A défaut de la fourniture de cette annexe dans le
délai indiqué ci-dessus, l'offre sera rejetée, sans mise en demeure. Le candidat classé second
pourra se voir attribuer le marché.

V) Contréle de [I'application de la clause d’insertion
professionnelle - Sanctions

Le maitre d’ouvrage s’assurera par tout moyen a sa convenance de la conformité de I'exécution de
la clause d’insertion professionnelle.

Sur la base des piéces justificatives transmises par le titulaire du marché, le chargé de mission
« Clause insertion professionnelle » veillera au respect des engagements de I'entreprise.

La nature et les modalités de transmission des piéces justificatives sont précisées a chaque
titulaire lors de la mise au point du marché.

En cas de difficultés a remplir son engagement en matiére d’insertion professionnelle, I'entreprise
devra prendre I'attache du chargé de mission « clause insertion professionnelle » qui étudiera avec
elle les moyens a mettre en ceuvre pour lui permettre de répondre a ses obligations.

En cas de non-respect des dispositions relatives a la mise en ceuvre de la clause insertion,
s’agissant d’'un manquement a ses obligations contractuelles, le titulaire du marché pourra se voir
appliquer une pénalité correspondante au nombre d'heures d’insertion prévues par le marché et
non réalisées multiplié par 2 et par le SMIC horaire charges incluses.
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Précisions sur les dispositifs hors recrutement directs

1) Groupement d’Employeurs pour I'Insertion et la Qualification (G.E.I.Q.)

Le G.E.1.Q. est un groupement d’‘employeurs dont la mission centrale est l'organisation de parcours
d’insertion et de qualification avec comme perspective 'emploi durable.

Le GEIQ est créé, piloté et géré par les employeurs qui le composent.

Pour atteindre ses objectifs, le GEIQ embauche des demandeurs d’emploi sur des contrats de travail dont le
type et le déroulement peuvent prendre des formes diversifiées selon le profil des personnes recrutées et la
nature des postes de travail (contrat de professionnalisation...).

Dans un GEIQ, les apprentissages théoriques en centre de formation alternent avec des situations de travail
en entreprise. Le tutorat et la liaison tuteurs-formateurs sont organisés par le GEIQ.

2) L’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (E.T.T.l.)

L’ETTI a pour mission de faciliter I'insertion de personnes en les rendant aptes a effectuer des missions de
travail temporaire dans le méme cadre juridique que l'intérim classique.

L’ETTI utilise les offres d’emploi du secteur du travail temporaire pour donner a des personnes
exclusivement agréées par 'ANPE l'occasion d’une mise en emploi, d’une expérience professionnelle ou
d’une qualification.

L'ETTI intervient pour faciliter I'insertion de personnes aptes a effectuer des missions d’intérim ordinaires en
leur proposant un soutien adapté. L'ETTI assure 'accompagnement et le suivi des personnes embauchées
en dehors du temps de travail. L'ETTI demeure la seule responsable de la réinsertion sociale et
professionnelle. L’ETTI est conventionnée par le Préfet.

3) L’Association Intermédiaire (Al)

L’Association Intermédiaire a pour mission de mettre a disposition d’utilisateurs (particuliers, collectivités
publiques, entreprises, associations etc..), dans le cadre de CDD, a titre onéreux mais a but non lucratif, des
personnes sans emploi.

Le fonctionnement de I’Association Intermédiaire est subordonné a un agrément renouvelé chaque année
par le Préfet. Outre la mise au ftravail, I'Association Intermédiaire a aussi pour réle d’assurer
I'accompagnement des personnes qu'elle salarie. La mise a disposition du salarié aupres d’une entreprise
fait I'objet d’une réglementation spécifique (agrément, durée limitée).

4) L’Entreprise d’Insertion (E.I.)

L'Entreprise d'Insertion est une unité de production. Elle a pour objectif, a travers un contrat de travail
durée déterminée et une pédagogie appropriée, de faire accéder ses salariés a un emploi classique ou
une formation.

D Q-

L’Entreprise d’Insertion doit assurer parallelement un soutien a ses salariés dans leur parcours d’insertion.
Cette fonction d'accompagnement est financée par la Collectivité.

L’Entreprise d’Insertion produit des biens et services. Son activité est exercée avec les mémes regles que
toute entreprise.

La mise en place d’'une Entreprise d’Insertion nécessite la signature d’une convention avec I'Etat. Les
recettes de I'Entreprise d’Insertion sont liées a la production et a la commercialisation de biens et/ou
prestations de services.

L’emploi des personnes en insertion fait I'objet d’un contrat de travail a durée déterminée de deux ans
maximum. La rémunération est fixée en référence a ce contrat et conformément au droit commun.
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