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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent :

FOURNITURE ET POSE DE POSTES DE COMPTAGE SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE
Lieu(x) d’exécution : LE CLOITRE PLEYBEN
Dispositions générales:

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Charges.

Le présent contrat est soumis aux obligations du Décret n22011-1241 du 5 octobre 2011
relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution. Ce texte prévoit notamment I'envoi des
déclarations de travaux (DT) et des déclarations d’intention de commencement des travaux
(DICT).

1.2 - Décomposition en tranches et lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

1.3 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’oeuvre est assurée par :
DCI Environnement
18 rue de Locronan
29000 QUIMPER
Le maitre d’oeuvre est : David PENVERNE

La mission du maitre d’oeuvre est une mission témoin

1.4 - Controle technique

Sans objet.

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n’est a prévoir pour cette opération.
Par contre, conformément a la réglementation en vigueur, le maitre de I'ouvrage assure la
coordination générale des mesures de prévention et procéde avec le concours du ou des
titulaires a une analyse des risques afin d’élaborer le plan de prévention.

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

Page 4 sur 14 C.CAP.



FOURNITURE ET POSE DE POSTES DE COMPTAGE SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE -
Commune du CLOITRE PLEYBEN

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de
I’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut
étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du
titulaire de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-
dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

Article 2 : Pieces constitutives du marché

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs

stipulations, prévalent dans I'ordre de priorité ci-apres :

e L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

e Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)

¢ Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses documents annexés

¢ La décomposition du prix global et forfaitaire

¢  Mémoire technique et ses annexes

¢ Planning d’exécution

Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global
forfaitaire selon les stipulations de I'acte d’engagement.

e en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le plan de
prévention, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait

achevement.

3.2 - Modalités de variation des prix

La date d’établissement des prix est la date de la signature de I'offre de prix par le candidat.

Les prix sont fermes actualisables par application aux prix du marché d’un coefficient Cn
donné par la ou les formules suivantes :

Cn =1(d-3)/lo
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selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d’actualisation,

- lo : valeur de I'index de référence au mois zéro,

- d : mois de début d’exécution des prestations,

- 1(d-3) : valeur de I'index de référence au mois « d » diminué de 3 mois (sous réserve que le
mois « d » du début d’exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté de 3.

L'index de référence |, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministéere de I'Ecologie
du Développement durable, des Transports et du Logement, est I'index TP10A Canalisations,
égouts, assainissement et adduction d’eau avec fournitures de tuyaux.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué; I'actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références,

interviendra au plus tard trois mois apres la publication de ces valeurs.

3.3 - Répartition des dépenses communes

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

Article 4 : Clauses de financement et de slreté

4.1- Garantie financiére

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant
de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de
caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypotheése ol la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande a
la retenue de garantie.

4.2- Avance

Aucune avance ne sera versée.

Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Modalités de réeglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a I'article 13.1 du C.C.A.G.-
Travaux . Les acomptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 3 copies portant, outre les
mentions légales, les indications suivantes :

¢ |e nom ou la raison sociale du créancier ;

¢ le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

¢ e cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
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¢ le numéro du compte bancaire ou postal ;

¢ |e numéro du marché;

e la désignation de I'organisme débiteur

e le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations)
accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

e |'état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie d’ouvrage
auquel le prix se rapporte n’est pas terminé)

* |e montant hors taxe des travaux exécutés ;

¢ e calcul (justifications a I'appui) des coefficients d’actualisation des prix ;

¢ le montant, éventuel des primes ;

¢ le remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a
fait I'avance, le cas échéant ;

¢ les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

¢ le montant total TTC des travaux exécutés (incluant, le montant de la TVA des travaux
exécutés par le ou les sous-traitants pour les travaux de construction effectués en relation
avec un bien immobilier) ;

¢ |a date de facturation;

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
travaux effectués par I'opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

¢ la mention de I'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de I'article 133-6-8 du
Code de la sécurité sociale (notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal de
la micro-entreprise).

Les demandes de paiement devront parvenir a I'adresse suivante :
Mairie du CLOITRE-PLEYBEN
11 rue de la Mairie
29190 LE CLOITRE-PLEYBEN

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré

de huit points de pourcentage.

5.2 - Approvisionnements

Sans objet.

5.3 - Tranches conditionnelles

Sans objet.
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5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de l'article
114 du Code des marchés publics et indique en outre pour les sous-traitants a payer
directement :

e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions

de créances ;

e Le compte a créditer.

¢ Modalités de paiement des sous-traitants directs :

¢+ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou
la dépose auprés du titulaire contre récépissé.

¢ Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous
traitant. Cette décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur.

¢ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli
a été refusé ou n’a pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la
mention «Autoliquidation» pour les travaux de construction effectués en relation avec
un bien immobilier.

¢ Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant.
Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.
Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I’accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de |'expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné
au troisiéme paragraphe.

¢+ Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-
traitant.

+ En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

¢ Modalités de paiement direct des cotraitants :
¢ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement
les sommes se rapportant a I’exécution de ses propres prestations;
¢ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert
au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire
prévue a l'acte d’engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de I'ensemble des travaux est stipulé a I'acte d’engagement.
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6.2 - Prolongation du délai d’exécution

Une prolongation des délais sera décidée par le pouvoir adjudicateur lorsque le titulaire du
marché constate une différence entre les plans fournis par les exploitants de réseaux et la réalité
du sous-sol. Le pouvoir adjudicateur supportera seul les frais de ce retard. Les actions
complémentaires non prévues dans le marché initial feront I'objet d’'un avenant a la charge du
pouvoir adjudicateur.

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Concernant les pénalités journalieres de retard, seules les stipulations de I'article 20.1 du
C.C.A.G.-Travaux s’appliquent.

Le titulaire du marché ne pourra pas se voir infliger des pénalités de retard dans le cas ou le
retard dans I'exécution des travaux fait suite, soit a I'absence de réponse aux déclarations
d’intention de commencement des travaux (DICT) des exploitants de réseaux, soit a I'arrét des
travaux apres la constatation d’une différence notable entre I'état du réseau et les plans fournis
par les exploitants de réseaux.

En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se
verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 500,00 Euros par absence.

Le titulaire subira également, en cas de non respect de la date limite d’achévement ou du
délai d’exécution des travaux contractuels, une pénalité forfaitaire de 500,00 Euros.

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiére de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir

adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes
prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents
particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites piéeces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Sans objet.

Article 8 : Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’oeuvre avant
tout commencement des travaux par le titulaire.

Le colt du piquetage est compris dans les prix du marché.
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8.1 - Piguetage général

Le piquetage général n’a pas encore été effectué. Il sera effectué contradictoirement, suivant
le degré de précision indiqué au cahier des charges, dans les conditions suivantes :
A réaliser par I'entreprise

8.2 - Piguetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué contradictoirement avec le
maitre d’oeuvre qui aura convoqué les exploitants des ouvrages, et ce dans les conditions
suivantes :

A réaliser par I'entreprise

Le titulaire devra effectuer une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT)
aupres des exploitants de réseaux au moins 9 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois aprés la réception du récépissé de la DICT, une
nouvelle déclaration devra étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les travaux
s’exécutent sur une durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de
chantier avec les exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation d’une durée de 15 jours, comprise dans le délai
d’exécution du marché. Cette période débute a compter de la notification du marché.

Dans le cadre de I'élaboration du plan de prévention, Maitre d’ouvrage et titulaire(s) doivent
effectuer, pendant la période de préparation, les opérations suivantes :

¢ le maitre d’ouvrage a la charge d’organiser, conformément a I'article R. 4512-2 a 5 du Code
du travail, une inspection commune a laquelle participe le ou les titulaires.

¢ le ou les titulaire(s) participe(ent) a l'inspection commune préalable des lieux de travail,
des installations et des matériaux conformément a I'article R.4512-2 a 5 du Code du travail.

¢ le ou les titulaire(s) analyse(ent) les risques liés a I'opération afin de définir les mesures de
préventions;

e le ou les titulaire(s) élabore(nt), conjointement avec le maitre de I'ouvrage, le plan de
prévention des risques au sens de l'article R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces
obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-
traitants).

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et
des ouvrages provisoires prévues a l'article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa

du maitre d’ceuvre, par les soins du titulaire.

9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n’est a prévoir pour cette opération.

Page 10 sur 14 C.CAP.



FOURNITURE ET POSE DE POSTES DE COMPTAGE SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE -
Commune du CLOITRE PLEYBEN

Par contre elle fait I'objet d’un plan de prévention au sens des dispositions du décret n292-158
du 20 février 1992.

Principes généraux

Le maitre d’ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et
de celles que prennent I'ensemble des entreprises intervenant dans I'opération. Chaque
entreprise est tenue d’informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et

demeure responsable de I'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son
personnel.

Obligations du Maitre de I’ouvrage

Le maitre d’ouvrage a I'obligation d’alerter I’entrepreneur en cas de danger grave a I'encontre
d’'un des salariés de cette entreprise et possibilité d’arréter tout ou partie du chantier et
coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a I'occasion d’organisation
d’inspections ou de réunions périodiques.

Obligations du titulaire
Chaque titulaire est responsable de la mise en oeuvre des mesures prévues par le plan de
prévention, de la reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de

travaux, Il est aussi responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de
nouvelles inspections.

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
I’emploi des travailleurs handicapés.

9.3 - Plan d’assurance qualité

Il nest pas prévu de plan d’assurance qualité.

9.4 - Regqistre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier
I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre.

Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le
début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de
détail, au visa du maftre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
apres leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de I'article 29.1.4 du
C.C.A.G.-Travaux.
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Article 11 : Installation et organisation du chantier

11.1 - Installations de chantier

Conformément a l'article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a I'établissement et a I’entretien de ses installations de chantier.

11.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dépdt des déblais en excédent sont les suivants : Conditions de
dépot temporaire avant évacuation a définir au démarrage chantier avec le maitre d’ouvrage.

11.3 - Signalisation des chantiers

Conformément a I'article 31.6 du C.C.A.G.-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiére. La signalisation des chantiers est réalisée dans les conditions suivantes : A réaliser par
I'entreprise travaux

11.4 - Application de réglementations spécifiques

Sans objet.

Article 12 : Dispositions particuliéres a I’'achévement du chantier

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets
créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que
«producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en oeuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport,
au stockage et a I’évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les
éléments de leur tragabilité.

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

12.3 - Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux, a la charge du titulaire, seront
effectués dans les conditions suivantes :
Etanchéité des ouvrages de visite selon période nappe haute.

12.4 - Documents a fournir apres exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a l'article 40 du C.C.A.G.
Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce méme
article.
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En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par le
ou les titulaires, une pénalité égale a 50,00 Euros par jours de retard sera appliquée sur les
sommes dues au(x) titulaire(s).

12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par
le pouvoir adjudicateur.

Article 13 : Réception des travaux

13.1 - Dispositions applicables a la réception

Concernant la réception, les stipulations du C.C.A.G.-Travaux s’appliquent.

13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée

Sans objet.

13.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

Article 14 : Garanties et assurances

14.1 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

14.2 - Garanties particuliéres

Sans objet.

14.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier
gu’ils sont titulaires du contrat d’assurance responsabilité civile découlant des articles 1382 a
1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.

Article 15 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44
et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5
ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I'article 46-1.12 du Code des marchés publics, il
sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.
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Article 16 : Droit et langue

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une
autre langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en francais, certifiée conforme a
I'original par un traducteur assermenté.

Article 17 : Clauses complémentaires

Sans objet.

Article 18 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P.,
sont apportées aux articles suivants :

L'article 6.1 déroge a I'article 19.1.1 du C.C.A.G. Travaux
L'article 8.1 déroge a I'article 27.2.3 du C.C.A.G-Travaux
L'article 8.2 déroge a I'article 27.3 du C.C.A.G Travaux

L'article 9.1 déroge a I'article 19.1.1 du C.C.A.G Travaux

Dressé par : Lu et approuvé

Le: (signature)
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