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Rénovation-extension de la maison des associations

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Maitre d’ouvrage : Mairie de PLOUEZOC’H
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ARTICLE 1 — CONTEXTE

1.1 - Contexte général

PLOUEZOC'H est une commune du nord Finistéere située a huit kilométres au nord de
Morlaix, sur la rive droite de la baie de Morlaix.
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1.2 - Contexte du projet

La maison des associations est la salle multifonction de la commune de PLOUEZOC'H.
Comme son nom l'indique, c’est un lieu de rassemblement pour des activités menées par les
associations communales.

Elle accueille également des spectacles, des réceptions (veeux du maire), des fest-noz, etc.
Elle peut aussi étre utilisée par des particuliers.

C’est un batiment agé de 64 ans qui nécessite une rénovation.

L’accessibilité du bloc sanitaire est non conforme. L'intérieur n’est pas bien agencé. Les
volumes intérieurs sont donc a revoir.

Il manque un local de rangement avec un acces par l'intérieur de la salle et par I'extérieur.
Une extension commune au nouveau bloc sanitaire devra résoudre ce probléme.

ARTICLE 2 — PERIMETRE DU PROJET

La maison des associations est située dans le bourg de PLOUEZOC’H, dans une zone
pavillonnaire. Par conséquent, le bruit engendré par les personnes participant a des
animations dans cette salle peut parfois générer une géne pour les riverains proches.
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Le batiment est situé dans le périmétre du site classé de I'église. Le permis de construire
sera donc soumis a l'avis de I'architecte des batiments de France.

ARTICLE 3 - OBJECTIFS DE L’OPERATION

Les objectifs généraux de I'opération sont les suivants :
+ Reéaliser un état des lieux précis du batiment : couverture, étanchéité, chauffage,
sols, etc. ;

» Permettre d’accueillir, dans de bonnes conditions, 'ensemble des activités pratiquées
dans ce batiment ;

» Rendre accessible le batiment aux personnes a mobilité réduite ;

+ Réaliser des économies d'énergie : chauffage et isolation compléete murs et toiture ;
+ Réaménager les volumes intérieurs ;

» Améliorer I'isolation phonique pour réduire les nuisances par rapport au voisinage ;
» Améliorer les relations sociales et intergénérationnelles ;

* Permettre la pratique d’activités culturelles dont l'apprentissage de la danse
bretonne ;

* Permettre la pratique d’activités périscolaires ;
* Permettre un stockage du matériel.

ARTICLE 4 — DESCRIPTION DU PROJET

Le projet concerne a la fois la rénovation de la salle actuelle et la création d’'une extension
qui servira de local de rangement et un bloc sanitaire conforme a la réglementation PMR.

4.1 Rénovation de la salle des associations

La maison des associations est un vieux batiment qui nécessite une rénovation importante.
Le projet consistera principalement a répondre aux enjeux suivants :

1) La réalisation d’un état des lieux précis du batiment
Le maitre d’ceuvre devra réaliser un diagnostic complet du batiment (couverture, étanchéité,
isolation thermique, charpente chauffage, sols, électricité, amiante...) afin d’identifier les
dysfonctionnements éventuels et proposer des solutions adaptées.

2) L’accessibilité du batiment aux personnes a mobilité réduite
Afin de répondre aux normes réglementaires, le batiment devra étre accessible aux
personnes a mobilité réduite.

3) La réalisation d’économies d'énergie
La municipalité souhaite réduire ses consommations énergétiques. Le maitre d’ceuvre devra
étudier des solutions de réduction des consommations, notamment par rapport a l'isolation et
au chauffage.

4) L’isolation phonique vers I'extérieur

Le maitre d’ceuvre devra trouver des solutions pour améliorer I'isolation phonique par rapport
a l'extérieur (probleme de voisinage) sans modification de l'acoustique intérieure.
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5) L’application réglementaire des normes E.R.P. (désenfumage, incendie...)
6) Le réaménagement des volumes intérieurs

Le batiment est divisé en plusieurs locaux. L’intérieur n’est pas bien agencé. Les volumes
intérieurs sont donc a revoir.

Le « coin cheminée » :

Aprés l'entrée, on trouve a droite un « coin
cheminée » qui sert actuellement de
vestiaire. |l existe une marche pour y
accéder, qui est accidentogéne et non
conforme aux normes accessibilité.

Le bar + local de rangement :

A gauche de l'entrée, se situent le bar et un local de rangement ou sont stockées des
chaises. Ce local étant trop petit, une porte a di étre condamnée. Il faudra donc créer un
local pour ranger les chaises et les tables, les volumes de cet espace sont entiérement a
réétudier.

La salle principale :

La  municipalité  souhaite conserver
'acoustique intérieure actuelle de la salle.
Les élus ne souhaitent pas réaliser de gros
travaux pour la scéne : elle ne sera pas
déplacée.

Un local de régie son sera a créer.

Le réseau courant faible de la sono sera a
mettre en place.

La conformité des exutoires de fumée, ainsi
gue leur étanchéité seront a vérifier.
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Les menuiseries hors service qui sont a
simple vitrage seront a changer.

Les sanitaires :

Les sanitaires sont hors norme PMR et sont
trés dégradés. lls devront étre totalement
rénovés. La différence de niveau entre le
bloc sanitaire et la salle ne permet pas une
mise aux normes et, de plus, la surface est
insuffisante  (présence de renforts de
structure de la salle pénalisants). Des
sanitaires pour personnes a mobilité réduite
devront étre crées.

L’espace derriére la scéne :

Cet espace est actuellement utilisé pour ranger des tables. Cependant, il n’est pas bien situé

L’actuel parquet amovible posé sur le
carrelage devra étre remplacé par un
nouveau parquet qui ne devra pas étre posé
jusqu’au bar, comme cest le cas

actuellement, pour éviter de le dégrader
(éclaboussures, piétinement, etc.)

car il est trop loin de la salle principale. Il faudra créer un local de rangement communicant
directement avec cette salle. Le volume libéré par le déplacement du stockage des tables

devra étre repensé.

En outre, I'accés a la scéne n’est pas accessible aux personnes a mobilité réduite.
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La cuisine :

La cuisine n’est plus aux normes
réglementaires. La municipalité n’a pas
encore décidé si un espace cuisine sera
conservé ou pas.

Le local de rangement :

Enfin, il existe un dernier local qui est actuellement utilisé comme rangement. Il est
également trop loin de la salle principale. A I'étage, on trouve un autre espace de rangement.
(photo de droite)

La conception de ces 3 derniers locaux (espace derriere la scene, cuisine et rangement) ne
permet pas une utilisation optimale des locaux. A cause de la mauvaise distribution des
piéces, le volume global du batiment n’est que partiellement utilisé. L’agencement est a
revoir totalement.

4.2 Extension

La commune souhaite créer une extension d'environ 55 m2 qui sera partagée entre les
rangements tables et chaises, et le bloc sanitaire avec acces a la salle. La partie stockage
mobilier devra avoir un accés par l'intérieur de la salle mais aussi par I'extérieur pour que les
agents municipaux puissent venir y prendre du matériel.

Il existe une différence de niveau entre I'espace prévu pour I'extension et la salle actuelle.
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ARTICLE 5 — ETUDE DES BESOINS

La municipalité a déja interrogé les utilisateurs de la salle (associations, mairie) et a rédigé
une synthése des besoins.

ACTIVITES BESOINS REMARQUES

PMR: Accessibilité Toilettes (construction
d'un bloc sanitaire neuf)

Fenétres: isolation thermique et phonique

Eclairage intérieur

Activités Installation électrique
générales, état
. couverture
des lieux
"propriétaire” Isolation thermique murs et toitures

Régulation chauffage a améliorer (systeme
+ instinctif et + économe)

cuisine a refaire

exutoires de fumée

Foyer Rural: gym
enfant et gym
douce

Meilleur stockage des tapis de sol (espace
dédié)

Murs de couleur noire Acoustique OK

Circulation autour de la

Nouvel éclairage de scéne R
scene a conserver

Theatre Quid des toilettes derriere, possibilité de les
garder?

Stockage des accessoires / nb de m3
nécessaires: X

BAR trop petit, forme inadéquate Acoustique et scéne OK

Evier derriére bar inadapté

Local chaises inadapté Conserver sas d'entrée

Local ménage inadapté

GALV AN DANS Coin cheminée inutile et dangereux

Création d'un local tables & chaises avec
acces extérieur direct pour transfert vers
autres activités / nouvelles tables moins
lourdes, mais garder les anciennes pour

activités extérieures
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Idéalement parquet bois permanent (grand
passage)

Local spécifique sono (régie) du coté de la
scéne + enceintes fixes / en attendant
rénovation, mise en place d'étagéres plus
grandes??

Pour les deux étageéres,
Peut-étre pas obligés
d'attendre les
travaux???

Stockage des accessoires / nb de m3
nécessaires: X

APE: soirées
spectacles /
utilisation de la
scéne et du bar

Cuisine: four : électrique

Plagues électriques

2éme frigo

Stockage des accessoires / nb de m3
nécessaires:

MAM: 1 fois /an
gouter de noél

Chauffage OK

Retraités

Tables plus légéres/ chariots /local de
rangement

Chauffage OK

Cuisine a améliorer

Toilettes a améliorer

Sono compléte (enceintes tout autour de la
salle pour mal-entendants)

Fétes de quatrtier

BAR trop petit, forme inadéquate

Un Frigo au niveau du bar

Evier derriére bar inadapté

Peut-étre pas obligés
d'attendre les travaux???

Local chaises inadapté

Tables plus légéres/ chariots /local de

(2 /an) & loueurs rangement
prives Coin cheminée inutile et dangereux
Cuisine: four : électrique Eviers cuisine et eau
chaude OK
Plaques électriques
. , Peut-étre pas obligés
2eme frigo d'attendre Ieps travat?x???
TAP Besoin d'un espace de faible volume
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ARTICLE 6 — DISPOSITIONS GENERALES

4.1 Respect des textes réglementaires

Le maitre d’ceuvre devra respecter, tant durant la phase de conception que pendant le
déroulement des travaux, les contraintes réglementaires et administratives, les prescriptions
et les recommandations liées a ce type de projet, notamment, a minima, les textes suivants :

e Laloi MOP ;

e Les documents d’urbanisme ;

o Tous les textes, fascicules, normes et reglements susceptibles d’étre nécessaires
pour les études, pour une construction de qualité et une exploitation aisée ;

e Le code général des collectivités territoriales ;

e Le code des marchés publics en vigueur ;

¢ Laréglementation concernant les secteurs classés et inscrits qui nécessitent
d'obtenir I'accord préalable de I'Architecte des Batiments de France ;

e Laréglementation sur 'accessibilité des Personnes a Mobilité Réduite (PMR).

e Laréglementation ERP

4.2 Objectif de qualité

Le projet devra répondre a une démarche de qualité, notamment concernant :

o Les économies d’énergie : isolation, chauffage ;

e La gestion efficace et durable des déchets de chantier ;

e La construction durable : qualité des matériaux et matériels, facilité de maintenance
et d’exploitation des ouvrages ;

e L’intégration du batiment dans son environnement : qualité architecturale, esthétique
et paysagere.

4.3 Calendrier adapté
Le maitre d’ceuvre devra prévoir un phasage de chantier optimal pour géner le moins

possible les utilisateurs de la salle.

ARTICLE 7 — CONTENUS DE LA MISSION

La mission attendue du maitre d’ceuvre comprend les éléments de la mission de base de
maitrise d’ceuvre (conformément aux dispositions de I'annexe | de l'arrété du 21 décembre
1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise
d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé),
jusqu’au dépo6t du permis de construire.

6.1 - ETUDES D'ESQUISSE (ESQ)

Les études d'esquisse auront pour objet de :
e Prendre connaissance de I'objet du projet et analyser les documents fournis par le
maitre d'ouvrage ;
o Visiter les lieux et analyser le site ;
¢ Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires ;
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Vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du
programme et du site et proposer éventuellement des études géologiques et
géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires ;

Analyser les données techniques ;

Analyser les données financiéres ;

Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs
traduisant les éléments majeurs du programme ; en présenter les dispositions
générales techniques envisagées ; en indiquer les délais de réalisation ;

Veérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de
I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage et affectée aux
travaux ;

Des réunions de concertation seront a organiser avec le maitre d'ouvrage. Les études
d'esquisse seront présentées au maitre d'ouvrage, pour approbation de la solution
préconisée en proposant, éventuellement, certaines mises au point du projet et des études
complémentaires (études géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines).

» DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de plans
des niveaux significatifs établis a I'échelle de 1/500 (0,2 cm/m) avec éventuellement
certains détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m), ainsi que l'expression de la
volumétrie d'ensemble avec éventuellement une fagade significative au 1/200 ;

Note de présentation des solutions architecturales et fonctionnelles envisagées et
justification du parti architectural retenu ;

Note de présentation des principes technigues retenus ;

Note sur les surfaces des différents niveaux ;

Note sur la compatibilité du projet avec I'enveloppe financiere ;

Note sur la compatibilité du projet avec le délai global ;

Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission.

6.2 - ETUDES D'AVANT-PROJET

Les études d'avant-projets seront fondées sur la solution approuvée par le maitre d’ouvrage,
a l'issue des études d'esquisse.

a - Etudes d'Avant-projet sommaire (APS)

Les études d'avant-projet sommaire auront pour objet de :

préciser la composition générale en plan et en volume ;

contrbler les relations fonctionnelles des éléments du projet et leurs surfaces ;
apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les
intentions de traitement des espaces d'accompagnement ;

vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et
du site ainsi qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a
I'accessibilité, la prévention des risques et I'hygiéne ;

examiner les possibilités et les contraintes de raccordement aux différents réseaux ;
proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi
gu'éventuellement les performances techniques a atteindre ;

préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches
fonctionnelles ;

établir une estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux.
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Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation seront organisées avec le
maitre d'ouvrage ou seront fournies des explications sur les options architecturales,
techniques et économiques proposées.

Les études d'APS seront présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

» DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

Formalisation graphique de I'APS proposé sous forme de plans, coupes et
élévations a I'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100
(2 cm/m) ;

Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols ;

Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel ;

Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des
abords) ;

Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées ;
Indication d'un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant,
un phasage par tranches fonctionnelles ;

Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux ;

Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission.

b - Etudes d'Avant-projet définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire approuvé par le
maitre d'ouvrage auront pour objet de :

déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son
aspect ;

définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur
dimensionnement indicatif ;

définir les matériaux ;

justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les
installations techniques et les raccordements ;

vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a
I'accessibilité, la prévention des risques, I'hygiéne et les E.R.P. ;

établir I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposé en lots
séparés ;

permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains
choix d'équipements en fonction de I'estimation des codts d'investissement,
d'exploitation et de maintenance ;

arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues au CCAP.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation seront organisées avec le
maitre d'ouvrage ou seront fournies, au fur et & mesure, des explications sur les solutions
architecturales, techniques et économiques proposées.

Les études d'APD seront présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

» DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations,
de l'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains
détails au 1/50 (2 cm/m)
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¢ Plans de principes de structure et leur pré-dimensionnement ; tracés unifilaires de

réseaux et terminaux sur des zones types a l'échelle de 1/100 (chauffage,

ventilation, plomberie, électricité, etc.)

Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100)

Tableau des surfaces détaillées

Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures

Notice descriptive précisant les matériaux

Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations

techniques

Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc.

e Estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés

o Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
solutions retenues a ce stade de la mission.

c - Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives

Le maitre d'ceuvre assistera le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif.
Il effectuera les démarches et les consultations préalables nécessaires a Il'obtention du
permis de construire, constituera le dossier et assistera le maitre d'ouvrage dans ses
relations avec les administrations et pendant toute la durée de l'instruction.

Le maitre d'ouvrage s'engagera a communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance
avec l'administration. Dés réception du permis de construire, il lui en transmettra copie et
procedera a l'affichage réglementaire sur le terrain.

Si l'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives, le maitre d'ceuvre
assistera le maitre d'ouvrage pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les
démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

6.3 - ETUDES DE PROJET

Afin de définir la conception générale de I'ouvrage, le maitre d’ceuvre ménera des études de
projet qui seront fondées sur :

- le programme arrété ;

- les études d'avant-projet approuveées par le maitre d'ouvrage ;

- les prescriptions du permis de construire et autres autorisations administratives ;

Ces études auront pour objet de :

e préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de
la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les
conditions de leur mise en ceuvre ;

e déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de
tous les équipements techniques ;

e préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en
fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et
contraintes nécessaires a l'organisation spatiale des ouvrages ;

e décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la
compréhension du projet ;

e établir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base
d’'un avant métré ;

e permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt
prévisionnel de I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation ;

e déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.
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Les études de projet seront présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

» DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

Documents graphigues :

e Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de
l'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des
faux plafonds, les revétements de sols, les cloisonnements, les portes et tous
ouvrages de second ceuvre, avec tous les détails significatifs de conception
architecturale a une échelle variant de 1/20 a 1/2

* Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de
dilatation, terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec
principaux diamétres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations
superficielles et profondes (ouvrages principaux)

® Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents
niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement principaux

e Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges
d'exploitation et charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages,
besoins principaux en fluides

e Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas
généraux, bilan de puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et
implantation des terminaux au 1/100

* Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables,
implantation des principaux tableaux et appareillages au 1/100

e En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l'implantation des
réseaux de fluides

® Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec
diamétres et niveaux principaux

¢ Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux
techniques

®* Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements,
issues de secours, etc.)

¢ Plan de principe d'installation et d'accés de chantier.

Documents écrits :

e Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des
ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les
conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les
différents lots

e Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de
'avant-métré sur la base duquel il a été établi

e Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps
d'état, qui sera joint au DCE

e Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission.

Page 15 sur 19



6.4 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX (ACT)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux,
sur la base des études qu’il a approuvées, aura pour objet de :

préparer la consultation des entreprises de maniéere telle que celles-ci puissent
présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier
constitué des pieces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des
piéces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant a I'étape de la conception
choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation (APD, projet ou EXE).

s'il y a lieu, proposer au maitre d'ouvrage des adaptations du CCAP (cahier des
clauses administratives particuliéres), de I'acte d'engagement et du reglement de la
consultation, fournis par le maitre d'ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir
compte des particularités de I'opération.

s'il y a lieu, préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures
obtenues

s’il y a lieu, analyser les offres des entreprises : procéder a la vérification de la
conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes
ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions,
d'erreurs ou de contradictions et établir un rapport d'analyse comparative proposant
les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des
offres précisés dans le reglement de la consultation ; comparer les offres financieres
entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux.

préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des
contrats de travaux par le maitre d'ouvrage.

» DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

Consultation des entreprises

e Proposition au maitre d'ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer
dans l'avis de publicité

e Etablissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition de sélection au
maitre d'ouvrage

e Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les
modalités définies avec le maitre d'ouvrage

e Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres et,
sil y a lieu, de leurs variantes

o Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues (mieux disantes).

Mise au point des marchés de travaux

e piéces constitutives du marché en vue de sa signature par le maitre d'ouvrage et
I'entrepreneur.

6.5 - ETUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE (EXE)

Les études d'exécution, pour I'ensemble des lots ou certains d'entre eux (si le contrat le
précise), permettront la réalisation de I'ouvrage.
Elles auront pour objet, pour I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

I'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier,
en cohérence avec les plans de synthése correspondants et définissant les travaux
dans tous leurs détails, sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études
complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier,
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relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de
chantier

la réalisation des études de synthése ayant pour objet d’assurer pendant la phase
d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les
corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques,
d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des plans de
synthése qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un méme support,
limplantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations
I'établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par
lots ou corps d'état

'actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps
d'état.

» DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE

Plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier

Devis quantitatif détaillé

Actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état
Etudes de synthése

6.6 - VISA DES ETUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE (S| NECESSAIRE)

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les
entreprises, le maitre d'ceuvre s'assurera que les documents qu'elles ont établis respectent
les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivrera son visa.

P PRESTATIONS INCLUSES :

Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les
entrepreneurs aux documents établis par la maitrise d'ceuvre

Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les
documents d'exécution

Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux
prescriptions arrétées dans le CCTP des marchés de travaux

Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles
variantes proposeées par les entrepreneurs

Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par 'OPC ou
les entrepreneurs

Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par
I'OPC ou les entrepreneurs

Contréle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

6.7- DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux aura pour objet de :

e s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de

réalisation respectent les études effectuées

e s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application

du ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni
erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art
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e s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des
contrats de travaux ;

o délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a l'exécution
du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,
organiser et diriger les réunions de chantier ;

¢ informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

o vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentées
par le ou les entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de
décompte final établi par lI'entrepreneur et établir le décompte général ;

¢ donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister
le maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux,
ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.

P> PRESTATIONS INCLUSES :

e Direction des travaux :

- Organisation et direction des réunions de chantier

- Etablissement et diffusion des comptes-rendus

- Etablissement des ordres de service

- Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général

- Information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables

e Contrble de la conformité de la réalisation :

- Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en
application de leurs contrats

- Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats

- Etablissement de comptes-rendus d'observation

- Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre

d'ouvrage

e Gestion financiére :

- Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des états d'acompte

- Examen des devis de travaux complémentaires

- Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique)
présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte final.

- Etablissement du décompte général.

6.8 - ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achevement aura pour objet de :

e organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

e assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur
levée ;

e procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’'ouvrage ;

o constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a [I'exploitation de
l'ouvrage a partir des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des
plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions
de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en ceuvre.
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P PRESTATIONS CONFIEES ET DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

e QOpérations préalables a la réception :

- Validation par sondage des performances des installations

- Organisation des réunions de contréle de conformité

- Etablissement par corps d'état ou par lot de la liste des réserves
- Proposition au maitre d’ouvrage de la réception.

e FEtat des réserves et suivi :
- s'assurer de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.

e Dossier des ouvrages exécutés

- constitution du dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de
'ouvrage a partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans
conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur ainsi que des prescriptions de
maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en ceuvre.

® Au cours de I’année de garantie de parfait achévement,
- examen des désordres apparus aprés la réception et signalés par le maitre
d’ouvrage.

Dressé par le Maitre d’'Ouvrage.

A PLOUEZOC'H, le 15 juillet 2015

Le Maitre d’ouvrage : Accepté par le représentant du maitre
d’ceuvre :

M. le Maire de PLOUEZOC'H A

Yves MOISAN L

Mention manuscrite « lu et approuvé »
et signature du représentant du maitre
d’ceuvre
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