Commune de GUILLIGOMARC’H

Chapelle Notre Dame de la Clarté a Saint-Eloi

Marché de maitrise d’ceuvre pour la restauration de I’'édifice

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES PARTICULIERES - CCTP

| - DEFINITION DES INTERLOCUTEURS

Maitre d’ouvrage

COMMUNE DE GUILLIGOMARC’H
MAIRIE - 2, Place de I'Eglise - 29300 GUILLIGOMARC'H L —

/ Les Roches dv diable

N

Le représentant du maitre d’'ouvrage désigné ci-dessous est l'interlocuteur pendant la durée de la
mission :

Maire : M. Alain FOLLIC )
Secrétaire : Mme Viviane JEGO - Tél. 0298 71 72 86 - Fax : 02 98 71 78 98 -
E. Mail : mairie.guilligomarch@wanadoo.fr

Il - Objet : Mission de maitrise d’ceuvre pour la restauration de la chapelle Notre Dame
de la Clarté a Saint-Eloi (commune de Guilligomarc’h)

Protection au titre des Monuments historiques : Inscription
Arrété du Préfet de Région en date du 21 mai 2015

Il - EXPOSE DES MOTIFS

Il s’agit de programmer a I'appui de I'étude préalable réalisée par I'architecte du patrimoine Joélle
FURIC, les travaux permettant :

- de mettre hors d’eau I'édifice par :
* la reprise partielle ou compléte de la charpente aprés analyse des pieces a
changer ou a modifier ;
* la pose d’une couverture en ardoise neuve ;
- de réaliser des travaux de maconnerie en reprise d’arases et de chevronniéres ;
- d’assurer la réfection des joints extérieurs ;
- de réaliser quelques travaux de pierre de taille afin de garantir I'étanchéité des baies ;
- dassurer des interventions complémentaires de maconnerie (stabilité des murs et
soubassements, pointes de pignons) ;
- d’assurer la réfection de I'enduit intérieur.

IV - EQUIPE DEMANDEE

L’Equipe demandée s’articule autour d’'un architecte du patrimoine, d’un économiste et d’un
bureau d’études structure.

Aucune prestation complémentaire ne pourra étre demandée en cours de chantier dans ces
domaines. Elle sera composée de compétences en lien direct avec les problématiques posées dans
le programme technique.

Il sera indiqué dans la note méthodologique I'intervention de chaque membre de I'équipe dans
les différentes phases.




V - CONTENU ET LIMITES DE L’ETUDE

L’équipe prendra en charge le programme technique ci-dessous, pour y confronter I'étude préalable
jointe au dossier. Il effectuera une 1°® synthése en confrontant ses observations, les
conclusions des études et le programme proposé par la maitrise d’ouvrage.

A 'appui de son expertise, il étudiera les solutions techniques et les matériaux les plus adaptés, afin
d’assurer la pérennité de I'ouvrage dans le respect de son authenticité. Ses propositions devront
étre validées par la Conservation régionale des monuments historiques et I'Architecte des
Batiments de France.

L’équipe proposera ensuite des travaux dont les délais seront optimisés. Un phasage de ces
travaux devra également étre présenté.

Les plans de I'édifice sont fournis dans I'étude préalable, aussi I'équipe de maitrise d’ceuvre devra
en prendre connaissance et fournir les éventuels relevés complémentaires nécessaires aux
travaux.

Tous les moyens techniques nécessaires a 'accessibilité aux ouvrages seront a la charge de
'Equipe dans la mesure ou ils seraient nécessaires pour affiner I'étude.

Programme technique

Travaux

Le descriptif détaillé des travaux a prévoir figure dans I’étude préalable. || convient
de s’y rapporter pour compléter les éléments figurant ci-dessous qui ne sont
qu’une synthése de I'’ensemble des travaux identifiés lors de I’étude préalable.

Il est & noter que certains éléments du diagnostic devront étre affinés afin de
vérifier I'opportunité de leur mise en ceuvre. C’est le cas notamment des travaux
proposés sur la charpente.

Les travaux suivants sont & prévoir :

- sur les parements extérieurs :
* la remise en état des soubassements ; il est a noter que le sol semble avoir été décaissé
aux abords de la chapelle laissant apparaitre partiellement les fondations. Ce point devra
faire l'objet d'un examen par le maitre d’oceuvre qui devra le cas échéant faire des
propositions pour y remédier.
* le traitement de fissures
* le réalignement des parements
* la vérification et la remise en état des chevronniéres et tétes de pignons
* la remise en état de I'escalier extérieur d’'accés au clocher
* le rejointoiement extérieur sur parement en pierres de taille et parement en moellon
* la mise en étanchéité des tétes de contreforts
* quelques travaux divers (pierre de seuil, injection de laitance de chaux, reprise de
fissures...)

- surleclocher:
* vérification de la stabilité et remise en état de la fleche et des pinacles
* remplacement de la croix
* nettoyage et rejointoiement de la terrasse de la chambre des cloches
* rejointoiement du clocher

N.B. : la mise en place d’un paratonnerre sera probablement a prévoir.



- surles baies :
* la dépose des vitraux
* la restauration et le remplacement de pierres de taille

- sur les parements intérieurs :
* réparation des parties cassées des colonnes engageées a la croisée du transept
* repiquage des enduits puis pose d’'un enduit a la chaux
* rejointoiement sur 'ensemble des éléments en pierre de taille
* application d’'un badigeon de chaux aérienne

- en accompagnement des travaux de charpente :
* maconnerie pour alignement des arases et réalisation d’'une chape d’arase
* scellement de piéces de charpente a la demande du charpentier

- enoption - drainage périphérique :
« vérification de la faisabilité par sondages
* sj faisabilité confirmée, mise en ceuvre du drainage
* réalisation d’'un puisard pour récollection des eaux drainées (si raccordement au fossé
impossible)

- surla charpente :
» dépose, protections, étaiements et échafaudages
* Restauration des corniches sculptées et des culots (traitement des éléments de charpente
susceptibles d’étre réemployés)
* mise en ceuvre d’'une charpente neuve (réalisation de sabliéres, d’'une ferme de la croisée,
des fermes d’empannons, de la ferme du cheeur, des fermes des bras des transepts, des
fermes de la nef et de la sacristie, lisse des sous-faitage, des faitieres, des pannes, des
cerces et des chevrons)
* restitution de la voQte lambrissée

Des investigations complémentaires sont a prévoir par I’équipe qui sera retenue, afin de
vérifier si une réfection partielle de la charpente pourrait s’avérer suffisante.

- surla couverture :
*» dépose et bachage
» fourniture et pose de la volige
* réalisation de la couverture en ardoises de schiste naturel, ainsi que les rives d’égout et de
téte, les renvers et déversées et des noues rondes, avec 3 variantes
* réalisation de solins, du faitage, des renvois d’eau, de chatiéres de ventilation et de passe-
cordes en plomb.

- sur les menuiseries bois :
* restauration de portes extérieures
* restitution de la porte Ouest du bras Nord
* restauration de la porte de la sacristie et de la fenétre

* application de la peinture sur menuiseries extérieures (bois neuf), sur parties en bois ancien
et sur métal

- surles vitraux :
* réparations sur place des verres cassés, pose de barlotieres, remplacement des vergettes
défaillantes
* restauration en atelier apres dépose
* repose des vitraux avec pose de barlotieres et fourniture des vergettes
* réalisation de calfeutrement au mortier de chaux hydraulique naturelle sur les embrasures
en pierre
* pose de chassis grillagés tout inox



- pour la polychromie :
* recherches pour déterminer les différentes strates et teintes de couleurs appliquées sur les
parties sculptées puis réalisation d’un dossier technique apreés relevé des teintes.
» sondage pour 10 fenétres, détermination et localisation des décors et échantillonage des
couleurs
* conservation, restauration et restitution de la polychromie des culots
* restitution de polychromie suivant résultat de sondages sur les corniches
* préparation et application de peinture sur la voQte lambrissée
* application d’'une peinture polychrome sur les couvre-joints

VI - ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX

L’estimation prévisionnelle des travaux est de 350 000 Euros hors T.V.A.

VIl - ELEMENTS DE MISSION DEMANDES

Type de marché : Marché de maitrise d’ceuvre passé en procédure adaptée

La mission de maitrise d'ceuvre du présent marché est constituée des éléments suivants
(au sens du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d'ceuvre
confiées par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé). Le contenu de
chaque élément de mission est celui qui figure a l'annexe Il de l'arrété du 21 décembre
1993.

A/ DIAGNOSTIC (MISSION COMPLEMENTAIRE)

Etudes de diagnostic : Bilan de I’étude préalable jointe a la présente consultation,
au regard de I'ouvrage existant, examen sur site et priorisation des interventions.

v' Relevé d’état des lieux et investigations complémentaires

Les relevés sont fournis par la commune mais le MOE compléte les documents fournis pour
communiguer sur ses missions.

Si nécessaire, au vu de I'étude préalable fournie, le maitre d’ceuvre pourra compléter les informations par un
relevé des désordres apparents avec situation sur documents graphiques ou photographies avec
localisation sur plan.

Une attention particuliére portera sur la charpente avec des investigations complémentaires a
prévoir pour vérifier 'opportunité de remplacer 'ensemble de la charpente.

Mission d’expertise technique : évaluation et détermination de I'origine des désordres, leur évolution
y compris au regard de I'étude fournie, propositions d’options pour y remédier

Reégles et contraintes applicables a I'opération



v Evaluation critique de I'intervention en fonction des priorités et de I'’enveloppe
financiére

Synthése a lissue des analyses réglementaires, architecturales et techniques, le maitre d’ceuvre
établit un rapport permettant de renseigner le maitre d’ouvrage sur I'état général du batiment en
précisant notamment au regard de ses caractéristiques structurelles, techniques et
architecturales, les ouvrages pouvant étre conservés en |’état, ceux nécessitant une
restauration voire un remplacement, [I'éventuelle nécessité de confier des études
complémentaires.

Scénarii d’utilisation : le maitre d’ceuvre propose les priorités a donner pour répondre a la
commande dans I'enveloppe financiére

Estimation financiére sommaire

B/ Les études d’avant-projet sommaire

Une validation en comité technique (CRMH + ABF + MO) sera nécessaire a l'issue de cette
phase.

Il est prévu tous les echanges nécessaires avec les différents intervenants (CRMH, ABF,
commune) et une réunion sur site de présentation de l'intervention.

C/ Les études d’avant-projet détaillé
Les études d'avant-projet comprennent également I|'établissement des dossiers et les consultations
relevant de la compétence de la maitrise d'ceuvre et nécessaires a l'obtention du permis de
construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maitre de I'ouvrage au
cours de leur instruction.

D/ Les études de projet

E/ L'assistance apportée au maitre de l'ouvrage pour la passation du contrat de
travaux

F/ Les études d'exécution ou I'examen de la conformité au projet et le visa de celles
gui ont été faites par I'entrepreneur

G/ La direction de I'exécution du contrat de travaux
H/ L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier

I/ L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la période de garantie de parfait achevement.



