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Commune de GUILLIGOMARC’H 

 
Chapelle Notre Dame de la Clarté à Saint-Eloi 

Marché de maîtrise d’œuvre pour la restauration de l’édifice 

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES PARTICULIERES – CCTP 

 

I - DEFINITION DES INTERLOCUTEURS 
Maître d’ouvrage 

COMMUNE DE GUILLIGOMARC’H 
MAIRIE - 2, Place de l'Eglise - 29300  GUILLIGOMARC'H 

 

Le représentant du maître d’ouvrage désigné ci-dessous est l’interlocuteur pendant la durée de la 
mission :  
 

Maire : M. Alain FOLLIC 
Secrétaire : Mme Viviane JÉGO - Tél.  02 98 71 72 86 - Fax : 02 98 71 78 98 -        
                                                       E. Mail : mairie.guilligomarch@wanadoo.fr 

 

II - Objet : Mission de maîtrise d’œuvre pour la restauration de la chapelle Notre Dame 
de la Clarté à Saint-Eloi (commune de Guilligomarc’h) 

 
Protection au titre des Monuments historiques : Inscription 

                                                                          Arrêté du Préfet de Région en date du 21 mai 2015 
 

III - EXPOSE DES MOTIFS 

 
Il s’agit de programmer à l’appui de l’étude préalable réalisée par l’architecte du patrimoine Joëlle 
FURIC, les travaux permettant :  
 

- de mettre hors d’eau l’édifice par : 
 la reprise partielle ou complète de la charpente après analyse des pièces à 

changer ou à modifier ; 
 la pose d’une couverture en ardoise neuve ; 

- de réaliser des travaux de maçonnerie en reprise d’arases et de chevronnières ; 
- d’assurer la réfection des joints extérieurs ; 
- de réaliser quelques travaux de pierre de taille afin de garantir l’étanchéité des baies ; 
- d’assurer des interventions complémentaires de maçonnerie (stabilité des murs et 

soubassements, pointes de pignons) ; 
- d’assurer la réfection de l’enduit intérieur. 

 

IV - EQUIPE DEMANDEE 

L’Equipe demandée s’articule autour d’un architecte du patrimoine, d’un économiste et d’un 
bureau d’études structure. 
Aucune prestation complémentaire ne pourra être demandée en cours de chantier dans ces 
domaines. Elle sera composée de compétences en lien direct avec les problématiques posées dans 
le programme technique. 
Il sera indiqué dans la note méthodologique l’intervention de chaque membre de l’équipe dans 
les différentes phases. 
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V - CONTENU ET LIMITES DE L’ETUDE 

L’équipe prendra en charge le programme technique ci-dessous, pour y confronter l’étude préalable 
jointe au dossier. Il effectuera une 1ère synthèse en confrontant ses observations, les 
conclusions des études et le programme proposé par la maîtrise d’ouvrage. 
A l’appui de son expertise, il étudiera les solutions techniques et les matériaux les plus adaptés, afin 
d’assurer la pérennité de l’ouvrage dans le respect de son authenticité. Ses propositions devront 
être validées par la Conservation régionale des monuments historiques et l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
 
L’équipe proposera ensuite des travaux dont les délais seront optimisés. Un phasage de ces 
travaux devra également être présenté. 

Les plans de l’édifice sont fournis dans l’étude préalable, aussi l’équipe de maîtrise d’œuvre devra 
en prendre connaissance et fournir les éventuels relevés complémentaires nécessaires aux 
travaux. 
Tous les moyens techniques nécessaires à l’accessibilité aux ouvrages seront à la charge de 
l’Equipe dans la mesure où ils seraient nécessaires pour affiner l’étude.  

Programme technique 

Travaux  

 
Le descriptif détaillé des travaux à prévoir figure dans l’étude préalable. Il convient 
de s’y rapporter pour compléter les éléments figurant ci-dessous qui ne sont 
qu’une synthèse de l’ensemble des travaux identifiés lors de l’étude préalable.  
 
Il est à noter que certains éléments du diagnostic devront être affinés afin de 
vérifier l’opportunité de leur mise en œuvre. C’est le cas notamment des travaux 
proposés sur la charpente. 
 
Les travaux suivants sont à prévoir : 
 
- sur les parements extérieurs : 

 la remise en état des soubassements ; il est à noter que le sol semble avoir été décaissé 
aux abords de la chapelle laissant apparaître partiellement les fondations. Ce point devra 
faire l’objet d’un examen par le maître d’œuvre qui devra le cas échéant faire des 
propositions pour y remédier. 

  le traitement de fissures 
  le réalignement des parements 
  la vérification et la remise en état des chevronnières et têtes de pignons 
  la remise en état de l’escalier extérieur d’accès au clocher 
  le rejointoiement extérieur sur parement en pierres de taille et parement en moellon 
  la mise en étanchéité des têtes de contreforts 

 quelques travaux divers (pierre de seuil, injection de laitance de chaux, reprise de 
fissures…) 

 
- sur le clocher : 

 vérification de la stabilité et remise en état de la flèche et des pinacles 
 remplacement de la croix 
 nettoyage et rejointoiement de la terrasse de la chambre des cloches 
 rejointoiement du clocher 
 

N.B. : la mise en place d’un paratonnerre sera probablement à prévoir. 
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- sur les baies : 
 la dépose des vitraux 
 la restauration et le remplacement de pierres de taille 

 
- sur les parements intérieurs : 

 réparation des parties cassées des colonnes engagées à la croisée du transept 
 repiquage des enduits puis pose d’un enduit à la chaux 
 rejointoiement sur l’ensemble des éléments en pierre de taille 
 application d’un badigeon de chaux aérienne 

 
- en accompagnement des travaux de charpente : 

 maçonnerie pour alignement des arases et réalisation d’une chape d’arase 
 scellement de pièces de charpente à la demande du charpentier 

 
- en option - drainage périphérique : 

 vérification de la faisabilité par sondages 
 si faisabilité confirmée, mise en œuvre du drainage 
 réalisation d’un puisard pour récollection des eaux drainées (si raccordement au fossé 
impossible) 
 

- sur la charpente : 
 dépose, protections, étaiements et échafaudages 
 Restauration des corniches sculptées et des culots (traitement des éléments de charpente 
susceptibles d’être réemployés) 
 mise en œuvre d’une charpente neuve (réalisation de sablières, d’une ferme de la croisée, 
des fermes d’empannons, de la ferme du chœur, des fermes des bras des transepts, des 
fermes de la nef et de la sacristie, lisse des sous-faîtage, des faîtières, des pannes, des 
cerces et des chevrons) 
 restitution de la voûte lambrissée 
 

Des investigations complémentaires sont à prévoir par l’équipe qui sera retenue, afin de 
vérifier si une réfection partielle de la charpente pourrait s’avérer suffisante. 

 
- sur la couverture : 

 dépose et bâchage 
 fourniture et pose de la volige 
 réalisation de la couverture en ardoises de schiste naturel, ainsi que les rives d’égout et de 
tête, les renvers et déversées et des noues rondes, avec 3 variantes 
 réalisation de solins, du faîtage, des renvois d’eau, de chatières de ventilation et de passe-
cordes en plomb. 

 
- sur les menuiseries bois : 

 restauration de portes extérieures 
 restitution de la porte Ouest du bras Nord 
 restauration de la porte de la sacristie et de la fenêtre 
 
 application de la peinture sur menuiseries extérieures (bois neuf), sur parties en bois ancien 
et sur métal 

 
- sur les vitraux : 

 réparations sur place des verres cassés, pose de barlotières, remplacement des vergettes 
défaillantes 
 restauration en atelier après dépose  
 repose des vitraux avec pose de barlotières et fourniture des vergettes 
 réalisation de calfeutrement au mortier de chaux hydraulique naturelle sur les embrasures 
en pierre 
 pose de châssis grillagés tout inox 
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- pour la polychromie : 
 recherches pour déterminer les différentes strates et teintes de couleurs appliquées sur les 
parties sculptées puis réalisation d’un dossier technique après relevé des teintes. 
 sondage pour 10 fenêtres, détermination et localisation des décors et échantillonage des 
couleurs 
 conservation, restauration et restitution de la polychromie des culots 
 restitution de polychromie suivant résultat de sondages sur les corniches 
 préparation et application de peinture sur la voûte lambrissée 
 application d’une peinture polychrome sur les couvre-joints 

 
 

VI – ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX 

L’estimation prévisionnelle des travaux est de 350 000 Euros hors T.V.A.  

 

VII - ELEMENTS DE MISSION DEMANDES 

Type de marché : Marché de maîtrise d’œuvre passé en procédure adaptée  

La mission de maîtrise d'œuvre du présent marché est constituée des éléments suivants 
(au sens du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre 
confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé). Le contenu de 
chaque élément de mission est celui qui figure à l'annexe III de l'arrêté du 21 décembre 
1993. 

 

 
A/ DIAGNOSTIC (MISSION COMPLEMENTAIRE) 

 
 
Etudes de diagnostic : Bilan de l’étude préalable jointe à la présente consultation, 
au regard de l’ouvrage existant, examen sur site et priorisation des interventions. 
 
 
 Relevé d’état des lieux et investigations complémentaires 
 

Les relevés sont fournis par la commune mais le MOE complète les documents fournis pour 
communiquer sur ses missions. 

Si nécessaire, au vu de l’étude préalable fournie, le maître d’œuvre pourra compléter les informations par un 
relevé des désordres apparents avec situation sur documents graphiques ou photographies avec 
localisation sur plan. 

Une attention particulière portera sur la charpente avec des investigations complémentaires à 
prévoir pour vérifier l’opportunité de remplacer l’ensemble de la charpente. 

 

Mission d’expertise technique : évaluation et détermination de l’origine des désordres, leur évolution 
y compris au regard de l’étude fournie, propositions d’options pour y remédier 

 

Règles et contraintes applicables à l’opération 
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 Evaluation critique de l’intervention en fonction des priorités et de l’enveloppe 
financière 
 

Synthèse à l’issue des analyses règlementaires, architecturales et techniques, le maître d’œuvre 
établit un rapport permettant de renseigner le maître d’ouvrage sur l’état général du bâtiment en 
précisant notamment au regard de ses caractérist iques structurel les, techniques et 
architecturales, les ouvrages pouvant être conservés en l ’é tat ,  ceux nécessi tant  une 
restaurat ion voire un remplacement, l’éventuelle nécessité de confier des études 
complémentaires. 

Scénarii d’utilisation : le maître d’œuvre propose les priorités à donner pour répondre à la 
commande dans l’enveloppe financière 

 
Estimation financière sommaire 

 

B/ Les études d’avant-projet sommaire  

 
Une validation en comité technique (CRMH + ABF + MO) sera nécessaire à l’issue de cette 
phase. 
 
Il est prévu tous les échanges nécessaires avec les différents intervenants (CRMH, ABF, 
commune) et une réunion sur site de présentation de l’intervention. 
 
 
C/ Les études d’avant-projet détaillé 

 
Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations 
relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre et nécessaires à l'obtention du permis de 
construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au 
cours de leur instruction. 
 

D/ Les études de projet 
 

E/ L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de 
travaux 

 

F/ Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles 
qui ont été faites par l'entrepreneur 

 

G/ La direction de l'exécution du contrat de travaux 

 

H/ L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier 

 

I/ L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et 
pendant la période de garantie de parfait achèvement. 


