MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
C.C.A.P.

Maitre d'ouvrage

Commune de GUILLIGOMARC'H
MAIRIE - 2, Place de I'Eglise - 29300 GUILLIGOMARC'H

Téléphone : 02.98.71.72.86 / Fax:02.98.71.78.98
Courriel : mairie.guilligomarch@wanadoo.fr

Marché de maitrise d’ceuvre pour la restauration
de la Chapelle Notre-Dame de la Clarté
a Saint-Eloi

Date et heure limites des offres :
Vendredi 11 septembre 2015 a 16 heures
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Article 1 - Objet du marché - dispositions générales - intervenants

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres concernent une mission
de maitrise d’ceuvre pour la restauration de la chapelle Notre-Dame de la Clarté a Saint-Eloi en la
Commune de Guilligomarc’h.

1.2-Allotissement du marché

Il s’agit d’'un marché unique

1-3 - Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom "le maitre
d’ceuvre" sont précisées a l'acte d'engagement.

1.4 - Sous-traitance

Le maitre d’ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
I'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre de I'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions
de paiement de chaque sous-traitant.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondant est
possible en cours de marché selon les modalités définies a l'article 114 du Code des marchés publics
et a l'article 3.6 du C.C.A.G.- P.l..

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet d'acte spécial ou de I'avenant :
= une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de
I'interdiction découlant de l'article 43 du Code des marchés publics ;
= une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n‘a pas fait I'objet au cours des
cing derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour
les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L. 8251-1, L. 8231-1 et L.
8241-1 du code du travail.

1.5 - Catégorie d'ouvrage et nature des travaux
L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment et concerne une réhabilitation.

1.6 - Contenu des éléments de la mission

1.6.1 - Eléments de missions de base

La mission de maitrise d’ceuvre est établie conformément a :

= Laloi n°®85-704 du 12 Juillet 1985 relative a la maitrise d’ouvrage publique et a ses rapports
avec la maitrise d’ceuvre privée ;

= Le décret n® 93-1268 du 29 Novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’ceuvre confiées
par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé ;

= Larrété du 21 Décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des éléments de
mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’'ouvrages publics a des prestataires de
droit privé.

Code Libellé

ESQ /DIAG |Etudes d’esquisse / Etudes de diagnostic (complémentaire)

APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif
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Code Libellé
PRO Etudes de projet
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
VISA Conformité et visa d’exécution au projet
EXE Etudes d’exécution
DET Direction de I'exécution des travaux
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

1.6.2 - EIéments de missions complémentaires

Les éléments de missions complémentaires sont les suivants :

Code Libellé
Ordonnancement, pilotage et coordination
OPC
Mission décrite dans l'arrété du 21 décembre 2013
Avant-métrés
AM Décrire la mission si elle nest pas précisée par la loi MOP et ses textes

d’application

1.6.3 - Contenu des éléments de la mission

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure & I'annexe Il (réhabilitation / réutilisation)
de l'arrété du 21 Décembre 1993.

1.7 - Conduite d'opération

La conduite d'opération est assurée par le maitre de I'ouvrage.

1.8 - Contrdle technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté du contrdleur technique agréé
qui sera désigné ultérieurement (le titulaire du marché en sera informé). Il assurera les missions :

Code Libellé
L Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
LE Solidité des existants
SEI Mission relative a la sécurité des personnes dans des constructions achevées

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de lI'ensemble des observations du contrdleur
technique, que le maitre d'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d'obtenir un accord sans
réserve tant au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage.

1.9 - Mode de dévolution des travaux

La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés. Le choix définitif du mode de dévolution
devra étre confirmé au plus tard a la réception de I'APD (Avant-projet définitif).
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1.10 - Ordonnancement, pilotage, coordination

La réalisation des prestations décrites dans I'élément de mission '‘Ordonnancement, pilotage et
coordination' (OPC) est confiée au maitre ceuvre ;

1.11 - Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs

L’opération, objet du présent marché reléve du niveau lIl au sens du Code du travail (Loi n°® 93-1418
du 31 Décembre 1993).

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera
vue ultérieurement (le titulaire du marché en sera informe).

Un exemplaire des piéces fournies a chaque étape sera transmis au coordonnateur SPS. Une partie
de chaque réunion de remise de documents sera réservée a un échange avec le coordonnateur, ses
remarques seront prises en compte. Le maitre d'ouvrage arbitrera en cas de différent entre les deux
parties.

Les piéces du dossier de consultation des entreprises établies par le maitre d'ceuvre devront étre
cohérentes avec le PGC établi par le coordonnateur SPS. En phase réalisation, le maitre d'ceuvre
informera le coordonnateur SPS des modifications d'ouvrages.

1.12 - Clauses sociales et environnementales

Sans objet.

Article 2 - Pieces constitutives du marché

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans I'ordre de priorité ci-apres :

A) Piéeces particuliéres :
= Le reglement de la consultation (RC)
= |’acte dengagement (A.E.) et ses annexes
= Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
= Le cahier des charges techniques particuliéres (C.C.T.P)
= Le programme de l'opération — dossier d’étude préalable
= Le mémoire technique remis par le titulaire de la consultation

B) Pieces générales de référence
= Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics
de prestations intellectuelles, approuveé par I'arrété du 16 septembre 2009

Article 3-TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Article 4 - Calcul de la rémunération

= Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé a l'acte
d’engagement par la partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiere prévisionnelle fixée
dans I'acte d’engagement, si le co(t prévisionnel n’est pas encore connu.

= Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération t' fixé a l'acte
d’engagement par le montant du codt prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maitre
d’ceuvre.

= Un avenant permettra de fixer définitivement la rémunération du maitre d’ceuvre ainsi que le
colt prévisionnel des travaux, qui deviendra ainsi définitif et sur lequel porte 'engagement du
maitre d’'ceuvre.
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Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la méme
mission. Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de I'opération. Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques
en vigueur au mois Mo des études.

L’avenant permettant de fixer le colt prévisionnel de I'ouvrage fixe le forfait définitif de rémunération.
A défaut d’avenant, le montant de I'enveloppe affectée aux travaux devient le colt prévisionnel des
travaux et le forfait provisoire de rémunération devient définitif.

Article 5 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précéde
celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés mensuellement par application au prix du marché d’un coefficient (C) de révision
donné par la formule :

Cn = 15,00% + 85,00% (In/lo)

dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement au mois zéro et
au mois n.

L’index de référence |, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de I'Ecologie, du
Développement Durable et de 'Aménagement du Territoire. et choisi en raison de sa structure est
'index ING Ingénierie.

Lorsque la valeur finale des références n’est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte ou un
paiement partiel définitif, le pouvoir adjudicateur procéde a un reglement provisoire sur la base des
derniéres références connues.

Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard trois mois
aprés la date a laquelle sont publiées ces valeurs.

Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans I'acte d’engagement, la
valeur finale de l'index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation des prestations
ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Article 6 - Réglement des comptes du titulaire

6.1 - Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le
montant initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a 2 mois.

Le montant de 'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est
égale a 5,00 % d’'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit

montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde.
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Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance peut
étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de l'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles
applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a l'article 115 du Code des
marchés publics.

6.2 - Acomptes
Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques.
6.2.1 - Diagnostic / Esquisse (complémentaires)

Le réglement des prestations incluses dans I'élément "Diagnostic" ne peut intervenir qu'aprés
achevement total et réception de I'élément par le maitre de I'ouvrage (ou réception tacite) telle que
précisée a l'article 7.2.3 du présent C.C.A.P..

Toutefois, elles doivent étre réglées avant I'achévement, dans le cas ou leur délai d'exécution est
important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'excéde pas trois mois conformément
a l'article 91 du code des marchés publics. Dans ce cas, I'état périodique établi par le maitre d'ceuvre
comporte le compte rendu d'avancement de I'étude, indique le pourcentage approximatif du délai
d'avancement de leur exécution; ce pourcentage, aprés accord du maitre de I'ouvrage, sert de base
au calcul du montant de I'acompte correspondant.

6.2.2 - APS, APD, PRO, Autres éléments de mission d’études

Les prestations incluses dans I'élément " Avant-projet-sommaire ", I'élément " Avant-projet-définitif " et
I'élément " Etudes de projet " et « autres éléments de mission d’étude » ne peuvent faire I'objet d'un
réglement qu'apres achévement total de I'élément et réception par le maitre de I'ouvrage (ou réception
tacite) telle que précisée a l'article 7.2.3 du présent C.C.A.P..

Toutefois, elles doivent étre réglées avant l'achévement, dans le cas ou leur délai d'exécution est
important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'‘excéde pas trois mois conformément
a l'article 91 du code des marchés publics. Dans ce cas, I'état périodique établi par le maitre d'ceuvre
comporte le compte rendu d'avancement de I'étude, indique le pourcentage approximatif du délai
d'avancement de leur exécution; ce pourcentage, aprés accord du maitre de I'ouvrage, sert de base
au calcul du montant de I'acompte correspondant.

6.2.3 - Pour I'exécution des prestations ACT

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :
= apres validation du dossier de consultation des entreprises : 50,00 % ;
= aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre de I'ouvrage de (ou
des) offre(s) des entreprises : 50,00 %.

6.2.4 - Pour I'exécution du VISA / EXE

Les prestations incluses dans I'élément ci-dessus feront I'objet d'un réglement dans les conditions ci-
dessous :
= sur production d'un document récapitulant 'ensemble des études, plans d'exécution, plans de
synthése a remettre par les entreprises qui sont présentées au visa du maitre ceuvre : 50,00
% a la remise des documents,
= sur production du méme document complété par les dates auxquelles les études, plans
d'exécution et plans de synthése ont été visés par le maitre ceuvre, accompagné des
justificatifs nécessaires : 50,00 % aprés Visa.

6.2.5 - Pour I'exécution des prestations DET et AOR

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus sont réglées de la maniére suivante ;
= en fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début : 80,00 %;
= & la date de l'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du projet de décompte final et
apreés traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 20,00 %.

6.2.6 - Pour I'exécution des prestations AOR

Les prestations incluses dans I'élément de mission AOR sont réglées comme suit :
= A lissue des opérations préalables a la réception : a la date de l'accusé de réception par le
maitre de l'ouvrage du proces verbal des opérations préalables a la réception : 50,00 %;
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= Alaremise du dossier des ouvrages exécutés : 20,00 % ;

= Alachevement des levées de réserves : 20,00 % ;

= A la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44-1 du
C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le
maitre de l'ouvrage en application du 44-2 dudit C.C.A.G. : 10,00 %.

6.2.7 - Pour I'exécution des prestations d'ordonnancement, pilotage et
coordination (OPC)

Les prestations incluses dans I'élément de mission OPC sont réglées comme suit :
= En fonction de 'avancement des travaux, sous formes d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début : 85% ; ces éléments seront obligatoirement
répartis mensuellement sur la durée des travaux ;
= A lissue des opérations de réception, a la date de l'accusé de réception par le maitre
d’ouvrage du proces-verbal de réception: 15%

6.2.8 - Rémunération des éléments

Les taux de rémunération de chacun des éléments de mission du marché sont spécifiés en annexe a
I'acte d'engagement.

6.2.9 - Montant de I'acompte

Les modalités de réeglement des comptes seront réglées au titulaire selon les dispositions de I'article
11 du C.C.A.G.-P.I

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de
pourcentage du montant initial du marché.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d’éléments de la phase étude, antérieurs a I'élément
APD seront payés sur la base du forfait provisoire de rémunération figurant a I'acte d’engagement.
Aprés passation de l'avenant fixant le colt prévisionnel des travaux et le forfait définitif de
rémunération ; il sera procédé, si nécessaire, a un réajustement a l'occasion du paiement de
'acompte relatif a I'élément APD. Ce réajustement consistera en une augmentation ou en une
réduction du montant des acomptes relatifs aux éléments de missions précédant I'élément APD.

Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d’acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée aux articles 6.2.1 a 6.2.7 ci-dessus. Chaque acompte fait I'objet d’une
demande de paiement émanant du maitre d'ceuvre, accompagné des piéces nécessaires a la
justification du paiement et qui contient les mentions suivantes :

6.2.10 - Contenu de la demande de paiement

Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d’acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée aux articles 6.2.1 & 6.2.7 ci-dessus. Chaque acompte fait I'objet d’'une
demande de paiement émanant du maitre d'ceuvre, accompagné des piéces nécessaires a la
justification du paiement et qui contient les mentions suivantes :

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

* e nom ou la raison sociale du créancier ;

= le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

= |e cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

= le numéro du compte bancaire ou postal ;

= le numéro du marché ;

= |a date d’exécution des prestations ;

= |a nature des prestations exécutées ;

» |a désignation de I'organisme débiteur

» les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation a
laguelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au
pourcentage d’exécution de la prestation conformément a la décomposition des prix du
marché;

= J'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées ;

= les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre des documents
d’étude et calculées conformément a I'article 5 du présent C.C.A.P.
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= |e montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors
TVA;

* |e taux et le montant de la TVA ;

= les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’'une
exonération ;

* |e montant total T.T.C. des prestations exécutées ;

= la date de facturation.

= en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

= en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix
établies H.T. et T.T.C. ;

La demande de paiement est envoyée au maitre de 'ouvrage par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou lui est remise contre récépissé diment daté.

6.2.11 - Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur

Le maitre de I'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte, éventuellement, en
faisant apparaitre les avances a rembourser, les primes et les réfactions imposées.

Il arréte le montant de la somme a régler et, s'il est différent du montant figurant dans la demande de
paiement, il le notifie ainsi arrété au maitre d’ceuvre.

6.2.12 - Solde

Aprés constatation de 'achévement de sa mission dans les conditions prévues a I'article 24, le maitre
d’ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un projet
de décompte final. Le décompte final établi par le maitre de 'ouvrage comprend :
= a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;
= D) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre de I'ouvrage, telle que définie a l'article 17 du présent
C.CAP.;
= ) Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre en application
du présent marché ;
= d) La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour I'exécution de
I'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et
C) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

Le maitre de 'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

= Le décompte final ci-dessus ;

= La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de 'ouvrage ;

= Le montant, en prix de base hors T.V.A,, du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;

= L’incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

= L’incidencedela T.V.A.;

= |’état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e)
ci-dessus ;

= La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde. Le décompte
général devient définitif des I'acceptation par le maitre d’ceuvre.
6.3 - Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article 98 du Code
des marchés publics.

6.4 - Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article 98 du Code des
marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice
du titulaire ou du sous-traitant payé directement.
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En cas de retard de paiement aux termes fixés, les sommes dues porteront intérét de plein droit sur la
base du taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale
Européenne a son opération de refinancement principal la plus récente avant le ler jour de calendrier
du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré
de 8 points.

6.5 - Réglement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés directement

En cas de cotraitance les stipulations suivantes s’appliquent:
= En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a 'exécution de ses propres prestations;
= En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a 'acte
d’engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon l'article 12.1 du C.C.A.G.-P.I.

En cas de sous-traitance, les dispositions suivantes s’appliquent
= Le maitre d’'ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous
réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants et de I'agrément de leurs conditions de
paiement par le maitre de I'ouvrage.
= En cas de désignation de sous-traitants en cours de marché, I'acceptation du ou des sous-
traitants ainsi que I'agrément de leurs conditions de paiement par le maitre de I'ouvrage se
feront dans les conditions décrites a l'article 114 du Code des marchés publics.

Article 7 - Délais - Pénalités phase "études"
7.1 - Adaptation et établissement des documents d'étude

7.1.1-Délais d'adaptation des documents d'étude
Sans objet.

7.1.2 - Délais d'établissement des documents d'études (établis apres conclusion
du marché)

Les délais d'établissement des documents d'études sont fixés dans I'acte d'engagement.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
= 1e élément: date de l'accusé de réception, par le maitre d'’ceuvre, de la notification du
marché.
= Autres éléments ou parties d’éléments suivants : date de I'accusé de réception par le maitre
d’ceuvre du prononcé de la réception du document d’études le précédant dans l'ordre
chronologique de déroulement de I'opération.
= Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

7.1.3 - Pénalités pour retard (documents d'étude établis aprés conclusion du
marché)

En cas de retard dans la présentation de ces documents d’étude et du dossier des ouvrages
exécutés, le maitre d’ceuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard
est fixé par rapport au montant du marché a :

Code Pénalité
ESQ / DIAG 1/1000
APS 1/1000
APD 1/1000
PRO 2/1000
DCE 2/1000
DOE 3/1000
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7.2 - Réception des documents d'études

7.2.1 - Présentation des documents

Par dérogation a l'article 26.4.2 du C.C.A.G.-P.l., le maitre d’ceuvre est dispensé d'aviser par écrit le
maitre de l'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.

7.2.2 - Nombre d'exemplaires

Les documents d’études et le dossier des ouvrages exécutés sont remis par le maitre d’ceuvre au
maftre de I'ouvrage pour vérification et réception. Le tableau ci-aprées précise le nombre d’exemplaires
a fournir. Le maitre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans
le cadre de I'opération envisagée.

Code Nombre exemplaire
ESQ / DIAG 2 + 1 format numérique
APS 2 + 1 format numérique
APD 2 + 1 format numérique
PERMIS DE CONSTRUIRE 2 + 1 format numérique
PRO 2 + 1 format numérique
DCE 2 + 1 format numérique
DOE 2 + 1 format numérique

7.2.3 - Délais

Par dérogation a l'article 26, dernier alinéa du C.C.A.G.- P.1., la décision par le maitre d'ouvrage de
réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus
doit intervenir avant I'expiration des délais ci-dessous :

Code Délai
ESQ / DIAG 10
APS 10
APD 15
PRO 10
DCE 10
DOE 10

Ces délais courent a compter de la date de l'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du
document a réceptionner.

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme regue, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 27 deuxieme
alinéa du C.C.A.G.-P.l. (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d’ajournement, le maitre de l'ouvrage dispose pour donner son avis, aprés
présentation par le maitre d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.
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Article 8 - Phase Travaux

8.1 - Vérification des projets de décompte mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder conformément a l'article 13 du C.C.A.G.-
Travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont
transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a Il'article 13.2 du C.C.A.G.-Travaux, le
montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre de I'ouvrage en vue du
mandatement I'état d’acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été
modifié.

Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est
fixé a 7 jours a compter de la date de 'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux
par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a 1/1000 du montant, en prix de
base hors TVA, de 'acompte des travaux correspondant.

Si du fait du retard imputable au maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant des intéréts
moratoires qui lui sont imputables est également appliquée.

8.2 - Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A lissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux
et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou
remis contre récépisse.

Aprés veérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d’ceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 13.4 du C.C.A.G. applicable aux marchés de
travaux le décompte général.

Le délai d'intervention du maitre d’ceuvre pour vérifier le projet de décompte final de I'entrepreneur et
I'établissement de I'état d'acompte est fixé a 10 jours a compter de la date de l'accusé de réception du
document ou du récépissé de remise. De plus, le maitre d’ceuvre est tenu de faire figurer dans I'état
de reglement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de I'entreprise.

8.3 - Pénalités - Retard dans la vérification des projets de décomptes

Si le délai de vérification des décomptes n’'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses
créances, des pénalités dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé
a 1/1000 du montant, en prix de base hors TVA, de 'acompte des travaux correspondant.

Si du fait du retard imputable au maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant des intéréts
moratoires qui lui sont imputables est également appliquée.

En cas de l'inobservation de I'obligation pour le maitre d’ceuvre d'informer le pouvoir adjudicateur de la
date de réception de la demande de paiement de I'entreprise, une pénalité forfaitaire de 50 € HT sera
appliquée par inobservation.

Le pouvoir adjudicateur contractant se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, aprés mise
en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
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8.4 - Instruction des mémoires de réclamation

8.4.1 - Délai d'instruction

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d'un mois a compter de la date de réception
par le maitre d’ceuvre du mémoire de réclamation.

8.4.2 - Pénalités pour retard

En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, le maitre d’ceuvre encourt sur ses
créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a 200,00 €.

Article 9 - Co(t prévisionnel des travaux

L’exécution des études d’APD permettra au maitre d’ceuvre de s’engager sur un colt prévisionnel de
réalisation.

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le maitre de I'ouvrage a
l'article 2 de l'acte d’engagement, le maitre de I'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations
et demander au maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a
un projet compatible avec I'enveloppe financiere citée ci-dessus.

Aprés réception de 'APD par le maitre de I'ouvrage, un avenant fixe le montant du co(t prévisionnel
des travaux que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter sous réserve des sanctions prévues a l'article
13 ci-aprés. Si le montant du co(t prévisionnel des travaux est identique au montant de I'enveloppe
prévisionnelle affectée aux travaux, cet avenant ne sera pas nécessaire.

Le colt prévisionnel des travaux (C) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener
a son terme la réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :

= du forfait de rémunération ;

= des dépenses de libération d’emprise ;

= des dépenses d’exécution d’ceuvre d’art confiée a un artiste ou a un maitre ;

= des frais éventuels de contrdle technique ;

= de la prime éventuelle de 'assurance « dommages » ;

= de tous les frais financiers.

Article 10 - Conditions économiques d'établissement
Le codt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo
(mo Etudes) fixé par l'acte d'engagement.

Article 11 - Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,00 %.

Article 12 - Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce codt par le
taux de tolérance fixé a l'article 11.

L’avancement des études permet au maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations de
chaque élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance
et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés
de travaux le maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui
demande.

Article 13 - Co(lt de référence des travaux

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation
des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le colt des travaux tel qu'il résulte de la
consultation (coQt de référence).
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Ce colt est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme les
plus intéressantes par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de
'index BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement au mois Mo des offres travaux ci-dessus et au
mois Mo des études du marché de maitrise d’ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer I'appel d’offres
infructueux.

Le maitre de l'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a
I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de
tolérance.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de 'ouvrage dans un délai de 15 jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d’ceuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 1 mois a compter de
'accusé de réception de cette acceptation afin de permetire au maitre de I'ouvrage de lancer une
nouvelle procédure d’appel d’offres ou engager une nouvelle négociation.

Article 14 - CoQt de réalisation des travaux

Le co(t de réalisation des travaux est le colt qui résulte de contrats de travaux passés par le maitre
de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de
travaux.

Un avenant fixe le montant du codt de réalisation des travaux que le maitre d’ceuvre s’engage a
respecter.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Article 15 - Conditions économiques d'établissement

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo
correspondant au mois de remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de
travaux.

Article 16 - Tolérance sur le colt de réalisation des travaux

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 3,00
%.

Article 17 - Seuil de tolérance sur le co(t de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au co(t de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par le
taux de tolérance indiqué a l'article 16.

Article 18 - Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le montant,
en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants,
commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.

Article 19 - Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a l'article 17, le concepteur
supporte une pénalité égale a la différence entre le co(t constaté et le seuil de tolérance multiplié par
le taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au taux de rémunération t fixé a I'acte d'engagement multiplié par 2.
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Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des
éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Article 20 - Mesures conservatoires

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du codt des travaux
non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a l'article 17 des retenues
intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre d'ouvrage (par fractions réparties sur
les décomptes correspondants aux éléments de mission VISA / EXE, DET et AOR).

Article 21 - Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des travaux" (DET) le maitre d’ceuvre
est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a I'entrepreneur, dans
les conditions précisées a l'article 3.8 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.

Cependant, en aucun cas, le maitre d’ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :
= ala notification de la date de commencement des travaux ;
= au passage a l'exécution d'une tranche conditionnelle ;
= a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus,
= sans avoir recueilli au préalable I'accord du maitre d'ouvrage.

Article 22 - Protection de la main d’aceuvre et conditions de travail

Conformément a l'article 6 du C.C.A.G.- P.l,, le titulaire assure le rble qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main ceuvre, d'hygiéne, de conditions de
travail et de sécurité sur le chantier.

Article 23 - Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1.6 du présent C.C.A.P., la direction de I'exécution des
travaux incombe au maitre d’ceuvre qui est l'unique responsable du contrble de l'exécution des
ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Il est tenu de faire respecter par l'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne
peut y apporter aucune modification.

Article 24 - Utilisation des résultats

L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre de
I'ouvrage et du maitre d’ceuvre en la matiére est I'option A telle que définie a 'article 25 du C.C.A.G.-
P.lL

Article 25 - Arrét de I'exécution des prestations

Conformément & l'article 20 du C.C.A.G.- P.1., le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques éléments de mission telles
gue définis a l'article 1.6 du présent C.C.A.P.

Article 26 - Achévement de la mission

La mission du maitre d’ceuvre s'achéve a la fin du délai de "Garantie de parfait achévement" (prévue a
l'article 44.1 2° alinéa du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux) ou aprés prolongation de ce
délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.
Dans cette hypothese, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d’ceuvre, par le
maitre de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du C.C.A.G.- P.l. et constatant que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.
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Article 27 - Résiliation du marché

27.1 - Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du
titulaire, le maitre d’ceuvre percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en
appliquant au montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage égal a
4,00 %.

27.2 - Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre ou cas particuliers

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 36 inclus du C.C.A.G.-P.l. avec les précisions
suivantes :

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 30 et 32 du C.C.A.G.-P.l,, la
fraction des prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptées par le maitre de 'ouvrage
est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décés ou a
l'incapacité civile du titulaire (Art. 30.1 du C.C.A.G.-P.1.), les prestations sont réglées sans abattement.

Par dérogation a I'article 32 du C.C.A.G.-P.l., le marché pourra étre résilié dans le cas ou le maitre
d’ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux
traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 12 du présent C.C.A.P. ou bien dans le cas
d’appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du co(t prévisionnel.

Par ailleurs, le marché pourra étre exécuté aux frais et risques du titulaire en cas de résiliation du
marché pour faute du titulaire dans les conditions prévues a l'article 36 du C.C.A.G.- Prestations
Intellectuelles

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et
46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou
D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article 46-1.1° du Code des marchés publics, il sera
fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Enfin, et conformément a l'article L. 8222-6 du Code du Travail (modifié par l'article 83 de la loi n°
2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014), lorsque le
cocontractant ne s'est pas acquitté des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du
méme code, le pouvoir adjudicateur, apres l'avoir mis en demeure de faire cesser cette situation,
pourra résilier le marché a ses torts sans indemnités, a ses frais et risques. L'entreprise disposera
toutefois d'un délai de 2 mois a compter de la mise en demeure pour apporter la preuve qu'elle aura
mis fin a la situation délictuelle.

Article 28 - Clauses diverses

28.1 - Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels
dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l'article
3.4.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles sont applicables.

En conséquence, les articles du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles traitant de la résiliation aux torts
du titulaire (art 32) s'appliquent des lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une
des situations prévues a ces articles.

28.2 - Saisie-arrét

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire du
marché auprés duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d'un des cotraitants retiendra sur les
prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour sOreté de
laquelle cette saisie-arrét a été faite.
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28.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le maitre d’ceuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu'il est
titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 et suivants du Code civil.

Le maitre d’ceuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur
justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec
I'importance de 'opération.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police supplémentaire si celle existant n'est pas considérée comme
suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a lI'appui de son projet de décompte final.

28.4 - Disposition concernant les pénalités de retard

Par dérogation a l'article 14.3 du C.C.A.G.- P.l., le titulaire n’est pas exonéré des pénalités de retard
dont le montant ne dépasse pas 1 000,00 € H.T. pour 'ensemble du marché

28.5 - Réglement des différends et des litiges

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent marché, le tribunal compétent est le
tribunal administratif dont reléve le pouvoir adjudicateur.

Article 29 - Dérogations au C.C.A.G.- P.l.

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres sont apportées aux articles suivants du C.C.A.G.- P.l. :

= Dérogation a l'article 14.1 par les articles 7.1.3, 8.3, 8.4.2 du C.C.A.P.

= Dérogation a l'article 26.4.2 du C.C.A.G. par l'article 7.2.1 du C.C.A.P.

= Dérogation a l'article 26 du C.C.A.G. par l'article 7.2.3 du C.C.A.P.

= Dérogation a l'article 37 du C.C.A.G. par l'article 27.2 du C.C.A.P.

= Dérogation a l'article 14.3 du C.C.A.G. par l'article 28.4 du C.C.A.P.
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