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PREAMBULE. PARTIES CONTRACTANTES

Monsieur René GLO, Président du syndicat intercommunal de Clohars-Fouesnant pour I'alimentation en eau potable et
I'assainissement,

Agissant au nom et pour le compte du SIAEP, personne publique contractante, autorisé a signer le marché par la
délibération du comité syndical en date du 26 mai 2014.

ET

L'entreprise dont I'offre aura été retenue pour le marché, désignée "le maitre d’ceuvre", d'autre part.

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(C.C.A.P.) sous le nom de "le maitre d'ceuvre", sont précisées a l'article B de I'Acte d'Engagement.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la/des personne(s) physique(s) nommément désignée(s)
dans l'acte d’engagement, les stipulations de I'article 5 du C.C.A.G. «Prestations Intellectuelles» sont applicables.

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

La présente consultation concerne I'exercice de la mission de maitrise d'ceuvre en vue de la réalisation de la réhabilitation
du réseau d’eaux usées et d'un poste de relevage. Ce programme sera réalisé en une tranche représentant au global une
réhabilitation de 1 500 ml de conduite gravitaire en diamétre 200, et d'un poste de relevement des eaux usées. Le
programme définitif sera arrété par le maitre d'ouvrage a la phase AVP de la mission de maitrise d’ceuvre.

Lieu d’exécution : ZA de Troyalac'h a Saint-Evarzec.

ARTICLE 2 - PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics en
vigueur.

ARTICLE 3 - FORME DU MARCHE

3.1 - VARIANTES

Les variantes sont acceptées. Nécessairement en plus de la solution de base, elles feront I'objet d’'une réponse spécifique,
c'est-a-dire qu'une décomposition du prix global et forfaitaire annexée a un acte d’engagement, mentionnés comme étant
des variantes, seront signés en plus de la Décomposition de Prix Global et Forfaitaire, et de I'Acte d’Engagement de la
solution de base.

3.2 - COTRAITANCE ET SOUS-TRAITANCE

3.2.1 - Cotraitance

L'offre sera présentée par une seule entreprise ou par un groupement. En cas de groupement, la forme souhaitée par la
personne publique est un groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du
marché est d’'une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait de la
personne publique tel qu'il est indiqué ci-dessus.

Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d’'un ou
plusieurs groupements. lls ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités.
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3.2.2 - Sous-traitance

En cas de sous-traitance, le titulaire du marché devra avoir obtenu du syndicat I'acceptation de chaque sous-traitant et
I'agrément de ses conditions de paiement.

Le titulaire du marché devra présenter son sous-traitant au syndicat au minimum quinze (15) jours avant sa date
d’intervention. Sa demande devra étre accompagnée d’une déclaration du candidat (formulaire DC2), d’une attestation
d’assurance, des attestations fiscales et sociales, d’'un extrait K-Bis et d’un relevé d’identité bancaire.

ARTICLE 4 - CONTENU DE LA MISSION

Le type, le contenu et les caractéristiques de la mission ainsi que les engagements souscrits par le maitre d’ceuvre se
définissent au regard des textes réglementaires et notamment du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et de I'arrété du
21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de maitrise d’ceuvre.

La mission confiée au titulaire "maitre d'ceuvre" est constituée d'un seul marché se décomposant comme suit :

La mission composée des éléments suivants :

études diagnostic; les études diagnostic permettent de renseigner le maitre de l'ouvrage sur
'état des ouvrages et sur la faisabilité de I'opération et ont pour objet :
a) D'établir un état des lieux ;
b) De procéder a une analyse technique sur la résistance de la structure et sur les
équipements techniques ;
c) De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation de I'ouvrage ;
d) De proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement
assorties de délais de réalisation et de mise en ceuvre.
le maitre d'ceuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation
des existants

études d'avant-projet, qui comprennent également I'établissement du dossier en vue de
I'obtention du permis de construire et de ses éventuels modificatifs ;

DIAG

AVP

PRO | les études de projet précisent la conception et permettent d’en affiner le chiffrage ;

ACT | [lassistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;

VISA | I'examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution ;

DET la direction de I'exécution des contrats de travaux ;

I'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la « Garantie

AOR de Parfait Achévement » (G.P.A.) prévue par l'article 44.1 du C.C.A.G. Travaux.
Finalisation du controle des réseaux
Dossier levé topographique des réseaux EU

MC Visite et contrble des usagers du service assainissement

Dossier études géotechniques
Dossier SPS et Contrdle Technique
Elaboration des dossiers de subventions y compris tout contact avec financeurs

La mission comprend également la participation a une réunion publique d'information des riverains concernés par les
travaux avant démarrage de ceux-ci, y compris la préparation des supports de présentation et la fourniture de 100
exemplaires d'un document d'information sur les conditions techniques de raccordement des habitations a rédiger par le
bureau d'études.

L'élément Diagnostic (DIAG) correspond essentiellement a I'analyse des éléments ayant permis la définition du programme
d'assainissement par la maitrise d'ouvrage, avec indication des compléments a apporter, nécessaire a I'établissement des
éléments de mission de maitrise d’ceuvre.
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Les éléments de Missions Complémentaires comprennent |'assistance a la désignation des contrats connexes a I'opération
(levés topographiques, mise a la cbte de tampon, finalisation de I'ITV, diagnostic approfondi du GC des postes de relevage,
sondages de sols, des PR, coordination SPS, contrdle technique si nécessaire, contrdle des branchements des usagers,
élaboration des dossiers de subvention).

Les missions complémentaires sont a réaliser dans le cadre des éléments de missions DIAG ou AVP (Cf CCTP).

ARTICLE 5 - INTERVENANTS

5.1 - LE MANDATAIRE DU MAITRE DE L'OUVRAGE EST :

Sans objet.

5.2 - ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE

Sans objet.

5.3 - CONTROLE TECHNIQUE

Le maitre d’ceuvre réalisera et ménera la consultation pour le choix d’'un contréleur technique pour la bache de sécurité et
éventuellement la refonte du poste de relevage de la rue Sadi Carnot.

Le choix des missions du contréleur technique sera validé avec le Maitre d'Ouvrage.

5.4 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS (S.P.S.)

L'opération, objet du présent marché, est présumée relever de la catégorie 3 au sens du Code du Travail (Loi n° 93-1418 du
31 décembre 1993). En cas de requalification de cette opération la maitrise d’ceuvre s'engage a respecter les dispositions
particulieres attachées a la catégorie dont relévera cette opération.

La mission de coordination en matiére de S.P.S. sera attribuée ultérieurement, le nom du coordonnateur S.P.S. ainsi que
celui de la personne physique seront alors communiqués au titulaire "maitre d'ceuvre”.

Le titulaire "maitre d'ceuvre” doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, 'ensemble des observations
du coordonnateur S.P.S. que le maitre de I'ouvrage lui a notifiées, afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des
études qu'a celui de la réalisation de I'ouvrage.

Si ces remarques interviennent aprés la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit a 'application d'une
réglementation nouvelle, soit a la modification d'une réglementation existante, les études supplémentaires peuvent donner
lieu & une rémunération complémentaire pour le titulaire "maitre d'ceuvre”. Cette rémunération est négociée avec le maitre
de l'ouvrage et un avenant est établi, le cas échéant.

Le maitre d’ceuvre réalisera et ménera la consultation pour le choix d’un coordinateur SPS en fonction du projet.

5.5 - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

Sans objet.

ARTICLE 6 - MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX

La dévolution des travaux est prévue :
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par une procédure adaptée ou une procédure formalisée (marché négocié ou appel d'offres ouvert) suivant proposition
justifiée de la maitrise d'ceuvre.

ARTICLE 7 - PRESTATIONS INTERESSANT LA DEFENSE - OBLIGATION DE
DISCRETION

Sans objet.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS GENERALES

8.1 - MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

Le titulaire "maitre d'ceuvre" est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatifs a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les co-traitants doit &tre assuré a la diligence
et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R 341-36 du Code du Travail et avant tout commencement d'exécution, le titulaire "maitre
d'ceuvre" doit remettre au maitre de I'ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel,
pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalités étrangéres et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont
ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

8.2 - UNITES MONETAIRES

8.2.1 - Définitions générales

L'unité monétaire pour I'exécution du présent marché (calcul des acomptes et du solde, détermination des "nets a payer”,
etc.) est appelée monnaie de compte dans I'ensemble des piéces du présent dossier.

L'unité monétaire, dans laquelle chaque candidat souhaite étre réglé, est appelée monnaie de réglement dans I'ensemble
des piéces du présent dossier.

Le maitre d'ouvrage choisit comme monnaie de compte I'Euro.
Chaque candidat précise la monnaie de réglement qu'il souhaite. Elle peut étre différente de la monnaie de compte.

8.2.2 - Sous-traitance

Toutes les piéces relatives a la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le maitre d'ceuvre au maitre
d'ouvrage, doivent étre établies dans la méme unité monétaire que la monnaie de compte.

8.2.3 Changement de la monnaie de réglement

En cours d'exécution du marché, le maitre d'ceuvre ou un sous-traitant peut demander par lettre le changement de sa
monnaie de réglement. Cette demande doit étre transmise avec le projet de décompte ou la demande d'acompte. Dés lors,
cette nouvelle monnaie de réglement s'applique a tous les mandatements ultérieurs.

La monnaie de réglement sera obligatoirement I'Euro.

8.3 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D'INTERVENANTS ETRANGERS

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais.
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Si le titulaire "maitre d'ceuvre" est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit a ce que I'Administration lui communique un numéro d'identification
fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'Euro.
Si le titulaire "maitre d'ceuvre” entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article 2 du Code des Marchés Publics (C.M.P.), une déclaration du sous-traitant,

comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour I'exécution
en sous-traitance du marché N°............. du ... ayant pour objet ..o,

Ceci concerne notamment la Loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.
Mes demandes de paiement seront dans la monnaie de compte du marché, libellées en Euros et soumises aux
modalités de l'article 4-2-1 du présent C.C.A.P.

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais."

ARTICLE 9 - DATE D’EFFET ET DUREE DU MARCHE

Le présent marché ne deviendra définitif et ne pourra recevoir exécution qu’aprés notification au titulaire.

Le présent marché prendra fin a I'issue des prestations prévues au CCTP.

ARTICLE 10 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont :

10.1 - PIECES GENERALES

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI)
approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009. Il n'est pas joint au marché ; il est réputé connu des entreprises. Ce CCAG
s'applique au présent marché sauf pour les articles auxquels les documents constituant le présent marché dérogent.

10.2 - PIECES PARTICULIERES

a L'Acte d'Engagement

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres
Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Mémoire technique de I'entreprise y compris le planning

OD00D

ARTICLE 11 - PRIX DU MARCHE

11.1 — FORFAIT DE REMUNERATION

Le forfait provisoire (Fp) ainsi que les modalités de fixation du forfait définitif (Fd) sont fixés a l'article 2-2 de I'acte
d'engagement.

Le forfait définitif de rémunération (Fd) est fixé sur la base de I'estimation du colt prévisionnel des travaux, établi par le
titulaire "maitre d'ceuvre” lors de 'AVANT-PROJET. Si ce forfait définitif est différent du forfait provisoire, il est arrété par
avenant.
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Le forfait provisoire et le forfait définitif sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au "mois
zéro" (mo) fixé en page de garde de I'acte d'engagement.

Ces forfaits sont exclusifs de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le titulaire "matitre d'ceuvre" s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autre que la maitrise de l'ouvrage
au titre de la présente opération.

11.2 - PRIX INITIAL
Le marché est traité a prix forfaitaire et a prix unitaire pour certaines prestations (études de sols, réunion supplémentaires,

rapport supplémentaire,....).

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais
afférents au conditionnement, au stockage, a I'emballage, a I'assurance et au transport jusqu'au lieu de livraison, les frais
afférents a I'application de I'article 16.4 ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires a l'exécution des prestations, les
marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Toutefois, les frais engendrés par I'absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou au retard du
titulaire a présenter cette demande restent a sa charge.

Les frais de manutention et de transport, qui naitraient de I'ajournement ou du rejet des prestations, sont a la charge du
titulaire.

11.3 - PRIX DE REGLEMENT

Les prix de reglement sont proposés par le titulaire dans la décomposition du prix global annexé a I'Acte d’'Engagement.

11.4 - VARIATION DU PRIX

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-aprés.

Mois d'établissement des prix du marché : les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économique du mois fixé en page de garde du réglement de la consultation. Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

Choix de l'index de référence : lindex de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des
prestations faisant I'objet du marché est Iindex Ingénierie (base 100 en janvier 1973) publié au JO de la république
francaise et disponible sur le site du ministére du développement durable.

Modalités de révision des prix : le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est
donné par la formule :

Co = 0.15+0.85 (I / o)

Dans laquelle |, et I, sont les derniéres valeurs connues prises par l'index respectivement au mois zéro et au mois au cours
duquel chacun des réglements est dii au titulaire.

Toutefois si la période de réglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en compte est le dernier mois
de la période.

La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec au maximum quatre
décimales.
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Pour chacun de ces calculs, l'arrondi est traité de la fagon suivante :

- Sila cinquiéme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatriéme décimale est inchangée (arrondi
par défaut) ;

- Sila cinquiéme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatriéme décimale est augmentée d'une
unité (arrondi par exces).

La révision des prix se fera tous les trois mois a partir de la notification du marché public. Le titulaire fera parvenir au

syndicat intercommunal la formule de révision des prix prenant en compte le dernier index connu en méme temps que sa
demande de réglement.

ARTICLE 12 - REGLEMENT DES PRESTATIONS

L’entreprise sera rémunérée au compte ouvert au nom de I'entreprise tel que défini dans son offre.

12.1 — RYTHME DE REGLEMENT

Le réglement des sommes dues au titulaire "maitre d'ceuvre” pour I'exécution des éléments de mission définis a I'article 4 ci-dessus fait
l'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Eléments (1) Exigibilité

70 % | Apres achévement de I'élément et envoi au maitre de I'ouvrage du dossier correspondant.

DIAG 30 % | Apres approbation par la P.R.M du dossier correspondant a I'élément et obtention de la /
des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a I'élément considéré.

70 % | Apres achévement de I'élément et envoi au maitre de I'ouvrage du dossier correspondant.

AVP 30 % | Aprés approbation par la P.R.M du dossier correspondant a I'élément et obtention de la /
des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a I'élément considéré.

70 % | Apres achévement de I'élément et envoi au maitre de I'ouvrage du dossier correspondant.

PRO 30 % | Aprés approbation par la P.R.M du dossier correspondant a I'élément et obtention de la /
des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a I'élément considére.

60 % | Apres approbation par la P.R.M. du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.).
ACT 20 % | Alaremise du rapport de 'analyse des offres.
20 % | Ala notification du marché de travaux.

90 % |En fonction de l'avancement des visas des plans d'exécution, calculé sur la base du
nombre de plans visés par rapport a la nomenclature des plans d'exécution nécessaires
établie en début de période de préparation par le maitre d'oeuvre en liaison avec les
VISA entreprises.

10% | Aprés visa des derniers plans d'exécution rectifiés en cours d'exécution et mise a jour
éventuelle aprés achévement des travaux.
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Eléments (1) Exigibilité

85% |En fonction de lavancement des travaux sous forme dacomptes mensuels sur la
production d'un état périodique comportant le compte-rendu d'avancement des travaux,
chaque acompte ayant un montant de :

0
DET 85 % de DNET
N étant le nombre de mois du délai d'exécution hors période de préparation de chantier.

15% | Aprés acceptation, sans réserve, de tous les décomptes généraux par les entrepreneurs ou
aprés traitement des réclamations éventuelles par le maitre d'oeuvre.

40 % | Apres la réception par la P.R.M. de la derniére proposition de réception avec ou sans
réserve adressée par le titulaire "maitre d'oeuvre”.

20 % | Aprés la réception par la P.R.M. de la derniére proposition de levée de toutes les réserves
adressée par le titulaire "maitre d'oeuvre”.

AOR 25% | Apres l'approbation par la PR.M. de la totalit¢ des Dossiers des Ouvrages Exécutés
(D.O.E).

15% | Aprés la fin du délai de garantie de parfait achévement prévue par l'article 44.1 du C.C.A.G.
Travaux applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de la prolongation que le maitre de
I'ouvrage pourrait décider en application de I'article 44.2 du dit C.C.A.G.

70 % | Alaremise des dossiers

me 30 % | Aprés validation du Maitre d’Ouvrage.

(1) Valeur de I'acompte par rapport au montant total de chaque élément de mission.
Toutefois ces prestations peuvent étre réglées partiellement avant I'achévement, dans le cas ou leur délai d’exécution est
important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n‘excéde pas trois mois (article 12.23, dernier alinéa du
C.CAG.).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le titulaire "maitre d'ceuvre" indique le pourcentage d'avancement de
I'élément de mission. Elle est accompagnée du compte rendu d'avancement.

Ce pourcentage, aprés accord de la P.R.M., sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

12.2 - REMUNERATION DES ELEMENTS DE MISSION

Le montant de chaque acompte relatif aux phases techniques est déterminé a partir du montant de chaque phase figurant a
I'acte d'engagement.

Les acomptes relatifs a la phase AVP sont payés sur la base du forfait provisoire de rémunération figurant a l'acte
d'engagement.

Aprés passation éventuelle de I'avenant fixant le colt prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération, il est
procédé, si nécessaire, a l'occasion du paiement du premier acompte postérieur a la notification de cet avenant a un
réajustement du montant des acomptes relatifs aux phases antérieures.

Les dispositions du CCAG-PI sont seules applicables pour le paiement des sous-traitant ou co-traitant.
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12.3 - ACOMPTE

12.3.1 - Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le titulaire "maitre d'ceuvre", est envoyée a la PR.M. par lettre recommandée avec
accusé de réception ou remise contre récépissé.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments de mission définis
aux articles 4 du présent C.C.A.P,, ainsi que leurs prix, évalués en prix de base et hors T.V.A.

12.3.2 - Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le titulaire "maitre d'ceuvre”, la P.R.M. détermine le montant de I'acompte a
lui verser dans un état d'acompte qui fait ressortir :

a) I'évaluation, en prix de base, de la fraction du montant du marché a régler compte tenu des prestations effectuées
depuis le début du marché;

b) les pénalités éventuelles prévues a l'article 7-2 du présent C.C.A.P,, et ce, depuis le début du marché;

c) I'évaluation, en prix de base et hors T.V.A., du montant di au titulaire "maitre d'ceuvre" depuis le début du marché, qui
est égal au poste a) diminué du poste b) ci-dessus;

d) le montant, en prix de base et hors T.V.A., du poste ¢) de I'état d'acompte précédent;

e) le montant, en prix de base et hors T.V.A., d{i au titre de I'acompte, qui est égal au poste ¢) du présent état diminué du
poste d) ci-dessus;

f) lincidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément a l'article 4-3 du présent C.C.A.P,, sur le poste
e) ci-dessus;

g) le moment venu, l'incidence éventuelle du remboursement de I'avance forfaitaire;

h) lincidence de laT.V.A;;

i) le montant de I'acompte a verser, ce montant est la récapitulation des montants e, f, g et h ci-dessus.

12.4 - SOLDE

12.4.1 - Projet de décompte

Aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 9-2 du présent C.C.A.P,, le titulaire
"maitre d'ceuvre” adresse a la P.R.M. le projet de décompte correspondant aux prestations fournies, en précisant leurs prix
évalués en prix de base et hors TV.A.

Ce projet de décompte est envoyé a la P.R.M. par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé.

12.4.2 - Décompte - Solde

Le montant du décompte est établi par la P.R.M. et correspond au montant des sommes dues au titulaire "maitre d'ceuvre"
pour sa mission, diminué du montant cumulé des acomptes payés.

Le décompte du marché fait apparaitre :

j) le montant, éventuellement rectifié par la P.R.M., figurant au projet de décompte adressé par le titulaire "maitre
d'ceuvre”;
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k) les pénalités éventuelles prévues a l'article 7-2 du présent C.C.A.P,, et ce, depuis le début du marché;

) le montant, en prix de base et hors T.V.A., d{i au titre de la mission, qui est égal au poste a diminué du poste b ci-
dessus;

m) le montant, en prix de base et hors T.V.A., du poste ¢ de I'état d'acompte précédent;

n) le montant, en prix de base et hors T.V.A., du solde, qui est égal au poste ¢ du présent décompte diminué du poste d
ci-dessus;

o) lincidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément a I'article 4-3 du présent C.C.A.P,, sur le poste e
ci-dessus;

p) lincidence éventuelle du remboursement de I'avance forfaitaire;

q) lincidence de laTV.A,;

r) I'état de solde, ce montant est la récapitulation des montants e, f, g et h ci-dessus.

s) Sides acomptes ont été versés, la récapitulation de ces acomptes ainsi que du solde a verser.

La P.R.M. notifie au titulaire "maitre d'ceuvre" le décompte du marché avant la plus tardive des deux dates ci-apres :

o 45 jours a compter de la réception du projet de décompte;
0 30 jours a compter de la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

Le décompte du marché devient définitif aprés acceptation expresse ou tacite par le titulaire "maitre d'ceuvre”.
Par dérogation a l'article 12.3 du C.C.A.G., le titulaire "maitre d'ceuvre" dispose d'un délai de 25 jours, a compter de la
notification du décompte par la P.R.M., pour présenter une réclamation au maitre de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé

avoir accepté le décompte.

12.5 - REVISION PROVISOIRE

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est
procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de
l'index correspondant.

12.6 - APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors T.V.A. Sauf dispositions
réglementaires contraires, les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
a la date du fait générateur de la T.V.A.

12.7 - PRESENTATION DES FACTURES

Le mode de réglement est le virement bancaire, par mandat administratif.

Les factures afférentes au paiement doivent comporter, outre les mentions Iégales, les indications suivantes :
O nom et adresse du créancier

la date de facturation

le numéro du marché

le numéro de la facture

le numéro d’engagement figurant sur le bon de commande correspondant

le détail de la prestation

le montant HT

le taux et le montant de TVA en vigueur

le montant TTC des prestations exécutées

| oy [y Sy

Les factures sont adressées au Syndicat Intercommunal de Clohars-Fouesnant — mairie de Clohars-Fouesnant — 29950
Clohars Fouesnant.

Les paiements sont effectués suivant les regles de la comptabilité publique.
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12.8 - DELAIS DE PAIEMENT

Le délai global de paiement est de 30 jours et court a compter de la date de réception de la facture par le syndicat
intercommunal. C'est un délai global maximum qui comprend l'intervention de I'ordonnateur et celle du comptable.

Tout dépassement des délais contractuels ou Iégaux, en matiére de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu
a versement d'intéréts moratoires a 'entreprise |'ayant subi.

Le taux des intéréts moratoires applicable en cas de dépassement de ce délai contractuel dans le présent marché est le
taux d'intérét Iégal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir.

Les intéréts moratoires sont d'ordre public, ils doivent étre liquidés et mandatés automatiquement sans que I'entreprise ait a
les réclamer. lls sont dus de plein droit.

L'assiette des intéréts moratoires est le principal de la créance, toutes taxes comprises. Les intéréts moratoires ne sont pas
assujettis a la TVA.

La période a prendre en compte s'exprime en jours calendaires a compter du 1er jour de dépassement du délai contractuel
et se termine a la date de mise en paiement par le comptable (inclus ce jour).

Ainsi, les intéréts moratoires se calculent suivant la formule qui suit :

Montant payé tardivement TTC x  nombre de jours de dépassement  x taux
365

ARTICLE 13 - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE JUSQU’A LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

13.1 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le programme de travaux est défini en accord entre la maitrise d'ceuvre et la maitrise d'ouvrage en préalable au démarrage
de I'élément AVP.

Le titulaire "maitre d'ceuvre" s'engage sur un codt prévisionnel des travaux sur la base des études d'AVANT-PROJET pour
la globalité de I'opération et pour chacun des sites de travaux du systeme d'assainissement (postes et réseaux) de la zone
de Troyalac'h.

Le codt prévisionnel des travaux est basé sur I'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie par le titulaire "maitre
d'ceuvre" lors de la remise de I'avant-projet au maitre d'ouvrage.

Ce colt est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a terme la réalisation des ouvrages, a 'exclusion
du forfait de rémunération du maitre d'ceuvre, de la libération des emprises, des frais de contrble technique, et de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Si le codt prévisionnel des travaux proposé par le titulaire "maitre d'ceuvre” au moment de la remise des prestations de
I'élément AVANT-PROJET est supérieur a I'estimation prévisionnelle provisoire des travaux (Co) acceptée par le maitre de
l'ouvrage a l'article B1 de I'acte d'engagement, le maitre de I'ouvrage peut refuser d'approuver les prestations et demander
au maitre d'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir & un projet compatible avec
I'estimation prévisionnelle provisoire citée ci-dessus.

Aprés approbation de I'élément AVANT-PROJET par le maitre de I'ouvrage et si le colt prévisionnel des travaux proposé
par le maitre d’'ceuvre est différent de I'estimation prévisionnelle provisoire du marché, un avenant fixe le montant du codt
prévisionnel des travaux que le titulaire "maitre d'ceuvre" s'engage a respecter (Cp).

C.CAP. 15/28



Syndicat Intercommunal de Clohars-Fouesnant Mission de Maitrise d’oeuvre
Réhabilitation du réseau d'eaux usées et d’un poste de relevage
ZA de Troyalac'’h — Saint-Evarzec

Cet avenant fixe également le montant du forfait définitif (Fd) de la rémunération conformément a l'article B1 de l'acte
d’engagement.

13.2 - CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le colt prévisionnel provisoire (Co) des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo (Mo
ETUDES) fixé en page de garde de I'acte d’engagement.

Le co(t prévisionnel des travaux (Cp) est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mp (mp PROJET)
fixé dans la décision d'approbation du projet par le maitre de l'ouvrage.

Ce colt est ramené en valeur Mo ETUDES selon les principes fixés par l'article 5-5 ci-aprés.

13.3 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Pour I'ensemble des travaux, le codt prévisionnel des travaux (Cp) est assorti d'un taux de tolérance de huit pour cent
(8 %).

13.4 - SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au codt prévisionnel des travaux de chaque site de travaux, sur lequel s'est engagé le titulaire
"maitre d'ceuvre", multiplié par le taux de tolérance fixé a |'article précédent.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et ceci avant méme
de connaitre les résultats des consultations lancées pour la passation des marchés de travaux, le titulaire "maitre d'oeuvre”
doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

13.5 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Pour chaque consultation, lorsque le maitre de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation du/des marché(s) de travaux, il établit le codt de référence des travaux.

Ce colt est égal a la somme du/des montant(s) de I'/des offre(s) considérée(s), tous critéres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre de I'ouvrage. Chacun de ces montants est ramené en valeur Mo ETUDES du marché de
maitrise d'ceuvre par application du coefficient de réajustement Cr défini ainsi :

Cr = TP020 / TPO2dI

avec .
- TP020 : valeur de l'index au mois Mo des études du marché de maitrise d'ceuvre;
- TP02dI : valeur publiée a la date limite de remise des offres travaux.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt dépasse le seuil de tolérance correspondant et si le maitre de l'ouvrage déclare I'appel d'offres infructueux, le
titulaire "maitre d'ceuvre” a l'obligation de reprendre les études, sans que cela n'ouvre droit & aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation
devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le titulaire "maitre d'ceuvre” fait des propositions dans ce sens au maitre de l'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la
demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés recevabilité prononcée par le maitre de I'ouvrage, le titulaire "maitre d'ceuvre”
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de I'accusé de réception
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de cette recevabilité afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager
une nouvelle négociation.

En ce qui concerne les travaux sur le site de la station d'épuration, ceux-ci feront I'objet d'une procédure d'appel d'offres sur
performances. L'engagement du titulaire "maitre d'ceuvre" permettra a la commission de juger si 'offre d'un concurrent est
acceptable ou pas. Dans la négative, le titulaire "maitre d'ceuvre" reprendra ses études comme décrit ci-dessus en vue de
relancer une nouvelle consultation.

ARTICLE 14 - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE APRES LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le titulaire "maitre d'ceuvre" est chargé de faire appliquer les dispositions du contrat
de travaux liant I'(les) entreprise(s) et le maitre de l'ouvrage et ne peut y apporter aucune modification sans accord
préalable de ce demier.

14.1 - COUT INITIAL DES CONTRATS DE TRAVAUX, CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Le codt initial des contrats de travaux est celui qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre de I'ouvrage pour la
réalisation du projet.

Ce colt est égal a la somme des montants initiaux des contrats de travaux, chacun d'eux étant ramené aux conditions
économiques du mois Mo du premier contrat par application du coefficient de réajustement Cr défini ainsi :

Cr = TP020/TPO2I
avec :
- TP02 : valeur de l'index au mois Mo du premier contrat de travaux;

- TP02I : valeur publiée a la date limite de remise des offres travaux.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur. Si nécessaire, une décision de la P.R.M. constate et arréte le montant
du codt initial des contrats de travaux que le titulaire "maitre d'ceuvre" s'engage a respecter.

14.2 - TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de cinq pour cent (5 %).

14.3 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux multiplié par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

14.4 - COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le colt total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de I'ouvrage, résulte des prestations exécutées. Sont
exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés a la suite d'une décision indépendante du maitre
d'ceuvre (modifications qui s'imposent au maitre de I'ouvrage aprés la passation des contrats de travaux ou résultant de
modifications du programme demandées par le maitre de I'ouvrage).

Ce colt est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux étant ramené aux
conditions économiques du mois Mo du premier contrat par application du coefficient de réajustement Cr tel que défini a
l'article 6-1 ci-dessus.
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14.5 - TRAVAUX MODIFICATIFS OU SUPPLEMENTAIRES

14.5.1 - Définition
Lors des travaux, les modifications dans la consistance du projet sont classées par le maitre de l'ouvrage sur proposition du
titulaire "maitre d'ceuvre” dans I'un des cas ci-aprés :

Cas 1 : modifications du programme demandées par le maitre de I'ouvrage.

Ces modifications sont estimées par le concepteur aux conditions économiques du mois M, du présent marché de maitrise
d'ceuvre.

Ces modifications sont chiffrées par les entreprises et leur codt ramené au mois M, "Travaux".
L'incidence financiére de ces modifications est prise en compte dans le colt de réalisation des travaux.

Le titulaire "maitre d'ceuvre" estime l'incidence de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la justifiant par
éléments de mission.

La modification de la rémunération forfaitaire intervient par avenant au marché du titulaire "maitre d'ceuvre”.

Cas 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le titulaire "maitre d'ceuvre” en cours d'exécution
par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs dans la conduite des travaux.

L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas (y compris lorsque les travaux sont exécutés avec l'accord du
maitre de I'ouvrage) donner lieu a une rémunération complémentaire du titulaire "maitre d'ceuvre”.

L'incidence financiere de ces modifications est prise en compte dans le colit constaté défini a I'article 6-5 ci-dessus.
Cas 3 : lorsque, en cours de travaux, certaines difficultés surviennent, qui ne relévent pas de la responsabilité du
titulaire "maitre d'ceuvre”, ni de celle du maitre de I'ouvrage, il peut advenir que le colt de réalisation des travaux

devienne supérieur a ce qu'il aurait été si ces difficultés n'avaient pas été rencontrées.

La majoration du colt résultant de ces difficultés donnera lieu, le cas échéant, a une modification du forfait de rémunération
du titulaire "maitre d'ceuvre".

12.5.2 - Modalités d’acceptation

Les propositions de travaux supplémentaires ou modificatifs, établies par le titulaire "maitre d'ceuvre”, sont soumises a
décision de la P.R.M. Ces dits travaux ne peuvent pas étre exécutés sans la décision de la P.R.M.

Les décisions prises par la PR.M. relatives aux travaux supplémentaires ou modificatifs sont notifiées par le visa de la
P.R.M. sur 'ordre de service travaux correspondant.

14.6 - PENALITE POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE

Si le co(t total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tel que défini aux articles 6-3 et 6-4, le maitre d’ceuvre
supporte une pénalité forfaitaire égale a :

(colit total définitif des travaux - seuil de tolérance) x 20
20 % (vingt pour cent) est le taux de la pénalité.

Le montant de la pénalité est arrondi au franc supérieur.
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Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments postérieurs a
I'attribution des marchés de travaux.

14.7 - ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des contrats de travaux”, le titulaire "maitre d'ceuvre" est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le maitre d'ceuvre qu'aprés
décision de la P.R.M. prise selon les modalités prévues a l'article 6-5-2 ci-dessus.

Une copie des ordres de service doit étre remise au maitre de l'ouvrage.

14.8 - PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

14.8.1 - Principes généraux

Le titulaire "maitre d'ceuvre" met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux a, b, c, e, f et h du Il de l'article
L 230-2 du Code du Travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire "maitre d'ceuvre” en application des dispositions du Code
du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur S.P.S.". (cf. article 9 du C.C.A.G./P..).

14.8.2 - Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre de I'ouvrage et le titulaire "maitre d'ceuvre" sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute
de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la Coordination. Les
reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, aprés avis du coordonnateur S.P.S., sont également consignées dans le

registre journal.

14.8.3 - Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

A - Libre acceés

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du titulaire "maitre d'ceuvre"
pour ses différentes réunions.

B - Obligations du titulaire "maitre d'ceuvre”

Pour tous les sites :

O Le titulaire "maitre d'ceuvre” communique directement au coordonnateur S.P.S. :
= tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d’exécution;
= tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs;
= laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier;
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= e calendrier détaillé d’exécution.

Le titulaire "maitre d'ceuvre” informe le coordonnateur S.P.S. de toutes les réunions qu'il organise dans le
cadre de I'exécution de sa mission.

Le titulaire "maitre d'ceuvre” s'engage a :

fournir au coordonnateur S.P.S., a sa demande, tous autres documents et informations nécessaires au bon
déroulement de sa mission;

respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies
par le maitre de l'ouvrage. Celles-ci font I'objet d’'un document notifié au titulaire "maitre d'ceuvre” et qui sera
annexé au présent marché.

Le titulaire "maitre d'ceuvre” donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par
le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire "maitre d'ceuvre” et le coordonnateur S.P.S. est soumis
au maitre de l'ouvrage.

Le titulaire "maitre d'ceuvre” arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur S.P.S.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le titulaire "maitre d'ceuvre” consulte le coordonnateur S.P.S. et
intégre son avis dans le rapport d’analyse des offres.

Le titulaire "maitre d'ceuvre” vise toutes les observations consignées par le coordonnateur S.P.S. dans le
registre journal de la coordination.

C - Commencement des travaux :

Q

a

Le titulaire "maitre d'ceuvre” doit impérativement notifier le début de la période de préparation et le démarrage
des travaux par deux ordres de service distincts.

Le titulaire "maitre d'ceuvre" ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsqu'il aura été informé
par le coordonnateur S.P.S. de l'intégration du/des plan(s) particulier(s) de sécurité et de protection de la
santé dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Par ailleurs, le titulaire "maitre d'ceuvre" ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsque les
obligations édictées a I'article R 238-40 du Code du Travail seront remplies.

D - Commencement des travaux :

Q

Le titulaire "maitre d'ceuvre”, aprés avoir :

= visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui conditionnent le
démarrage des travaux,

= été informé par le coordonnateur de l'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la
Santé des entreprises dans le Plan Général de Coordination,

= Vvérifié que les obligations édictées a I'article R 238-40 du Code du Travail sont remplies,

= avise par écrit le maitre de I'ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie au titulaire "maitre
d'ceuvre" des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

Le titulaire "maitre d'ceuvre" est membre du collége inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de

travail et participe a toutes ses réunions, dans le cas d'une coordination en matiére de sécurité et de protection

de la santé de niveau 1.

14.9 - SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de larticle 4 du présent C.C.A.P., la "direction de I'exécution des contrats de travaux”
incombe au titulaire "maitre d'ceuvre” qui est I'unique responsable du contrble de I'exécution des ouvrages. A ce titre il est
['unique interlocuteur des entrepreneurs.
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Syndicat Intercommunal de Clohars-Fouesnant

ARTICLE 15 - DELAIS ET PENALITES

15.1 - DEFINITIONS ET POINTS DE DEPART

15.1.1 - Elément de mission "études"

Titre du délai Point de départ
DIAG Date de I'accusé de réception par le titulaire "maitre d'ceuvre" de la notification du marché
AVP Date de la validation par le maitre d'ouvrage de I'élément DIAG

15.1.2 - Elément de mission ACT

Titre du délai Définition Point de départ
Date de l'accusé de réception par le ftitulaire
DCE Préparer le(s) Dossier(s) de Consultation | "maitre d'ceuvre" de la notification de la décision

des Entreprises (DCE)

de la PR.M. de commencer la phase de chaque
DCE

Analyse des offres

Fournir le rapport d’analyse des offres

Date de la remise au titulaire "maitre d'ceuvre"
des plis contenant les offres de chaque DCE

Mise au point des
dossiers marchés

Procéder a la mise au point du/des
dossier(s) marché(s)

Date de la décision dattribution de chaque
marché

15.1.3 - Elément de mission VISA

Titre du délai Définition Point de départ
Viser ou faire part de ses observations sur Date de réception de ch | q
les plans, notes de calculs, études de ate de ’receptlon e chaque pian, note de _
VISA détail et a;utres documents ét,ablis oar les calculs, étude de détail et autre document réalisé
soins et a la diligence de I'entrepreneur par lentrepreneur

15.1.4 - Elément de mission DET

Titre du délai Définition Point de départ
Comptes rendus | Etablir et diffuser les comptes rendus de -
L s Date de la réunion
de réunion réunion
Projets de _— . . , . "
. Vérifier les projets de décomptes Date de I'accusé de réception du document ou
décomptes . O .
mensuels des marchés de travaux du récépissé de remise
mensuels
PfOJets de Veérifier Ies’prOJets de decomptes .flnals Date de I'accusé de réception du document ou
décomptes finals | des marchés de travaux et établir les YN .
- - du récépissé de remise
décomptes généraux et soldes
Constats Procéder aux constatations Date de la demande de I'entrepreneur
Notification des - s _— .
décisions Notifier les décisions de la P.R.M. Date de réception de la décision de la P.R.M.
Mémoires de . . , . Date de réception de la réclamation de
. . Instruire les mémoires de réclamation ;
réclamation I'entrepreneur
Etat d'avancement | Etablir I'état d'avancement Indiqué dans le compte rendu de chantier
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15.1.5 - Phase techniqgue OPC

Sans objet.

15.1.6 - Elément de mission AOR

Titre du délai Définition Point de départ
Date de réception, par le maitre d’ceuvre, de
l'avis de I'entrepreneur titulaire "maitre d'ceuvre”
OPR Procéder aux Opérations Préalables ala | du lot désigné au Cahier des Clauses
Réception (O.PR.) Administratives Particulieres (C.C.A.P.) des
marchés de travaux ou date prévisible
d’achévement des travaux indiquée dans l'avis
Réception Proposer la réception a la P.R.M. et notifier
Proposition de la  propositon de  réception  a|Date du procés-verbal des O.P.R.
réception I'entrepreneur
DOE Remettre le Dossier des Ouvrages | Apres réception par le titulaire "maitre d'ceuvre”
Exécutés (D.0.E.) au maitre de I'ouvrage | de tous les documents dus par les entrepreneurs
Examen des Procéder & I'examen des désordres
désordres signalés pendant la Garantie de Parfait | Date de saisine par la PR.M.
Achévement (G.PA.)
PV de levée des |Etablir le proces-verbal de levée des|Date de réception de l'avis de I'entrepreneur
réserves réserves ayant levé les réserves

15.2 - DELAIS ET PENALITES

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour de la date réelle de

remise du document.

En cas de retard dans I'exécution des éléments de missions définis au 4 ci-dessus, le titulaire "maitre d'osuvre" subit une
pénalité journaliére fixée comme suit :

Phase technique Titre du délai Délai Pénalité
"Etude” DIAG 20 jours 200 €
AVP 60 jours 200 €
D.CEE. 40 jours 200 €
ACT Analyse des offres 30 jours 200 €
Mise au point des dossiers marchés 30 jours 200 €
VISA VISA 8 jours 200 €
Comptes rendus de réunion 2 jours 200 €
Projets de décomptes mensuels 12 jours 200 €
Projets de décomptes finals 24 jours 200 €
DET Constats 8 jours 200 €
Notification des décisions 5 jours 200 €
Mémoires de réclamation 30 jours 200 €
Etat d'avancement au plus tard le 28 de 200 €
chaque mois
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Phase technique Titre du délai Délai Pénalité
OPR 20 jours 200 €
ﬁecept!‘?“ .y 5 jours 200 €

AOR roposition de réception .
DOE 1 mois 200 €
Examen des désordres 10 jours 200 €
PV de levée des réserves 5 jours 200 €

Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d’avenant en fonction de la nature de chaque D.C.E.,
jusqu’a la plus tardive des deux dates suivantes :

a 15 jours aprés la réception du projet de décompte final;
o 10 jours aprés la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.

Application du C.C.A.G. - Prestations Intellectuelles, article 16.

ARTICLE 16 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

16.1 - RETENUE DE GARANTIE

Sans objet.

16.2 - AVANCE FORFAITAIRE

Aucune avance forfaitaire n'est versée au titulaire "maitre d'ceuvre".

16.3 - AVANCE FACULTATIVE

Sans objet.

ARTICLE 17 - APPROBATION - RECEPTION - ACHEVEMENT DE LA MISSION

17.1 - APPROBATION OU ACCORD DES DOCUMENTS PRESENTES PAR LE TITULAIRE " MAITRE D'CEUVRE"

17.1.1 - Présentation des documents d’études

En application de I'article 32, 2¢me alinéa du C.C.A.G., le titulaire "maitre d'ceuvre" avise, par écrit, la PR.M., de la date a
laquelle les documents lui seront présentés.

17.1.2 - Nombre d'exemplaires
Les documents présentés par le titulaire "maitre d'ceuvre" sont remis a la P.R.M.

Le tableau ci-aprés précise le nombre d'exemplaires a fournir sur support papier relié :

C.CAP. 23/28



Syndicat Intercommunal de Clohars-Fouesnant Mission de Maitrise d’oeuvre
Réhabilitation du réseau d'eaux usées et d’un poste de relevage
ZA de Troyalac'’h — Saint-Evarzec

Documents Nombre
d’exemplaires
Diagnostic DIAG 2+ 1 repro
Avant-Projet AVP 2+ 1 repro
Projet PRO 2+ 1 repro
Dossiers de Consultation des Entreprises DCE 2+ 1 repro
Dossiers aprés la mise au point des marchés 2+ 1 repro
Dossiers des Ouvrages Exécutés DOE 5+ 1 repro

Dossiers consultation missions connexes
Controle réseaux
Levé topographique des réseaux EU (plan) 2+ 1 repro
Visite et contrble des usagers du service
assainissement

Dossiers de demande de subventions

En complément des exemplaires sur papier relié cités ci-dessus, les documents sont remis a la P.R.M. sur les supports
suivants :

pour les piéces écrites :

O un exemplaire sur CD Rom ou clé USB dans un format compatible avec les outils informatiques du maitre de
l'ouvrage;

pour les plans :

O un exemplaire sur CD-Rom ou clé USB ans un format compatible avec les outils informatique du maitre de
l'ouvrage.

Tous les comptes rendu de réunion études et travaux sont a réaliser par le titulaire « Maitre d’ceuvre ».

17.1.3 - Délais d’approbation des documents d’études

L'approbation consiste en I'acceptation par la P.R.M. des documents d’études correspondant a I'élément de mission remis et
conformes aux prescriptions du marché.

Par dérogation a l'article 33-1 - 2éme alinéa du C.C.A.G., les décisions relatives a cette approbation doivent intervenir avant
I'expiration des délais suivants :

Document Délai
Avant-Projet 45 jours

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par la P.R.M. de ces documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire "maitre d'ceuvre" dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme
regue, et approuvée avec effet a compter de I'expiration du délai (approbation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, la P.R.M. dispose, pour donner son avis, aprés présentation par le titulaire "maitre
d'ceuvre" des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

L'approbation peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire "maitre d'ceuvre”.

C.CAP. 24/28



Syndicat Intercommunal de Clohars-Fouesnant Mission de Maitrise d’oeuvre
Réhabilitation du réseau d'eaux usées et d’un poste de relevage
ZA de Troyalac'’h — Saint-Evarzec

17.1.4 - Délais de recevabilité des autres documents présentés par le titulaire "maitre d'ceuvre”

Par dérogation a l'article 33-1 - 2éme alinéa du C.C.A.G., les décisions relatives a la recevabilité des documents présentés
par le titulaire "maitre d'ceuvre" doivent intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Document Délai
Dossiers de Consultation des Entreprises 30 jours
Analyse des offres 20 jours
Prestations complémentaires 30 jours

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par la P.R.M. de ces documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire "maitre d'ceuvre" dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme
recevable avec effet & compter de I'expiration du délai (recevabilité tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, la P.R.M. dispose, pour donner son avis, aprés présentation par le titulaire "maitre
d'ceuvre" des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

La recevabilité peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire "maitre d'ceuvre”.

17.2 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

L'achévement de la mission fait I'objet d’'une décision établie par la P.R.M., sur demande du titulaire "maitre d'ceuvre".
La mission du titulaire "maitre d'ceuvre" s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
a Il'expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achevement" (G.P.A. prévue a l'article 44-1 - 2eme alinéa
du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux);
O lalevée de la derniére réserve;
0 [linstruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises;

ou lorsque la P.R.M. décide que les obligations contractuelles du titulaire "maitre d'ceuvre" sont globalement remplies.

La mission du titulaire "maitre d'ceuvre" peut s'achever sur un site, a la plus tardive des dates précitées, et se poursuivre sur
les autres sites.

17.3 - ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

Conformément a l'article 18 du C.C.A.G., la P.R.M. se réserve la possibilité d’arréter 'exécution des prestations au terme de
chacune des phases techniques telles que définies a l'article 4 du présent C.C.A.P.

17.4 - RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait application des articles 35 a 40 inclus du C.C.A.G.

17.4.1 - Résiliation du fait du maitre de l'ouvrage

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire "maitre d'ceuvre”, a titre d'indemnisation, le pourcentage
prévu au 4 de l'article 36.2 du C.C.A.G. est fixé a4 %.

17.4.2 - Résiliation du marché aux torts du maitre d'ceuvre ou cas particulier

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du C.C.A.G., la fraction des prestations déja
accomplies par le titulaire "maitre d'ceuvre" et acceptées par le maitre de l'ouvrage est rémunérée avec un abattement de
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10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile du titulaire "maitre d'oeuvre” (article 39.1 du
C.C.A.G.), les prestations sont réglées sans abattement.

17.4.3 - Résiliation du marché par arrét des prestations ou autres cas de résiliation

Par dérogation a l'article 37 du C.C.A.G., le marché pourra étre résilié dans I'un des cas suivants :

O le titulaire "maitre d'ceuvre" s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de
travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 14 du présent C.C.A.P;

O aprés appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire "maitre d'ceuvre" ne pourrait mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du codt prévisionnel.

17.4.4 - Résiliation du marché pour faute

Les dispositions du CCAG-PI sont seules applicables.

ARTICLE 18 - CLAUSES DIVERSES

18.1 - SAISIE-ARRET

Si le marché est conclu avec un groupement de co-traitants solidaires, le comptable assignataire du marché auprés duquel
serait pratiquée la saisie-arrét du chef d'un des co-traitants retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre
du marché l'intégralité de la somme pour slreté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.

18.2 - GESTION INFORMATISEE DE CERTAINES PRESTATIONS

Sans objet.

18.3 - CONDUITE DES PRESTATIONS DANS UN GROUPEMENT

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des co-traitants désignés comme tels dans l'acte
d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l'article 5 du C.C.A.G./P.I. sont
applicables.

En conséquence, les articles du C.C.A.G./P.l. traitant de la résiliation aux torts du titulaire (article 37) et les autres cas de

résiliation (article 39) s'appliquent dés lors qu'un seul des co-traitants du groupement se trouve dans une des situations
prévues a ces articles.

ARTICLE 19 - CONDITIONS DE RESILIATION

Les dispositions du CCAG-PI sont seules applicables.

ARTICLE 20 - ASSURANCE

20.1 - RESPONSABILITE

D'une fagon générale, le titulaire "maitre d'ceuvre" assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et
normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire "maitre d'ceuvre" répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-2 et du Code Civil.
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20.2 - ASSURANCES

20.2.1 - Assurance de la responsabilité décennale et des risques annexes

Les maitres d'ceuvre déclarent étre titulaires de garanties couvrant :

O leur responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code Civil et conformément a
l'article 1241-1 du Code des Assurances, et aux clauses-types prévues a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du
Code des Assurances;

a lesrisques d'effondrement ou de menace d'effondrement avant réception;

O lagarantie de bon fonctionnement minimale de deux ans des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-
3 du Code Civil;

O les dommages immatériels consécutifs apres réception;

O les conséquences des erreurs sans désordre avant réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension, dans les conditions
similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par l'annexe | de l'article A 243-1 précitée, aux dommages
consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction.

Les maitres d'ceuvre doivent justifier de ces garanties par une attestation, émanant de leur compagnie d'assurance et par

les attestations de leurs sous-traitants, délivrées dans les mémes conditions. Sur simple demande du maitre de l'ouvrage,
le maitre d'ceuvre doit justifier a tout moment du paiement de ses primes ainsi que celles de ses sous-traitants.

20.2.2 - Assurance de responsabilité civile professionnelle

Les titulaires "maitre d'ceuvre” et, le cas échéant, leurs co-traitants et (ou) sous-traitants doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile autre que décennale en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre de l'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération en
cours de réalisation ou apres terminaison.

Les titulaires "maitre d'ceuvre" doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants, délivrées dans les mémes conditions. lls doivent adresser
ces attestations au maitre de I'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur
mission. Sur simple demande du maitre de l'ouvrage, les titulaires "maitre d'ceuvre” doivent justifier a tout moment du
paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

ARTICLE 21 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est fait application de I'option B du C.C.A.G., Prestations Intellectuelles.

Le présent marché intégre la cession au maitre de I'ouvrage des droits de représentation et de reproduction tels qu'ils sont
définis dans le Code de la Propriété Intellectuelle modifié.

ARTICLE 22 - CONTENTIEUX

Tout litige auquel pourrait donner lieu l'interprétation ou I'exécution du présent marché est de la compétence du tribunal
administratif de Rennes.
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ARTICLE 23 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants des
documents et des normes frangaises homologuées ci-aprés :

23.1-C.CAAG.:
C.CAP 1713 déroge a l'article 33.1 2¢me glinéa
C.CAP.17.14 déroge a l'article 33.1 2¢me alinéa
C.CAP 1743 déroge a l'article 37

Fait en un seul original,

Signature de I'entreprise ou de 'ensemble des cotraitants.
La signature doit porter la mention manuscrite « lu et approuvé »
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