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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - INDICATIONS GENERALES

La présente consultation concerne I'exercice de la mission de maitrise d'ceuvre en vue de la réalisation de la
réhabilitation du réseau d'eaux usées et d'un poste de relevage. Ce programme sera réalisé en une tranche
représentant au global une réhabilitation de 1 500 ml de conduite gravitaire en diamétre 200 mm, et d’'un poste de
relevement des eaux usées. Le programme définitif sera arrété par le maitre d'ouvrage a la phase AVP de la
mission de maitrise d’ceuvre.

Lieu d’exécution : ZA de Troyalac'h a Saint-Evarzec.

Le maitre d'ouvrage est :

Syndicat Intercommunal de Clohars-Fouesnant pour I'Alimentation en Eau Potable et I'Assainissement
Mairie de Clohars-Fouesnant — place de la Mairie — 29950 Clohars-Fouesnant

Contact administratif : Me. Véronique JONCOUR : 02.98.54.87.60

Contact technique : M. Christian CHARRETEUR : 02.98.51.61.27 — 07.86.21.86.87

Le gestionnaire du réseau est :

SAUR

ZA Sequer Nevez - Rue Pierre Teilhard - 29120 Pont-I'Abbé

Responsable de Secteur : M. Stéphane DUBRAY : 02.98.09.12.90 — 07.62.92.66.07
Responsable d’Agence : M. Laurent DAOUDAL : 02 98 82 73 13

ARTICLE 2 - PRESENTATION DE LA ZONE D’ACTIVITES DE TROYALAC’H

2.1 — ASPECTS JURIDIQUES

Le Syndicat a approuvé le 17 novembre 2010 I'intégration de I'assainissement collectif de la zone d’activités de
Troyalac’h (zonage POS Ui) dans le périmétre affermé du Syndicat.

L'intégration de I'assainissement collectif de la zone industrielle est effective depuis le 1 janvier 2014. La gestion
des infrastructures est assurée par la SAUR au travers d’un avenant au contrat de Délégation de Service Public.

2.2 — ASPECTS TECHNIQUES

Les infrastructures de la zone de Troyalac’h au 1 janvier 2015 comprennent :

O 3 postes de relevage principaux et un poste spécifique aux établissements ATB.
o Un réseau de collecte de type séparatif constitué de collecteur gravitaire et de refoulement amenant les
effluents vers le service d’assainissement de Quimper Communauteé.

Type de canalisation Matériau Diamétre | Longueur
Refoulement PVC - 110 mm 1654 ml
Gravitaire AC -200 mm 1270 ml
PVC - 200 mm 1110 ml
Branchement 51U
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Poste Capacité Type Equipement DN refoulement | Longueur
Sadi Carnot 22 mh Bache de stockage Cuve injection Econox(10 m) PVC - 110 mm 840 ml
27 mce g Cuve injection Nutriox (20 m?)
3 .
Stang Rannou | S0 M7 | Pompage en ligne en PVC-110mm | 354ml
17mce variation de vitesse

30 m¥H Pompage en ligne en

22 mce variation de vitesse PVC - 110 mm 460 mi

Ty Nevez

2.3 — ASPECTS REGLEMENTAIRES

2.3.1 Convention Quimper Communauté

Le syndicat a signé une convention de déversement et de traitement des effluents de la zone de Troyalac’h avec
Quimper Communauté, et la SAUR société en charge de [Iexploitation par affermage des réseaux
d’assainissement pour les deux collectivités territoriales.

Les effluents doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

o Etre neutralisés & un pH compris entre 5,5 et 8,5 ; exceptionnellement, pour un rejet industriel, lorsque la
neutralisation sera faite a la chaux, le pH pourra étre compris entre 5,5 et 9

Q Etre ramenés a une température inférieure ou égale a 30°C

0 Ne pas contenir de composés hydroxyles, ni leurs dérivés halogénes

O Etre débarrassés de matieres flottantes, déposables ou précipitables, susceptibles, directement ou
indirectement aprés mélange avec d'autres effluents, d’entraver le bon fonctionnement ou la bonne
conservation des ouvrages (boues, sables, gravats, déchets solides méme broyés, cendres, colles,
goudrons huiles, graisses) ou dégager des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables faisant courir des
risques aux égoutiers dans leur travail.

o Ne pas renfermer de substances nocives en quantités suffisantes pour inhiber le processus biologique de
la station d'épuration du Corniguel de Quimper Communauté, ni pour détruire la vie aquatique sous
toutes ses formes, a I'aval du point de déversement des effluents traités.

Le bureau d’'études pourra disposer de cette convention et de I'étude ayant abouti a la mise en ceuvre de la cuve
d'injection de nutriox (Etude Yara).

2.3.2 Convention Industriels

Le Syndicat est en cours de signature d'une convention de déversement des eaux industrielles avec trois
industriels. Les conventions signées seront mises a disposition du bureau d’études.

ARTICLE 3 - PROGRAMME

Les opérations de réhabilitation du réseau d'assainissement de la zone d'activités de Troyalac’h sont inscrites
dans un programme assainissement comprenant :

Travaux de terrassement :
0 Lamise ala cote de tampons d’assainissement répertoriés « non accessibles »,
0 Le remplacement de canalisation d’assainissement aux endroits ou des infiltrations nettes sont
répertoriées.
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Travaux de contréle caméra :
o Curage et inspection télévisée des trongons non inspectés : 200 ml environ,
a Contréle fumée sur I'ensemble du réseau EU (contréle EP dans EU)
a Controle de I'ensemble des branchements EU et EP (colorant ou eau claire) : environ 51 U

Travaux de réhabilitation des canalisations :
0 Analyse des ITV existantes et des 200 ml a réaliser,
Choix du mode de réhabilitation,
Curage,
ITv,
Travaux de réhabilitation (tranchées ouvertes ou réhabilitation par l'intérieur)

000D

Travaux de réhabilitation des postes de relevage
0 Diagnostic des postes de relevage (Génie Civil, équipements, réalisations de plans conforme) : 3 U
O Réhabilitation et renforcement PR Sadi Carnot avec intégration des deux cuves d'injection de réactif anti-
H.S (Nutriox, Econox) et création d’'une bache de sécurité 2 heures. Travaux sur le renforcement du
poste en fonction des conventions de rejet et des projets d’extension des activités des usagers raccordés
a I'assainissement collectif (suite aux visites de contrdle)

ARTICLE 4 - CONTENU DE LA MISSION

4.1 - GENERALITES

Le type, le contenu et les caractéristiques de la mission ainsi que les engagements souscrits par le maitre d’ceuvre
se définissent au regard des textes réglementaires et notamment du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 et de
I'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de maitrise d'ceuvre.

La mission confiée au titulaire "maitre d'ceuvre” est constituée d'un seul marché se décomposant comme suit :

La mission composée des éléments suivants :

les études diagnostic permettent de renseigner le maitre de I'ouvrage sur I'état des ouvrages
et sur la faisabilité de I'opération et ont pour objet :

a) D'établir un état des lieux ;

b) De procéder a une analyse technique sur la résistance de la structure et sur les
équipements techniques ;

c) De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation de I'ouvrage ;

d) De proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement assorties
de délais de réalisation et de mise en ceuvre.

Le maitre d'ceuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation
des existants.

les études d’avant-projet, qui comprennent également [I'établissement de dossiers
AVP d’'autorisations administratives nécessaires et qui relévent de la compétence de la maitrise
d'ceuvre, ainsi que l'assistance au maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction ;

DIAG

PRO | les études de projet précisent la conception et permettent d'en affiner le chiffrage ;

ACT | [lassistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;

VISA | I'examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution ;

DET la direction de 'exécution des contrats de travaux ;
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I'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la « Garantie

AOR de Parfait Achévement » (G.P.A.) prévue par l'article 44.1 du C.C.A.G. Travaux.
Finalisation du contrdle des réseaux
Dossier levé topographique des réseaux EU et postes de relevage

MC Visite et contréle des usagers du service assainissement

Dossier études géotechniques
Dossier SPS et Contréle Technique
Elaboration des dossiers de subventions y compris tout contact avec financeurs

La mission comprend également la participation a une réunion publique d'information des riverains concernés par
les travaux avant démarrage de ceux-ci, y compris la préparation des supports de présentation et la fourniture de
100 exemplaires d'un document d'information sur les conditions techniques de raccordement des habitations a
rédiger par le bureau d'études.

4.2 — DETAIL DES ELEMENTS DE MISSION

4.2.1 Elément DIAG

Il permettra d’établir un diagnostic des endroits du réseau existant ou des réfections et des changements de
canalisations sont a envisager.

Le diagnostic s'appuiera sur l'inspection télévisée des réseaux réalisé en 2014 par H20. Une consultation pour
finaliser le contrble est a prévoir comprenant la mise a la cote de tampons référencés non accessibles et I'ITV sur
200 ml environ. Le bureau d’études aura alors des documents de contréle complet pour établir son diagnostic.

Egalement, en ce qui concerne les postes de relevage un diagnostic détaillé aussi bien en Génie Civil qu’en
équipement ainsi qu’un plan de détail par poste (Plan masse et coupe) est a réaliser par le bureau d'études, afin
de définir les travaux a engager (le bureau d'étude pourra s’associé avec un bureau d’expertise pour réaliser cette
prestation). Dans son programme le syndicat prévoit la refonte du poste de relevage de la rue Sadi Carnot en y
intégrant une bache de sécurité sur deux heures de temps de pompage.

4.2.2 Elément AVP, PRO
Les études d’AVP et PRO seront conformes a la loi MOP.

4.2.3 Elément ACT

Choix des procédures pour la consultation des entreprises
Le maitre d’ceuvre proposera au maitre d’'ouvrage un mode de dévolution des marchés travaux en tenant compte :
a de la notion d’opération (article 27 du CMP), du fait que le maitre d’ouvrage en considérant comme entité
adjudicatrice pour 'opération.

Contenu de la mission ACT
Le maitre d’ceuvre élaborera pour le maitre d’ouvrage I'ensemble des documents liés aux marchés de travaux qui
sont nécessaires a la réalisation du programme décrit au chapitre Ill et en particulier :

O les avis de publicité,

0 le Dossier de Consultation des Entreprises complet,

O les procés-verbaux liés aux phases de négociation et d’attribution, le rapport de présentation du marché

transmis au contrdle de 1égalité, les projets de délibération du comité syndical...
O les avis d’attribution...
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4.2.4 Elément VISA
L'élément VISA sera conforme a la loi MOP.

4.2.5 Elément Phase « TRAVAUX »

Le maitre d’ceuvre précisera dans son offre :
Q les personnels qui seront affectés au suivi de chantier (CV...),
O la localisation géographique de 'agence & laquelle sont rattachés les personnels assurant le suivi de
chantier,
O le délai sous lequel ce personnel peut se rendre sur le chantier en cas d'intervention urgente,
0 le nombre de visites de chantier programmées,
0 le nombre de visites de chantier inopinées.

Pendant toute la durée du chantier, la tenue de réunion de chantier hebdomadaire est obligatoire. Celles-ci seront
mensuelles entre la période de réception et la levée définitive de toutes les réserves.

Par ailleurs, il tiendra & jour un registre dans lequel figureront :
o le compte rendu de toutes les visites de chantier hebdomadaire,
O lavis de passage pour toutes les visites inopinées et les observations qui en découlent.

Ce registre restera sur le chantier, il sera tenu a la disposition du maitre d’'ouvrage et des entreprises. Il sera remis
au maitre d'ouvrage a la fin des travaux.

Le bureau d'étude précisera dans son offre les contrdles qu'il compte réaliser lui-méme et les moyens dont il
dispose pour les réaliser :

Q pour les réseaux de transfert (topographie, compactage ...),

Q pour les postes de relevage (contrdles électromécaniques, topographie ...).

4.2.6 Elément Phase « AOR »
L'élément AOR sera conforme a la loi MOP.

4.2.7 Elément Missions Complémentaires « MC »

Finalisation du contréle du réseau EU
Il s’agit de réaliser une mission d’'assistance a maitrise d’ouvrage pour finaliser le controle des réseaux dont le
programme comprend :
0 Lamise ala cote de tampons d’assainissement répertoriés « non accessibles »,
0 Curage et inspection télévisée des trongons non inspectés : 200 m environ,
O Le remplacement de canalisation d’assainissement aux endroits ou des infiltrations nettes sont déja
répertoriées.

Il s’agira de monter un cahier des charges, analyser les offres, de passer les marchés et de suivre les prestations.
Le bureau d'étude bénéficiera de I'ensemble des controles caméra réalisés sur la zone.

Cette mission complémentaire est a réaliser dans le cadre de I'élément de mission DIAG.
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Dossier levé topographique des réseaux EU

Il s’agit de réaliser une mission d’assistance a maitrise d’ouvrage pour obtenir le levé topographique des réseaux
EU, effectué par un géomeétre expert en X, Y, Z rattaché aux coordonnées de référence RGF 93 - Lambert 93 ou
RGF 93 - CC48.

Les profondeurs de réseaux seront également levées ainsi que les boites de branchements. Le levé
topographique intégrera également I'ensemble des postes de relevage (pas de plan équipement ou guide GC
disponibles a ce jour).

Le plan des réseaux doit étre sous format Autocad et sous format SIG suivant les recommandations du service
SIG de la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais.

La mission consistera @ monter un cahier des charges, analyser les offres, de passer les marchés et de suivre les
prestations.

Le bureau d’études établira ensuite en fonction du levé topographique un plan de détail guide et équipement des
trois postes de relevage existant avec cotation de I'ensemble des arrivées et sorties (plan masse et coupe).

Enfin, l'analyse du systeme d'assainissement collectif existant fait également partie de la mission. Elle porte
notamment :

Q sur une mise a jour ou des rectificatifs en fonction des plans fournis par la SAUR. A la suite de cette
analyse, une cartographie de la zone desservie par l'assainissement collectif sera réalisée en
comparaison des anciennes cartes de zonage.

O sur une identification des zones construites non représentées sur le plan cadastral, le bureau d’étude fera
un parcours de terrain ou une enquéte en mairie pour identifier le nombre de batiments concerné et
définira et leur type d’assainissement (Assainissement collectif ou assainissement non collectif).

Le levé topographique et I'analyse des réseaux EU et des PR ainsi que I'établissement des plans est a réaliser
dans le cadre de I'élément de mission DIAG.

Visite et controle des usagers

Cette phase consiste a réaliser un diagnostic des branchements individuels EU et EP des parcelles du périmétre
assainissement collectif de la zone d’activités.

La zone d'activités de Troyalac'h a fait I'objet d’'un schéma directeur EP avec contréle des réseaux EP chez les
usagers en 2008. Cette étude a conduit la mairie de Saint-Evarzec a engager un programme de travaux de
gestion des eaux pluviales et des risques de pollution. Cette étude, comporte le positionnement des réseaux EP
internes aux parcelles et est disponible aupres de la commune de Saint-Evarzec.

L'objectif de I'étude étant de localiser les mauvais branchements Eaux Usées vers Eaux Pluviales et Eaux
Pluviales vers les Eaux Usées, elle s’attachera donc a :

Q repérer les réseaux EU et EP de chaque industriel,
repérer les réseaux EU et EP sur le domaine public,
réaliser un controle fumigéne sur I'ensemble du réseau gravitaire EU public.
réaliser des essais aux colorants ou eau claire sur les installations d’eaux usées et d’eaux pluviales de
chaque batiment permettant de localiser les points de mauvais raccordement des batiments.

00O
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Préalablement aux contr6les aux colorants nécessitant des visites domiciliaires, les propriétaires et occupants des
batiments seront préalablement informés par la collectivité (avis de passage adressé aux riverains concernés —
flash info). Une accréditation de la collectivité sera fournie aux techniciens du bureau d’études.

L'eau pour les contréles sera fournie si besoin par le Syndicat a un point défini avec le bureau d'études et
I'exploitant au démarrage de la mission.

La collectivité sera tenue informée du déroulement des visites domiciliaires (le SIE se rendra disponible pour les
visite d'industriel avec le technicien).

Un questionnaire de visite et d'information sur les rejets aqueux, sera a préparer par le Maitre d'ceuvre et valider
par le maitre d'ouvrage avant passage sur les sites, comportant :
o Présentation de I'établissement,
Activités
Conformité administrative du déversement des effluents
Rythme de travail
Origines et usages de I'eau
Rejets
Matiére premiéres et pdt utilisés et/ou stockés
Substances et composés dangereux
Gestions des déchets, des matériaux valorisables et recyclables
Divers (évolution envisagée et conséquence pour déversement effluents)

| oy oy By Wy

Ce questionnaire complété sera systématiquement accompagné d'une fiche descriptive présentant le
positionnement actuel de I'ensemble des réseaux et ouvrages au niveau des parcelles contrdlés (eaux usées et
eaux pluviales, boites de branchement, fosses septiques,...).

L'ensemble des défauts de raccordements décelés fait I'objet d'une localisation précise sur le plan cadastral,
d’'une fiche de contréle spécifiant notamment I'adresse, la nature du ou des défauts de raccordements (gouttiére,
grille ou autre), la surface estimative correspondante. Une photographie numérique vient systématiquement
compléter la fiche élaborée

Une note de synthése récapitulera les données acquises a I'issue de cette phase d’'analyse.

La quantité est estimée 51 entreprises raccordées a I'assainissement collectif.

Le contréle et I'analyse des usagers est a réaliser dans le cadre de I'élément de mission DIAG.

Dossier études géotechniques

Il s’agit de réaliser une mission d’assistance & maitrise d’ouvrage pour obtenir une étude géotechnique en vue de
définir les modalités de terrassement et de fondation pour un poste de relevage, en remplacement éventuel de
celui situé rue Sadi Carnot et d’'une bache de sécurité sur 2 heures de pompage.

La mission consistera @ monter un cahier des charges, analyser les offres, de passer les marchés et de suivre les
prestations.

L’étude géotechnique est a réaliser dans le cadre de I'élément de mission AVP.

C.C.T.P. Page 9 sur 10



Syndicat Intercommunal de Clohars-Fouesnant Mission de Maitrise d’oeuvre
Réhabilitation du réseau d’eaux usées et d'un poste de relevage
ZA de Troyalac’h — Saint-Evarzec

Dossier coordinateur SPS et contréleur technique de la construction

Suivant les éléments techniques des travaux a réaliser, le maitre d’oeuvre intégrera dans sa prestation
I'assistance a maitrise d’ouvrage pour le choix d'un coordonnateur SPS, et d'un Contréleur Technique de la
construction.

Cette mission est a réaliser dans le cadre de I'élément de maitrise d’ceuvre AVP.

Montage des dossiers de subventions

Est également inclus au contrat, la réalisation des dossiers de subvention et les contacts nécessaires avec les

financeurs.

Cette mission est a réaliser dans le cadre de I'élément de mission AVP.

ARTICLE 4 - DOCUMENTS DISPONIBLES

Il sera mis a disposition du titulaire :

Convention de rejet avec Quimper Communauté : 2015
Convention de rejet avec industriels : 2015 (en cours)
Etude H,S - SAUR - Yara : 2014

ITV — Hydroservice de I'Ouest; 2014

Diagnostic ANC + fichier ANC non acceptable : 2013
Plan généraux réseaux EU et AEP : 2015 (fournis)
Plan EP : 2014 (fourni)

Plan zonage : 1998 (fourni)

Consommation d’eau

|y Iy oy By Wy

ARTICLE 5 - ENVELOPPE PREVISIONNELLE

Le montant total des travaux alloués a ce programme est de :

Prestations Montant € H.T.
Réhabilitation des réseaux (fin contréle et tvx) 170 000
Réhabilitation et renforcement du PR rue Sadi Carnot 100 000
Imprévus 30 000
TOTAL 300 000

Fait en un seul original,

Signature de I'entreprise ou de I'ensemble des cotraitants.
La signature doit porter la mention manuscrite « lu et approuveé »
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