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Avant-propos  
 
 
Le marché présenté dans ce document technique est un marché de Maîtrise d’œuvre qui 
concerne la réalisation du transfert des effluents de la commune de Coat Méal vers la station 
d’épuration  de la commune voisine Bourg Blanc. Les deux collectivités se sont concertées et 
ont établi les conventions d’accord techniques, administratifs et financiers.  
 
La mission porte sur l’ensemble des prestations intellectuelles nécessaires à exercer la maîtrise 
d'œuvre pour des travaux de réalisation d’une conduite de transfert des eaux usées de Coat 
Méal vers Bourg Blanc (en refoulement et gravitaire sur une distance sous chaussée de 3 km 
environ), de tous les équipements et matériels  et procédures nécessaires à la bonne exécution 
de l’opération.  
 
Les éléments de missions sont les suivants, et ce conformément à la loi MOP du 12 juillet 
1985 :  
 
- EP : Etudes Préliminaires 
- PRO : études de Projet  
- ACT : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux  
- VISA : visa d'exécution 
- DET : direction de l'exécution des contrats de travaux 
- AOR : assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de 
parfait achèvement. 

Le contenu de ces éléments de mission est conforme au décret 93-1268 du 29 novembre 1993 et 
à l'annexe III de l'arrêté du 21 décembre 1993. 

A ce stade de la commande, et des études déjà réalisées, le maître d’ouvrage n’a pas arrêté le 
tracé définitif des conduites de transfert : deux tracés sont envisagés, avec la possibilité d’une 
variante pour le tracé nord. Ce complément de réflexion  et donc le choix définitif du tracé fait 
partie de la mission du maître d’œuvre. (Etude Préliminaire). 

 

Commune  de COAT MEAL (maître d’Ouvrage) : 

La commune de Coat-Méal, d’une superficie de 10.82 km2,  se situe dans le nord du 
département du Finistère, à 15 kilomètres environ au nord de Brest. En 2009, la commune 
comptait 990 habitants. (source : INSEE). 

L’assainissement de Coat-Méal est assuré  aujourd’hui par une lagune à 3 bassins – date de 
création en 1998. Elle est située au nord du bourg. Aujourd’hui cet équipement a un impact 
important sur le milieu récepteur et est presque  en limite de capacité. (référence : étude 
technico-économique page 56). 

Au terme de l’étude technico-économique menée en 2014,  Coat-Méal a décidé  en accord 
avec Bourg Blanc de créer une conduite de transfert des eaux usées vers le site de traitement 
de la commune voisine, Bourg Blanc située à environ 3 km à l’Est.  
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La commune de Coat Méal restera cependant seule maître d’ouvrage sur cette opération – et 
ce, même lorsque les travaux seront  situés géographiquement sur Bourg Blanc. Les tracés 
envisagés sont situés pour ¼ environ sur Coat-Méal et aux ¾ sur la commune de Bourg Blanc.  

La conduite empruntera le tracé de la route sur une distance de 3 km, jusqu’au raccordement 
existant à Bourg Blanc, comme indiqué  sur le document graphique joint à la consultation. 

Les effluents de Coat-Méal sont essentiellement domestiques.  

Capacité nominale de la station actuelle de Coat-Méal (lagunage) : 126 m3/jour. 

Sensibilité du réseau aux eaux parasites : faible de l’ordre de 10 à 20 % environ. 

 

Commune de BOURG BLANC    

La commune de Bourg Blanc dispose d’une station d’épuration mise en service en 2003, de 
capacité suffisante (hydraulique et organique) pour recevoir et  traiter les effluents de Coat- Méal.  

Elle est dimensionnée pour 4 000 EQH  et 900 m3/jour.  

Le réseau existant en diamètre 200 sous la départementale RD 13, collecte les effluents jusque 
la station d’épuration. C’est sur cette conduite existante que viendront se raccorder les effluents 
de Coat-Méal.   

Le secteur de Kerbéoc’h  au nord de Bourg Blanc (actuellement desservi) a fait l’objet de 
passage caméra par la commune : les résultats seront mis à disposition du titulaire pour l’étude 
de tracé (variante au tracé nord).   



.  Coat Méal : - assainissement – CCTP  - marché de Maîtrise d’œuvre pour la réalisation du transfert des effluents vers la station de Bourg Blanc.   p. 4 
 

CHAPITRE 1 - PRESENTATION – DESCRIPTIF DE 
L’OPERATION - ENVELOPPE PREVISIONNELLE DES 
TRAVAUX  
1.1 Présentation générale de l’opération 

L’opération consiste à  raccorder les  effluents de la commune de Coat-Méal  vers la  station 
d’épuration de  Bourg Blanc, commune voisine. 
 
Les éléments constitutifs de la mission et les modalités administratives de leur réalisation 
sont détaillés dans l’article ci- après. 

La mission de maîtrise d’œuvre devra permettre un démarrage des marchés de travaux  compter 
du second trimestre 2016. L’établissement des Dossiers de Consultation des Entreprises doit 
être adapté à ces impératifs. 
 
 
1.2 –Programme - Descriptif sommaire des études et des  travaux  
 
ETUDES :  
●  EP, PRO : choix du tracé définitif  (avec étude d’une variante au tracé nord en passant par le 
village de KERBEOCH), et définition et engagement du Maître d’œuvre sur  coût prévisionnel 
du projet retenu.   
 
TRAVAUX : 
 ● Création d’un poste de refoulement sur Coat-Méal  entre le bourg et les lagunes 
existantes. Implantation et dimensionnement  à confirmer par les études (hypothèse : capacité 
de 40m3).  Maîtrise foncière préalable à assurer et à formaliser – définition du type 
d’équipement, de l’emprise. Suivi des travaux (à minima le poste sera  équipé de pompes 
auto,  d’un débitmètre permettant de mesurer les volumes d’eaux usées transférés, d’un 
dégrilleur automatique, d’un système d’acquisition de données…).Tous 
raccordements.  
 
● Réalisation de travaux de conduite de transfert  (en  refoulement et gravitaire) sous 
chaussée communale,  ou sous accotements, en matériaux à définir par le Moe (à 
valider)  et toutes sujétions de  terrassements, de réfection des chaussées…. Y compris 
création de  postes de relevage complémentaires si nécessaire.  
   
● Raccordement sur conduite existante : Diam. 200 sous Route Départementale 13 à 
Bourg Blanc.   

 
● Toutes interventions nécessaires au contrôle et à la réalisation des travaux  des travaux  
(étanchéité, essais divers…). 
 
 

1.3 Enveloppe financière prévisionnelle des travaux   
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux est  estimé  pour les deux  
tracés envisagés : 

• Tracé nord – scénario 1 : 560 000  €  HT (tracé direct Coativy Bihan – RD13 (nord / 
sud  direct : sans passage par KERBEOCH non chiffré)  

• Tracé sud – scénario 2 : 601 000  € HT  
 
C’est sur la base de ces enveloppes prévisionnelles que le candidat proposera un taux de 
rémunération provisoire.  



.  Coat Méal : - assainissement – CCTP  - marché de Maîtrise d’œuvre pour la réalisation du transfert des effluents vers la station de Bourg Blanc.   p. 5 
 

CHAPITRE 2 -  PRIX DU MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE  
Les prix du présent marché sont établis hors T.V.A.  

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par un prix forfaitaire selon les 
stipulations de l’acte d’engagement et du CCAP.  

Forfait de rémunération  
• Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé à 

l’acte d’engagement, par la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière 
prévisionnelle fixée dans l’acte d’engagement, si le coût prévisionnel n’est pas encore 
connu. 

• Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé à l’acte 
d’engagement, par le montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le 
maître d’œuvre. 

• Un avenant permettra de fixer définitivement la rémunération du maître d’œuvre ainsi 
que le coût prévisionnel des travaux, qui deviendra ainsi définitif et sur lequel 
porte l’engagement du maître d’œuvre. 

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la même 
mission. 

 
Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois 
Mo des études. 

 
 
 

CHAPITRE 3 -  CONTENU DE L’ETUDE ET DE SES ELEMENTS 
DE MISSIONS  
 

3-1 - Etudes préliminaires – EP  

Les études préliminaires ont pour objet d’établir un état des lieux. Elles permettent de 
renseigner le maître d'ouvrage sur l'état de l’existant et sur la faisabilité de l'opération. 
Le maître d'ouvrage a la charge de remettre à la maîtrise d'œuvre tous les renseignements en sa 
possession concernant les ouvrages, les études préalables….  
La maîtrise d'œuvre est chargée d'effectuer les relevés et recherches complémentaires 
nécessaires à l'établissement de cet état des lieux, notamment les relevés topographiques si 
nécessaire ainsi que les études de sols (par carottage  pour définition du sol – présence de roche 
ou pas), l’état du foncier…   
Un examen particulier est demandé à ce stade de l’étude, sur l’état existant de la desserte et 
de la traversée  du secteur de KERBEOCH ( secteur nord de Bourg Blanc ) : pour ce faire, le 
prestataire disposera des données ITV réalisées par Bourg Blanc :  l’étude préliminaire doit 
définir la faisabilité, l’intérêt, le coût des travaux de rénovation (chemisage ou autres…) si 
nécessaire : l’étude de l’état des lieux de ce secteur, participe au choix définitif du tracé.     
 A ce stade de l’étude, le maître d’œuvre propose un tracé, ainsi que le positionnement du poste 
principal (et des complémentaires si nécessaire). 
Il sera demandé au maître d’œuvre d’étudier la solution la plus pertinente pour réaliser ces 
travaux : choix du tracé optimal,  des matériaux,  choix d’implantation des conduites, (sondages 
préalables à réaliser pour une  définition des conditions de remblais...). 
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Les demandes de renseignement pour la localisation des ouvrages souterrains seront 
également réalisées par le titulaire du marché, et les données reçues, compilées et exploitées 
par le Maître d’œuvre pour un tracé optimal.  
Le maître d’œuvre devra appliquer tout au long de sa mission la réglementation DT/DICT 
(Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de 
l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution). 
 

3-2 - Etudes de projet – PRO  

Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études préliminaires 
approuvées par le maître d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant des 
autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage. 

Les études de projet ont pour objet de : 
- préciser, par des notes de calcul, les caractéristiques dimensionnelles des travaux proposés  
- justifier la nature des matériaux proposés ; 
- préciser par des plans, la nature, l'implantation et l'encombrement des ouvrages à réaliser ; - 
décrire les ouvrages à réaliser et les conditions d’exécution ; 
- établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un 
métré : (à noter : plusieurs lots sont à prévoir : conduite sous chaussée et poste(s)  de relevage). 
- déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage. 

Les études de projet comprennent également toutes les démarches nécessaires à l’obtention des 
autorisations administratives pour le compte du maître d’ouvrage (déclarations de travaux selon 
le décret 2011-1241 du 05/10/11, permissions de voirie....). 

3-3 - Assistance pour la passation des contrats de travaux – ACT  

L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, sur la base 
des études qu'il a approuvées, a pour objet de : 

- préparer la consultation des entreprises de telle manière que celles-ci puissent présenter leurs 
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives 
et techniques, 

- préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,  
- analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes à ces offres, 
- procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, 
- analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes 

les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, 
d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art, 

- établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être retenues, 
conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le règlement de la 
consultation; la partie financière de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et 
avec le coût prévisionnel des travaux, 

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation des contrats de travaux 
par le maître d'ouvrage. 

 
 



.  Coat Méal : - assainissement – CCTP  - marché de Maîtrise d’œuvre pour la réalisation du transfert des effluents vers la station de Bourg Blanc.   p. 7 
 

3-4 - Visa et direction de l’exécution – VISA  - DET  

Le Visa des documents d’exécution et la direction de l'exécution des contrats de travaux ont pour 
objet de : 

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation 
respectent les études effectuées, 

- s'assurer que les documents à produire par les entrepreneurs, en application des contrats de 
travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur ni omission, ni contradiction 
normalement décelable par un homme de l'art, 

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions des contrats de travaux 
et de la règlementation en vigueur (notamment en matière de sécurité), 

- délivrer tous les ordres de service et établir tous les procès-verbaux nécessaires à 
l'exécution des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, 

- organiser et diriger les réunions de chantier, 
- rédiger les compte-rendus des réunions de chantier et assurer leur diffusion dans les 2 jours 

ouvrés qui suivent, 
- informer systématiquement le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux 

et dépenses, avec indication des évolutions notables, 
- vérifier les projets de décompte mensuels ou les demandes d'avances présentés par les 

entrepreneurs, et établir les états d'acompte, 
- vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur et établir le décompte général; 
- donner un avis au maître d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par 

l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, 
- assister le maître d'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le règlement des travaux, et instruire 

les mémoires de réclamation des entreprises. 
 
Les contraintes de circulation et de desserte devront être prises en compte dans le déroulé du 
chantier pour occasionner un minimum de gènes aux riverains, usagers, et automobilistes.  

Les demandes d’autorisation de voirie et d’occupation du domaine communal lors de la pose de 
canalisation sous chaussée, seront assurées par la maîtrise d’œuvre. Les prescriptions 
formulées par les communes devront être prises en compte dans l’établissement des 
commandes de travaux. Les arrêtes de déviation (signé par le maire) seront le cas échéant 
préparés par le Maître d’œuvre.  

3-5 Assistance apportée lors des opérations de réception – AOR  

L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant 
la période de garantie de parfait achèvement, a pour objet : 

- de vérifier au préalable la conformité des travaux par tous les tests et vérifications utiles 
(étanchéité….) : les partenaires (Agence de l’Eau, Conseil départemental) seront avisés de la fin 
des travaux  avant toute opération de réception.  

- d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux, 
- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée, 
 - de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage, 
- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir 

des plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que 
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs 
d'éléments d'équipement mis en œuvre. 


