MAITRISE D’OUVRAGE
COMMUNE DE COAT MEAL

OBJET DU MARCHE DE MAITRISE D’EEUVRE :

TRANSFERT DES EAUX
USEES DE COAT MEAL VERS LA STATION
D’EPURATION DE BOURG BLANC

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)
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Avant-propos

Le marché présenté dans ce document technique est un marché de Malitrise d’ceuvre qui
concerne la réalisation du transfert des effluents de la commune de Coat Méal vers la station
d’épuration de la commune voisine Bourg Blanc. Les deux collectivités se sont concertées et
ont établi les conventions d’accord techniques, administratifs et financiers.

La mission porte sur I'ensemble des prestations intellectuelles nécessaires a exercer la maitrise
d'ceuvre pour des travaux de réalisation d’'une conduite de transfert des eaux usées de Coat
Méal vers Bourg Blanc (en refoulement et gravitaire sur une distance sous chaussée de 3 km
environ), de tous les équipements et matériels et procédures nécessaires a la bonne exécution
de I'opération.

Les éléments de missions sont les suivants, et ce conformément a la loi MOP du 12 juillet
1985 :

- EP : Etudes Préliminaires

- PRO : études de Projet

- ACT : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux

- VISA : visa d'exécution

- DET : direction de I'exécution des contrats de travaux

- AOR : assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de
parfait achévement.

Le contenu de ces éléments de mission est conforme au décret 93-1268 du 29 novembre 1993 et
al'annexe lll de l'arrété du 21 décembre 1993.

A ce stade de la commande, et des études déja réalisées, le maitre d’ouvrage n'a pas arrété le
tracé définitif des conduites de transfert : deux tracés sont envisagés, avec la possibilité d’'une
variante pour le tracé nord. Ce complément de réflexion et donc le choix définitif du tracé fait
partie de la mission du maitre d’ceuvre. (Etude Préliminaire).

Commune de COAT MEAL (maitre d’Ouvrage) :

La commune de Coat-Méal, d'une superficie de 10.82 km2, se situe dans le nord du
département du Finistere, a 15 kilométres environ au nord de Brest. En 2009, la commune
comptait 990 habitants. (source : INSEE).

L’assainissement de Coat-Méal est assuré aujourd’hui par une lagune a 3 bassins — date de
création en 1998. Elle est située au nord du bourg. Aujourd’hui cet équipement a un impact
important sur le milieu récepteur et est presque en limite de capacité. (référence : étude
technico-économique page 56).

Au terme de I'étude technico-économique menée en 2014, Coat-Méal a décidé en accord
avec Bourg Blanc de créer une conduite de transfert des eaux usées vers le site de traitement
de la commune voisine, Bourg Blanc située a environ 3 km a I'Est.
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La commune de Coat Méal restera cependant seule maitre d’'ouvrage sur cette opération — et
ce, méme lorsque les travaux seront situés géographiquement sur Bourg Blanc. Les tracés
envisages sont situés pour ¥4 environ sur Coat-Méal et aux ¥ sur la commune de Bourg Blanc.

La conduite empruntera le tracé de la route sur une distance de 3 km, jusqu’au raccordement
existant & Bourg Blanc, comme indiqué sur le document graphique joint a la consultation.

Les effluents de Coat-Méal sont essentiellement domestiques.
Capacité nominale de la station actuelle de Coat-Méal (lagunage) : 126 m3/jour.

Sensibilité du réseau aux eaux parasites : faible de I'ordre de 10 a 20 % environ.

Commune de BOURG BLANC

La commune de Bourg Blanc dispose d'une station d’épuration mise en service en 2003, de
capacité suffisante (hydraulique et organique) pour recevoir et traiter les effluents de Coat- Méal.

Elle est dimensionnée pour 4 000 EQH et 900 m3/jour.

Le réseau existant en diamétre 200 sous la départementale RD 13, collecte les effluents jusque
la station d’épuration. C’est sur cette conduite existante que viendront se raccorder les effluents
de Coat-Méal.

Le secteur de Kerbéoc’h au nord de Bourg Blanc (actuellement desservi) a fait I'objet de

passage caméra par la commune : les résultats seront mis a disposition du titulaire pour I'étude
de tracé (variante au tracé nord).
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CHAPITRE 1 - PRESENTATION — DESCRIPTIF DE
L’'OPERATION - ENVELOPPE PREVISIONNELLE DES
TRAVAUX

1.1 Présentation générale de I’'opération

L'opération consiste a raccorder les effluents de la commune de Coat-Méal vers la station
d’épuration de Bourg Blanc, commune voisine.

Les éléments constitutifs de la mission et les modalités administratives de leur réalisation
sont détaillés dans I'article ci- aprés.

La mission de maitrise d’ceuvre devra permettre un démarrage des marchés de travaux compter
du second trimestre 2016. L’établissement des Dossiers de Consultation des Entreprises doit
étre adapté a ces impératifs.

1.2 —Programme - Descriptif sommaire des études et des travaux

ETUDES:

e EP, PRO : choix du tracé définitif (avec étude d’'une variante au tracé nord en passant par le
village de KERBEOCH), et définition et engagement du Maitre d’ceuvre sur codt prévisionnel
du projet retenu.

TRAVAUX::

e Création d’'un poste de refoulement sur Coat-Méal entre le bourg et les lagunes
existantes. Implantation et dimensionnement a confirmer par les études (hypothese : capacité
de 40m3). Maitrise fonciere préalable a assurer et a formaliser — définition du type
d’équipement, de I'emprise. Suivi des travaux (a minima le poste sera équipé de pompes
auto, d'un débitmétre permettant de mesurer les volumes d’eaux usées transférés, d’'un
dégrilleur automatique, d'un systéme d'acquisition de données...).Tous
raccordements.

e Réalisation de travaux de conduite de transfert (en refoulement et gravitaire) sous
chaussée communale, ou sous accotements, en matériaux a définir par le Moe (a
valider) et toutes sujétions de terrassements, de réfection des chaussées.... Y compris
création de postes de relevage complémentaires si nécessaire.

e Raccordement sur conduite existante : Diam. 200 sous Route Départementale 13 a
Bourg Blanc.

e Toutes interventions nécessaires au controle et a la réalisation des travaux des travaux
(étanchéité, essais divers...).

1.3 Enveloppe financiére prévisionnelle des travaux
Le montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle des travaux est estimé pour les deux
tracés envisageés :
e Tracé nord — scénario 1: 560 000 € HT (tracé direct Coativy Bihan — RD13 (nord /
sud direct : sans passage par KERBEOCH non chiffré)
e Tracé sud —scénario 2 : 601 000 € HT

C'est sur la base de ces enveloppes prévisionnelles que le candidat proposera un taux de
rémunération provisoire.
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CHAPITRE 2 - PRIX DU MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE

Les prix du présent marché sont établis hors T.V.A.

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par un prix forfaitaire selon les
stipulations de I'acte d’engagement et du CCAP.

Forfait de rémunération

e Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé a
lacte d’engagement, par la partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiere
prévisionnelle fixée dans I'acte d’engagement, si le colt prévisionnel n'est pas encore
connu.

e Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a I'acte
d’engagement, par le montant du co(t prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le
maitre d’ceuvre.

e Un avenant permettra de fixer définitivement la rémunération du maitre d’ceuvre ainsi
gue le codt prévisionnel des travaux, qui deviendra ainsi définitif et sur lequel
porte 'engagement du maitre d’ceuvre.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois
Mo des études.

CHAPITRE 3 - CONTENU DE L’ETUDE ET DE SES ELEMENTS
DE MISSIONS

3-1 - Etudes préliminaires — EP

Les études préliminaires ont pour objet d’établir un état des lieux. Elles permettent de
renseigner le maitre d'ouvrage sur |'état de I'existant et sur la faisabilité de I'opération.

Le maitre d'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d'ceuvre tous les renseignements en sa
possession concernant les ouvrages, les études préalables....

La maitrise d'ceuvre est chargée d'effectuer les relevés et recherches complémentaires
nécessaires a l'établissement de cet état des lieux, notamment les relevés topographiques si
nécessaire ainsi que les études de sols (par carottage pour définition du sol — présence de roche

ou pas), I'état du foncier...

Un examen particulier est demandé a ce stade de I’étude, sur I’état existant de la desserte et
de la traversée du secteur de KERBEOCH ( secteur nord de Bourg Blanc ) : pour ce faire, le
prestataire disposera des données ITV réalisées par Bourg Blanc : I’étude préliminaire doit
définir la faisabilité, I'intérét, le colt des travaux de rénovation (chemisage ou autres...) si
nécessaire : I’étude de I’état des lieux de ce secteur, participe au choix définitif du tracé.

A ce stade de I'étude, le maitre d’ceuvre propose un tracé, ainsi que le positionnement du poste
principal (et des complémentaires si nécessaire).

Il sera demandé au maitre d’ceuvre d’étudier la solution la plus pertinente pour réaliser ces
travaux : choix du tracé optimal, des matériaux, choix d'implantation des conduites, (sondages
préalables a réaliser pour une définition des conditions de remblais...).
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Les demandes de renseignement pour la localisation des ouvrages souterrains seront
également réalisées par le titulaire du marché, et les données regues, compilées et exploitées
par le Maitre d’ceuvre pour un tracé optimal.

Le maitre d'oeuvre devra appliquer tout au long de sa mission la réglementation DT/DICT
(Arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de
I'environnement relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution).

3-2 - Etudes de projet — PRO

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études préliminaires
approuvées par le maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant des
autorisations administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- préciser, par des notes de calcul, les caractéristiques dimensionnelles des travaux proposés
- justifier la nature des matériaux proposeés ;

- préciser par des plans, la nature, l'implantation et 'encombrement des ouvrages a réaliser ; -
décrire les ouvrages a réaliser et les conditions d’exécution ;

- établir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un
métré : (a noter : plusieurs lots sont a prévoir : conduite sous chaussée et poste(s) de relevage).

- déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

Les études de projet comprennent également toutes les démarches nécessaires a I'obtention des
autorisations administratives pour le compte du maitre d’ouvrage (déclarations de travaux selon
le décret 2011-1241 du 05/10/11, permissions de vairie....).

3-3 - Assistance pour la passation des contrats de travaux — ACT

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, sur la base
des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

- préparer la consultation des entreprises de telle maniere que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces administratives
et techniques,

- préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,

- analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes a ces offres,
- procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation,

- analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes
les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions,
d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art,

- établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues,
conformément aux criteres de jugement des offres précisés dans le réglement de la
consultation; la partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et
avec le codt prévisionnel des travaux,

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation des contrats de travaux
par le maitre d'ouvrage.
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3-4 - Visa et direction de I’exécution — VISA - DET

Le Visa des documents d’exécution et la direction de I'exécution des contrats de travaux ont pour
objet de :

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées,

- s'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application des contrats de
travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur ni omission, ni contradiction
normalement décelable par un homme de l'art,

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions des contrats de travaux
et de la reglementation en vigueur (notamment en matiere de sécurité),

- délivrer tous les ordres de service et établir tous les procés-verbaux nécessaires a
I'exécution des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,

- organiser et diriger les réunions de chantier,

rédiger les compte-rendus des réunions de chantier et assurer leur diffusion dans les 2 jours

ouvrés qui suivent,

informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux

et dépenses, avec indication des évolutions notables,

vérifier les projets de décompte mensuels ou les demandes d'avances présentés par les
entrepreneurs, et établir les états d'acompte,

vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général,

- donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général,

- assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, et instruire
les mémoires de réclamation des entreprises.

Les contraintes de circulation et de desserte devront étre prises en compte dans le déroulé du
chantier pour occasionner un minimum de genes aux riverains, usagers, et automobilistes.

Les demandes d'autorisation de voirie et d’occupation du domaine communal lors de la pose de
canalisation sous chaussée, seront assurées par la maitrise d'ceuvre. Les prescriptions
formulées par les communes devront étre prises en compte dans I'établissement des
commandes de travaux. Les arrétes de déviation (signé par le maire) seront le cas échéant
préparés par le Maitre d’ceuvre.

3-5 Assistance apportée lors des opérations de réception — AOR

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant
la période de garantie de parfait achévement, a pour objet :

- de vérifier au préalable la conformité des travaux par tous les tests et vérifications utiles
(étanchéité....) : les partenaires (Agence de I'Eau, Conseil départemental) seront avisés de la fin
des travaux avant toute opération de réception.

- d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux,
- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée,

- de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de l'ouvrage,

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de l'ouvrage, a partir
des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d'éléments d'équipement mis en ceuvre.
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