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/N\zX8 OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS |

Le présent marché est un marché public de maitrise d'ceuvre relatif a I'opération de transfert des effluents des eaux
usées de COAT-MEAL vers la station de Bourg Blanc.
La mission est définie et précisée a l'article AP 6.

L'ouvrage sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient au domaine "infrastructures”.

Il est conclu entre :
D Le «maitre d'ouvrage » représenté par M. le maire de la commune de COAT-MEAL.

D et le titulaire du marché dénommé « maitre d'ceuvre » dans le présent CCAP.

Conformément a l'article 81 du code des marchés publics, les dispositions du présent marché prennent effet a compter
de sa notification au maitre d'ceuvre.

2% PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE |

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1 Pieces particuliéres en vigueur le ler jour du mois de |'établissement des prix (mois mO0)

Documents constitutifs du marché :

[1 Acte d’Engagement et ses annexes
[] Annexe 1 : Répartition des honoraires par phases de mission et cotraitants
] Annexe 2 : annexe en cas de sous-traitance

[] Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

[] cCahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)

2.2  Piéces générales en vigueur auquel le marché fait référence :

[] Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles
(CCAG-PI) approuvé par 'arrété du 16 septembre 2009, sous réserve des dérogations expressément prévues a
I'article AP 15 du présent CCAP.

[ Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux.

2.3 Nantissement - Cessions de créances

En méme temps que la notification du marché, il est remis conformément a I'article 106 du Code des marchés
publics au maitre d'ceuvre soit une copie de l'original de l'acte d'engagement certifié conforme et portant la
mention "copie certifiée conforme a l'original délivré en unique exemplaire pour étre remise a I'établissement de
crédit et en cas de cession ou de nantissement de créance consentis conformément a la loi n° 81-1 du 2 janvier
1981 facilitant le crédit aux entreprises”, soit un certificat de cessibilité conforme au modele défini par arrété du
ministre chargé de I'’économie.

LA MAITRISE D’OUVRAGE |

3.1 Organisation de la maitrise d'ouvrage

La personne habilitée a signer le marché est M. le maire de COAT-MEAL, et représente le maitre de
I'ouvrage. Il est chargé de mettre en ceuvre les procédures de passation et d’exécution du marché et de le
signer.

3.2 Pieces et renseignements a fournir par le maitre d'ouvrage
Il appartient au maitre d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'ceuvre privée (loi
MOP) :
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D de définir le programme de l'opération envisagée y compris dans ses objectifs de développement
durable

D d'indiquer I'enveloppe financiére prévisionnelle correspondante, et notamment I'enveloppe affectée aux
travaux

D d'indiquer le délai prévisionnel de réalisation de l'opération

D d'indiquer le mode de dévolution prévisionnel des marchés de travaux d'infrastructure.

Il fournit a ce titre, en tant que de besoin, avant le début des études :
D les études antérieures technico-économiques
D les données techniques déja connues.

Il donne au maitre d’ceuvre tous les moyens d’acces au site ou aux ouvrages existants

LA MAITRISE D'EUVRE |

4.1

4.2

421

422

4.3

Contractant unique

Le contractant unique est une personne physique ou morale qui est désignée a l'article AE 2 de l'acte
d’engagement.

Cotraitants

Groupement de maitrise d'ceuvre

Le groupement peut étre solidaire ou conjoint. 1l est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre du
groupement, n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Il est solidaire lorsque chacun des
prestataires est engagé financierement, conformément a I'article 51-1 du CMP, pour la totalité du marché et doit
pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

La nature du groupement est précisée a l'article 1 de I'acte d'engagement.

Le mandataire

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. Il
représente I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations des membres du
groupement.

En cas de groupement conjoint, I'acte d'engagement précise si le mandataire est conjoint ou solidaire de chacun
des membres pour ses obligations contractuelles a I'égard du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice.

La mission du mandataire est définie en annexe du présent CCAP.

Clause de défaillance du mandataire :

Par dérogation a l'article 3.5 du CCAG PI : dans le cas particulier ou le mandataire du groupement ne se
conforme pas a ses obligations, le pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire. Si cette mise en
demeure reste sans effet, le représentant du pouvoir adjudicateur invite les prestataires groupés a désigner, dans
un délai de 15 jours, un autre mandataire parmi les autres membres du groupement. Cette substitution fait I'objet
d’'un avenant.

Sous-traitants

Le maitre d’ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du présent marché, sous
réserve de I'acceptation des sous-traitants et de I'agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le maitre
d'ouvrage et, pour les architectes, dans les conditions prévues a l'article 37 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980
portant code des devoirs professionnels.

] AUTRES INTERVENANTS DANS L'OPERATION |

Le maitre d’'ouvrage communique la liste nominative des intervenants et leurs missions respectives.

Assistant du maitre d’'ouvrage : Finistére Ingénierie Assistance, chargé d'assistance en phase pré-opérationnelle.
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MISSION DE MAITRISE D'EUVRE |

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu est défini dans le décret 93-
1268 section 2 complété par I'arrété du 29 novembre 1993, et précisé dans le CCTP s'il existe :

6.1 Mission TEMOIN

Erreur ! Nom de fichier incorrect.Etudes de projet (PRO)

Erreur ! Nom de fichier incorrect.Assistance Contrat de Travaux (ACT) :
Comprenant les deux phases :

Dossier consultation des entreprises (DCE)

Phase d'analyse des offres

[T VISA
Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.Direction d’exécution des contrats de travaux (DET)

Erreur ! Nom de fichier incorrect.Assistance aux opérations de réception (AOR)

Les prestations a réaliser au titre de cet élément de mission s'entendent pour :

] une durée prévisionnelle indicative d'exécution des travaux de 6 mois — (a confirmer en phase projet)

, le mode prévisionnel de dévolution des marchés de travaux par allotissement : 2 lots travaux a minima
sont & envisager (poste et réseau)

» une fréquence prévisionnelle de réunions de chantier de 4 a5 par Erreur ! Nom de fichier incorrect. a raison
de 1 hebdomadaire. Jour et heures fixes & déterminer.

6.2 Autres missions de maitrise d’ceuvre

Elément de mission : Ouvrage neuf : Etudes préliminaires (EP)

INz¥Al MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE |

Point de départ de la mission : Par dérogation a I'article 13.1.1 du CCAG-PI la date de démarrage n'est pas
fixée par la notification du marché mais par un ordre de service correspondant a la phase de mission.

7.1 Informations réciproques des cocontractants
7.1.1  Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre pendant I'exécution du marché
Le maitre d’ouvrage communique au maitre d'ceuvre toutes les informations et pieéces dont il est destinataire et

dont la connaissance est utile au maitre d’oeuvre pour I'exécution de son marché. Il s'agit notamment de :

D toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’'autorisation ou d'agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piece
complémentaire.

D la définition et la nature des missions confiées aux autres intervenants dans I'opération.

D toute observation ou tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par les autres
intervenants.

7.1.2 Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage
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7.1.3

7.2

7.3

7.4

7.4.1

7.4.2

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d'ouvrage.

Secret professionnel

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents recueillis au
cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a
d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont prévues au
marché.

Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Conformément a I'article 6 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre assure le réle qui lui est imparti par la réglementation
en vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le
chantier.

Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

L'opération, objet du présent marché, releve de la catégorie 3 suivante au sens de la loi n°93-1418 du 31
décembre 1993 relative a la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

Le maitre d’ceuvre applique les principes généraux de prévention définis par le code du travail. Il doit travailler en
relation avec le coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par le maitre d'ouvrage, notamment au
moment des études de conception, de I'élaboration du plan général de coordination (PGC), de la définition des
dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la constitution du
dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre transmet a I'avancement de ses études tous documents nécessaires a la bonne exécution de
la mission confiée au coordonnateur SPS et prend en compte les préconisations du coordonnateur SPS dans
I'exercice de sa mission. Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d’ouvrage par le maitre d'ceuvre.

Présentation et approbation des prestations de maitrise d'ceuvre

Conditions de présentation des prestations par le maitre d'ceuvre

° Délais d'établissement des documents d'études : ils sont fixés dans I'acte d'engagement.

° Présentation des documents
Par dérogation a l'article 26.4.2 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser par écrit le maitre
d’ouvrage de la date a laquelle les études lui seront présentées.
Le maitre d’'ouvrage accuse réception de la remise des études.

° Le point de départ des délais et le nombre d'exemplaires a fournir au maitre d'ouvrage sont les suivants :

Mission « témoin »

Point de départ des délais de  Nombre

présentation des études d'exemplaires
Erreur ! Nom de fichier incorrect.Etudes de @ A la date d’effet indiquée dans I'ordre de : Erreur ! Nom
projet (PRO) service correspondant a I'élément de de fichier
mission incorrect.
Erreur ! Nom de fichier incorrect. Assistance
Contrat de Travaux (ACT) : A la date d’effet indiquée dans I'ordre de | Erreur ! Nom
Dossier consultation des entreprises (DCE) service correspondant a I'élément de de fichier
mission incorrect.

A la date de remise des offres au titulaire

Phase d’analyse des offres . i
par le maitre d'ouvrage ...

Erreur ! Nom de fichier incorrect.Visa
A la date d'effet indiquée dans I'ordre de | Erreur ! Nom

service correspondant a I'élément de de fichier
mission incorrect.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.Direction Erreur ! Nom
d’exécution des contrats de travaux (DET) Notification OS démarrage travaux de fichier
incorrect.
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7.4.3

7.4.4

7.4.5

Erreur ! Nom de fichier incorrect. Assistance
aux opérations de réception (AOR) OPR: application de larticle 41 du
Opérations préalables a réception (OPR) : = CCAG Travaux

Erreur ! Nom
de fichier

. incorrect.
Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : . L
DOE : remise des documents cités a

I'article 40 du CCAG Travaux

Missions Complémentaires (en option)

Point de départ des délais de  Nombre

présentation des études d'exemplaires
1 ichieri Erreur ! Nom
Erreur ! Nom de fichier incorrect. A la date d'effet indiquée dans I'ordre de de
service correspondant a I'élément de fichier
mission incorrect

° Format et support choisis pour la remise des études :

Les études sont remises au maitre d'ouvrage sur support papier (3 exemplaires couleur) et support
numérique reproductible

Les formats informatiques demandés par le MOA sont autocad.

Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

La décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter les documents d'études
doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Délais d'approbation
(valeurs maodifiables)

Erreur ! Nom de fichier
Ouvrage neuf : études préliminaires (EP) incorrect.

Erreur ! Nom de fichier

Etudes de projet (PRO) incorrect

Erreur ! Nom de fichier

Dossier consultation des entreprises (DCE) incorrect.

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études par le
maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans les délais définis ci-dessus, la
prestation est considérée comme acceptée, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a I'article
27 alinéa 2 du CCAG-PI.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

Visa des études d’exécution fournies par I’entreprise

Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au visa du
maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les retourner a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles, dans le délai spécifié a 'acte
d’engagement ou par défaut 15 jours apres leur réception.

Le visa du maitre d'ceuvre ne dispense pas de I'obtention de I'avis du contrdleur technique.
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7.4.6

7.4.7

7.5

7.5.1

7.5.2

Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Conformément a Il'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, au
cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont
transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépisseé.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui I'envoie ensuite au maitre
d'ouvrage.

Le maitre d’'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 13.2 du CCAG applicable aux marchés de
travaux le montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Il transmet au maitre d’'ouvrage en vue du paiement I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie & I'entrepreneur
par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par
I'entrepreneur a été modifié.

Délai de vérification :

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs et a leur transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 10 jours a compter de la date de l'accusé de
réception du document ou du récépissé de remise.

NB : Lorsque le maitre d’ceuvre assure la mission DET, la répartition du délai global de paiement des marchés de
travaux est de 30 jours fixée comme suit : délai maitrise d’ceuvre 10 jours + pouvoir adjudicateur 10 jours +
comptable 10 jours.

Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 13.3.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été
transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépisse.
Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre d’ceuvre
établit, dans les conditions définies a l'article 13.4.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte
général.

Délai de vérification :

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des entrepreneurs
et a sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 30 jours a compter de la date de I'accusé de réception du
document ou du récépissé de remise.

NB : Le délai global de notification du décompte final a I'entreprise est de 40 jours (cf. a l'article 13.4.2) fixée
comme suit : délai maitrise d’ceuvre 30 jours + pouvoir adjudicateur 10 jours.

Ordres de service délivrés par le maitre d'ouvrage

Les décisions du maitre d’'ouvrage prennent la forme d’'un ordre de service qui est un document écrit devant étre
notifié au maitre d’'ceuvre dans les conditions fixées par I'article 3.8 du CCAG-PI :

Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

D Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le marché pour
exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au maitre d'ceuvre d'engager un élément de
mission)

D Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution des prestations de maitrise
d'ceuvre

D Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions contractuelles

] Par dérogation au 2° alinéa de larticle 3.8.3 du CCAG-PI, le titulaire peut refuser d'exécuter 'ordre de
service de démarrage des prestations, si cet ordre de service lui est notifié plus de six mois apres la
notification du marché. Le titulaire dispose alors d'un délai de quinze jours, courant a compter de la date
d'envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour éventuellement proposer une nouvelle date de
démarrage des prestations. S'il ne propose pas de nouvelle date de démarrage des prestations ou si la date
qu'il propose n‘est pas acceptée par le maitre d’ouvrage, le titulaire peut demander la résiliation du marché,
dans les conditions mentionnées a l'article 31.2 du CCAG-PI. Cette résiliation ne peut lui étre refusée.

Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le maitre d'ceuvre d'émettre des réserves

D Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage, qu'ils
aient ou non fait I'objet de réserves de sa part, sauf dans les cas ou les prescriptions du maitre d'ouvrage
seraient susceptibles de présenter des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de contrevenir a
une disposition légale ou réglementaire.
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7.6

7.7

7.8

D Lorsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service appelle des réserves de sa
part, il doit les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours calendaires, le délai courant
a compter du jour suivant la notification de I'ordre de service.

Avenants négociés avec le maitre d'ouvrage

Le codt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le forfait définitif de rémunération sont
arrétés par avenant conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du décret 93-1268 du 29 novembre
1993.

De plus, toute modification des dispositions contractuelles fait I'objet d'un avenant pour tenir compte notamment :

D des conséquences sur le marché de maitrise d'ceuvre, de I'évolution du programme et de I'enveloppe
financiere prévisionnelle, conformément aux dispositions de l'article 2-1 de la loi MOP

D des madifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise d'ceuvre résultant
des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre d'ouvrage, conformément a
l'article 30-3 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993

D des aléas non imputables a la maitrise d'ceuvre

D au stade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le maitre d'ouvrage et
qui remettraient en cause la conception de la maitrise d'ceuvre, rendant ainsi nécessaire la reprise des
études

D des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux

D du suivi des réserves formulées lors de la réception et dont la levée n'a pu étre obtenue avant la fin du délai
d’'un an de garantie de parfait achévement et pour des raisons indépendantes de I'action du maitre d'ceuvre

D du suivi des désordres apparus apres la réception des travaux et avant l'issue de la garantie de parfait
achevement.

Ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie au
maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'oceuvre qui les adresse aux
entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.1 du CCAG Travaux.

Toutefois, dans les cas suivants, le maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'apres les avoir fait
contresigner par le maitre d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable :

D  moadification du programme initial entrainant une modification de projet

notification de la date de commencement des travaux

passage a I'exécution d'une tranche conditionnelle

notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus

interruption ou ajournement des travaux

modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans l'importance des
diverses natures d'ouvrage

Achévement de la mission de maitrise d'ceuvre

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achevement.

PAE] REMUNERATION DU MAITRE D’'CEUVRE |

8.1

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché forfaitaire conclu a prix provisoire.
Les prix du marché sont fermes, actualisables. Erreur ! Nom de fichier incorrect.
La rémunération du maitre d'ceuvre est établie :

- selon un pourcentage qui s’applique au montant HT du colt prévisionnel des travaux sur lesquels s’engage le
Maitre d’ceuvre.Erreur ! Nom de fichier incorrect.Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Caracteére forfaitaire du marché

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP du
marché.

Le caractere forfaitaire du marché n'interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures particulieres
puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat.
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8.2

8.3

8.4

8.4.1

8.4.2

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de la
mission objet du contrat.

Il est notamment précisé que les entreprises ne peuvent en aucun cas confier au titre de I'opération, une mission
au maitre d'ceuvre.

Sont notamment visées :

D les prestations de bornage, levé topographique, implantation
D les études d’exécution pour le compte de I'entreprise

D les récolements de travaux

D les essais et contrles internes

De méme, le maitre d'ceuvre s'interdit de reporter sur I'entreprise la charge des missions qui lui sont confiées.
Etablissement du forfait provisoire de rémunération

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions de l'article
19-1ll du code des marchés publics et de l'article 29 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux
missions de maitrise d'ceuvre confiées par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre lors de la négociation du marché :

D contenu de la mission fixée par le CCTP et les assurances a souscrire

D programme

D partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le maitre d'ouvrage
]

éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet dans I'environnement,
a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles.

délais des études du maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage
mode de dévolution des marchés de travaux
durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage

découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation

continuité du déroulement de I'opération.

Passage au forfait définitif de rémunération

Suite a I'engagement du maitre d’ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux, la rémunération provisoire est
remplacée par la rémunération définitive établie lors de I'acceptation par le maitre d’ouvrage de I'élément de
mission : PROjet

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la méthode suivante :
Libre négociation sur la base des écarts entre le colt prévisionnel des travaux et I'enveloppe prévisionnelle
initiale du maitre d’ouvrage affectée aux travaux ayant servi de base a la rémunération provisoire.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

D Lincidence éventuelle, sur les prestations de maitrise d'ceuvre, de I'évolution des éléments portés a la

connaissance du maitre d'ceuvre cités a l'article 8.2, qui ont servi a établir le forfait provisoire de
rémunération, est prise en compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération.

D La fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle a I'application des dispositions de l'article 7.6
relatif aux avenants négociés avec le maitre d'ouvrage.
Modalités de révision

Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois moO fixé a
I'acte d’engagement.

Révision du prix du marché de maitrise d'ceuvre

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donné par la formule :
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C = 0,125 + 0,875 Im/lo dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par l'index ingénierie respectivement au
mois m0 (mois d'origine) et au mois m (mois de révision).

Ce mois « m » est déterminé comme suit : Index du mois au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est
facturable.
Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage doit procéder au
paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procedera a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

8.5 Modalités d'actualisation du prix ferme en cas de marché a courte durée

Le prix ferme est actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre le mois mO et la date de
commencement d'exécution des prestations.

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient Ci d'actualisation, donné par la
formule : Ci = (Im-3) / lo dans laquelle lo est I'index ingénierie du mois m0 études et (Im-3) est l'index ingénierie
du mois antérieur de 3 mois au mois "m" contractuel de commencement d'exécution des prestations.

Les coefficients d'actualisation seront arrondis au milliéme supérieur.

Par dérogation au CCAG PI (article 10.1.1), les marchés sont réputés révisables dans le cas ou le marché est
d’'une durée supérieure a 3 mois.

8.6  Taxe sur lavaleur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors
TVA.

BAE] ENGAGEMENT DU MAITRE D'EUVRE ET PENALITES |

9.1 Engagement de la maitrise d'ceuvre sur le coQt des travaux

9.1.1 Avant la passation des marchés de travaux

D Enveloppefinanciére affectée aux travaux (fixée) par le maitre d'ouvrage

Cette enveloppe financiére affectée aux travaux comprend l'ensemble des travaux nécessaires a la
réalisation du programme annexé.

D Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre, lors de I'établissement des prestations de chaque
élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des
travaux.

D Estimation du codt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement

Le colt prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d'ceuvre assume sa
mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage.
L'engagement du maitre d'ceuvre intervient dans les conditions suivantes :

Au stade de I'élément de mission PROjet.
L'estimation définitive est assortie d’un taux de tolérance de 5 %
Seuil de tolérance = co(t prévisionnel des travaux x 1,05 (taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux,
le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d’ouvrage le lui demande.

D Prise en compte des modifications intervenues

Si en cours d'exécution du marché, et postérieurement a I'engagement décrit au paragraphe précédent, le
maitre d'ouvrage décide des modifications de programme, conduisant a des modifications dans la
consistance du projet, leur incidence financiére sur I'estimation prévisionnelle des travaux doit étre chiffrée et
I'engagement est alors modifié par avenant.

Le réajustement du nouveau co(t prévisionnel des travaux au mois mO s'effectue par I'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de I'index TP retenu par le maitre de I'ouvrage, par défaut index
TP 01 pour I'ensemble des travaux.
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Index TP retenu par le maitre de I'ouvrage : TPO1 (optionnel).
D Codt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises

Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d’oeuvre
établit le colt de référence des travaux.

Ce colit est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport
de lindex TP retenu par le maitre de I'ouvrage pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise
d’ceuvre et au mois mO de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

D Respect de l'engagement du maitre d'ceuvre

Le respect de I'engagement du maitre d'ceuvre s'apprécie sur le codt total de référence des travaux, et non
lot par lot.

D Conséquences du non-respect de I'engagement

Lorsque le colt de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
e soit accepter l'offre ou les offres des entreprises
e  soit demander a la maitrise d'ceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du projet
compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le co(t.
Dans ce cas, conformément a I'article 30.1 alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993, la reprise des études
est effectuée sans rémunération supplémentaire.
Dans tous les cas, aucune pénalité financiére ne peut étre appliquée a ce stade.

9.1.2 Apreéslapassation des marchés de travaux

D Co(t de réalisation des travaux

Le co(t de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre d'ceuvre
assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des
montants initiaux des marchés de travaux.

Le co(t de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s’engage a
le respecter.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des
marchés de travaux.

D Tolérance sur le colt de réalisation des travaux

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d’'un taux de tolérance de 5 %

Seuil de tolérance = co(t de réalisation des travaux x 1, 05 (taux de tolérance)
D Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre d’'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le codt de référence est le colt constaté a l'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

D Conséquences du non-respect de I'engagement

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (co(t de référence - seuil de tolérance) x taux de pénalité.

Taux de pénalité: fixé par le maitre de I'ouvrage a 10 %.

Cependant, conformément a l'article 30.Il du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, le montant de cette
pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a
l'attribution des marchés de travaux.

9.2  Pénalités de retard applicables a la maitrise d'ceuvre

9.2.1 Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés a l'article
AE 3 de l'acte d'engagement, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de
retard est de :
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1/3000eme de I'élément de mission études préliminaires
1/3000eme de I'élément de mission PRO
1/3000eme de la partie de I'élément de mission ACT correspondant au DCE
1/3000eme de la partie de I'élément de mission VISA

de I'élément de mission AOR correspondant au DOE déduction
1/3000eme faite des jours de retards imputables aux entreprises

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG-PI, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité pour
retard est dans tous les cas égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ
d’'application de la TVA, de la partie des prestations en retard.

Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés, les pénalités sont
réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du pouvoir adjudicateur a I'égard des autres cotraitants

9.2.2 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes et du décompte final

Si le délai fixé a l'article 7.4 n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant, par
jour de retard, est fixé a 1/3 000eme du montant toutes taxes comprises de I'acompte correspondant.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux entreprises, le
montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables, dans
la limite du taux Iégal majoré de 2 points.

9.2.3 Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet
de décompte final, est de 30 jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre du mémoire en
réclamation de I'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est

de 20 €

Izl REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE |

10.1 Les avances

10.1.1 Les avances versées au titulaire 2

Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et que le délai d’'exécution du marché est
supérieur a 2 mois, l'avance prévue a l'article 87 du code des marchés publics est versée au titulaire, sauf en
cas de refus de celui-ci. Cette avance n'est due que sur la part du marché effectivement exécutée par le
titulaire.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.
Montant de I'avance :

Le montant de I'avance est fixé a 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si la durée du
marché est égale ou inférieure a 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, l'avance est égale a 5%
d'une somme égale a 12 fois le montant initial divisé par la durée du marché exprimée en mois. Le
pourcentage mentionné ci-dessus peut dépasser les 5% sans pouvoir excéder les 30%.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché.

Le montant de I'avance forfaitaire ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire, au
titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont
confiées. Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

10.1.2 Les avances versées aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les
conditions prévues aux articles 87 a 90 du code des marchés publics.

Le titulaire transmet immédiatement au maitre d’ouvrage la demande de versement émise par le sous-
traitant.

Les modalités de calcul et de remboursement de I'avance sont fixées a l'article 115-2° du code des marchés
publics.
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10.2 Les acomptes

10.2.1 Demande de paiement

Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il joint les
piéces nécessaires a la justification du paiement. Le maitre d’ceuvre envoie au maitre d’'ouvrage sa demande
de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou la lui remet contre récépissé diment daté.

D Contenu de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

-.....le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le
cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de I'article 27.3 du CCAG-
Pl

-.....en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique

-.....en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établis HT et TTC

-.....le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux
applicable.

D Remise dela demande de paiement

La remise de la demande de paiement au maitre d’ouvrage intervient au début de chaque mois pour les
prestations effectuées le mois précédent.

D Echéancier des acomptes

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, conformément a
I'article 91 du code des marchés publics, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous :

Eléments de mission Exigibilité de I'acompte

Etudes préliminaires 80% a la remise du dossier

20% a I'approbation du maitre d'ouvrage
80% a la remise du dossier

Etudes de projet 20% a l'approbation du maitre d'ouvrage
Acomptes si durée > 3 mois

50% a la remise du DCE

Assistance pour la passation des|30% a la remise du rapport d'analyse des offres
contrats de travaux 20% apres la mise au point des marchés de travaux

Mission VISA . .
au prorata de I'avancement de la mission

Par acomptes successifs justifiés par rapport a I'avancement du
Direction de I'exécution des contrats | chantier et limités a 95% de la mission

de travaux N : ; " PP

5% a la remise du décompte général définitif

65 % au prorata des réceptions effectuées
Assistance 15 % ala levée des réserves
aux opérations de réception 15 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés

5% a la fin du délai de garantie de parfait achevement

10.2.2 Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement.

Il la compléte en faisant apparaitre le cas échéant, les pénalités appliquées. Si des pénalités pour
retard sont appliquées, celles-ci font I'objet d'un décompte des pénalités spécifique indiquant les
montants journaliers, le nombre de jours de retard, et les dates d'échéance contractuelles
retenues.
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En cas de rectification, le maitre d'ouvrage régle dans un délai de 30 jours a compter de la
réception de la demande de paiement les sommes rectifiées.

10.3 Le solde

Aprés constatation de I'achevement de sa mission dans les conditions prévues a l'article AP 7.8 du présent
CCAP, le maitre d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage une demande de paiement du solde.

10.3.1 Projet de décompte général — Etat du solde

Le maitre d’'ouvrage établit le décompte général dans un délai maximum de 3 mois.
Le décompte général comprend :
1) Le décompte final qui comprend :
- Le forfait de rémunération figurant dans la demande de paiement du solde établie par le maitre d’ceuvre
- La pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de travaux
passés par le maitre d’ouvrage
- Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre conformément a l'article AP
9.2 du présent CCAP.
2) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage
3) L’état du solde, établi a partir de la demande de paiement final
4) L'incidence de la TVA

5) L'incidence de la variation des prix appliqués sur I'état du solde (mentionné au 3 ci-dessus)

6) Le montant des intéréts moratoires éventuellement versés.

10.3.2 Décompte général

Le décompte général est signé par le représentant du maitre d'ouvrage.

Le représentant du maitre d’ouvrage le notifie au maitre d'ceuvre avant la plus tardive des deux dates suivantes :
- 40 jours apres la date de la remise au maitre d’ouvrage de la demande de paiement du solde par le
maitre d’ceuvre
- 12 jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

Le délai de 40 jours est ramené a 30 jours pour les marchés dont le délai d’exécution n’excede pas trois mois.

En cas de non-respect des délais de notification mentionnés ci-dessus, le maitre d'ceuvre met en demeure le
maitre d’ouvrage de procéder a la notification du décompte général dans un délai de 30 jours a compter de la
réception de la mise en demeure.

A défaut, en cas de désaccord, le maitre d'ceuvre peut saisir le tribunal administratif compétent.

Si le décompte général est notifié postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le maitre d’ceuvre n’est
pas tenu, en cas de désaccord, de présenter la lettre de réclamation mentionnée a I'article 37 du CCAG-PI.

10.3.3 Acceptation du décompte général par le maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 45 jours a compter de la notification du décompte général pour soit
I'accepter, avec ou sans réserves, en y apposant sa signature, soit pour faire connaitre les motifs pour lesquels il
refuse de le signer.

Si le maitre d’ceuvre ne renvoie pas le décompte général signé dans le délai de 45 jours ou s'il n'a pas motivé
son refus ou exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations, ce
décompte général est réputé accepté par le maitre d'ceuvre et devient le décompte général et définitif.

10.3.4 Décompte général et définitif

A compter de la date d’acceptation, sans réserve, du décompte général par le maitre d’ceuvre, ce document
devient le décompte général et définitif, et ouvre droit & paiement du solde.

Ce décompte lie définitivement les parties sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires afférents au
solde.
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10.3.5 Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestations, le maitre d’ouvrage régle, dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception
de la notification du décompte général assorti des réserves émises a le maitre d’ceuvre ou de la date de réception
des motifs pour lesquels le maitre d’ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a I'article 37 du CCAG-PI.

10.3.6 Délai de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou
le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du délai. Le taux applicable est le
taux marginal de la B.C.E en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires commencent a courir, majoré de
sept points.

Pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, le taux
applicable est celui de l'intérét Iégal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires commencent a courir,
majoré de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maitre d'ouvrage de la demande de
paiement.

ASSURANCES ]
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11.2

Obligations du maitre d'ouvrage

Le maitre d’'ouvrage déclare avoir été informé par le maitre d'ceuvre de la possibilité de souscrire, avant
I'ouverture du chantier, une assurance de dommages a I'ouvrage, dans les conditions prévues a l'article L.242-1
du code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui compromettent la solidité de I'ouvrage
construit ou qui le rendent impropre a sa destination, et qui, en principe, sont apparus aprées I'expiration du délai
de la garantie de parfait achevement.

Le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé en outre de la possibilité de souscrire des assurances
complémentaires couvrant notamment :
« les dommages subis par I'ouvrage pendant I'exécution des travaux
« les dommages subis par les existants du fait de I'exécution des travaux (c’est-a-dire subis par les parties de
I'ouvrage existant avant I'ouverture du chantier et appartenant au maitre d’ouvrage)
¢ les dommages causés aux avoisinants du fait de I'exécution des travaux (c'est-a-dire causés aux ouvrages
voisins ou aux parties de I'ouvrage existant avant I'ouverture du chantier et n'appartenant pas au maitre
d’ouvrage).

Par ailleurs, lorsque I'utilisation de tout ou partie de I'ouvrage est maintenue pendant I'exécution des travaux, le
maitre d’ouvrage déclare avoir été informé :
« de la possibilité d’assurer la responsabilité qu’il encourt du fait des dommages résultant de I'utilisation de tout
ou partie de I'ouvrage
« de la nécessité de vérifier que cette utilisation est bien prise en compte par les assurances de responsabilité
des entrepreneurs.

Obligations du maitre d'ceuvre

11.2.1 - Responsabilité professionnelle et son assurance

Le maitre d’ceuvre (contractant unique ou cotraitant d’'un groupement) assume I'ensemble de ses responsabilités
professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, causés au Malitre
d'ouvrage ou aux tiers au contrat.

Le maitre d'ceuvre est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat
d’'assurance désigné a I'acte d’engagement.

11.2.2 - Responsabilité civile décennale

Le maitre d'ceuvre assume en particulier les responsabilités qui découlent des principes dont s'inspirent les
articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée.

Lorsque l'ouvrage est soumis par la loi a I'obligation d'assurance (article L 241-1 du code des assurances), le
contrat d’assurance du maitre d'ceuvre doit étre conforme aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de l'article A
243-1 du méme code.
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Lorsque I'ouvrage n'est pas soumis de par la loi a I'obligation d'assurance, le maitre d'ouvrage fait le choix ou non
d'imposer I'assurance décennale au maitre d'ceuvre.

Le maitre de I'ouvrage retient le cas suivant :

L'ouvrage n'est pas soumis a l'obligation d’assurance décennale, compte-tenu de sa catégorie et en
application de l'article L 243-1-1 du code des assurances), mais le maitre de l'ouvrage exige cette
assurance contractuellement dans le cadre du marché.

Erreur ! Nom de fichier incorrect. L'ouvrage n'est pas soumis a I'obligation d'assurance décennale, compte-
tenu de sa  catégorie, le maitre de I'ouvrage n’exige pas cette assurance contractuellement dans le cadre
du marché.

Erreur ! Nom de fichier incorrect. L'ouvrage est soumis a obligation d’assurance décennale de par la loi, de
facon totale ou partielle (ouvrage accessoire au batiment).

A titre d'information, lorsque le co(it de l'ouvrage excéde 15.000.000 euros, il y aura lieu d’'introduire de nouvelles
clauses par le biais d'une annexe au présent CCAP.

11.2.3 - Attestations d’assurance

L'attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou cotraitant d’'un groupement)
est jointe au présent contrat; elle est fournie chaque année, jusqu’a achévement de la mission.
Le cas échéant, une attestation d’assurance décennale est jointe a I'attestation d'assurance professionnelle.

Par dérogation a I'article 9.2 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre doit justifier a I'appui de son offre, qu'il est titulaire de
ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation,
sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.
L'attestation d'assurance devra préciser
e les activités assurées et les périodes de validité des garanties,
la garantie décennale éventuelle conforme a I'obligation |égale,
la garantie décennale éventuelle pour les ouvrages ne relevant pas de I'obligation Iégale,
les garanties et leurs montants,
la limite maximale du co(t des ouvrages, pour lesquels les garanties sont accordées.

Dans tous les cas, I'architecte a I'obligation de s’assurer pour exercer son activité professionnelle de par la loi 77-
2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture.

WY PROPRIETE INTELLECTUELLE |

La propriété littéraire et artistique trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété
intellectuelle.
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12.2

Obligations du maitre d'ouvrage

Dans le cadre du présent marché, sont notamment protégés au titre du droit d’auteur, du seul fait de leur création,
les plans, croquis, maquettes et ouvrages congus par le maitre d’ceuvre, quels qu’en soit les supports, sous
conditions gu'ils soient originaux et comportent I'empreinte de la personnalité de leur auteur.

Droits patrimoniaux

1. Lareproduction consiste dans la fixation matérielle de I'ceuvre. Pour les marchés de maitrise d’'ceuvre, le droit
de reproduction comporte en particulier pour le maitre d’ouvrage, dans le respect des droits moraux de I'auteur, le
droit de reproduire les résultats, en tout ou partie et en I'état, c'est-a-dire de réaliser ou de faire réaliser les
ouvrages, objets du marché, par tous procédés et sur tous supports, pour les besoins découlant de I'objet du
marché. Il s’agit de I'utilisation des créations pour la réalisation des ouvrages ou équipements objets du marché.

Le maitre d’ouvrage peut diffuser les plans, avec mention du nom de 'auteur et apreés accord de  ce dernier, a
I'ensemble des intervenants qui concourent a la réalisation de I'ouvrage. La reproduction de la création par le
maitre d’ouvrage pour des besoins ne découlant pas de I'objet du marché est interdite et doit faire I'objet d’'une
convention et d'une rémunération spécifique.

2. Le droit de représentation comporte, dans le respect des droits moraux, le droit de communication au public
et de mise a disposition du public des ceuvres objets du présent contrat, en tout ou partie et en I'état, par tous
moyens, modes et procédés, en vue d’'une exploitation a titre non commercial, pour les besoins découlant de
I'objet du marché, et notamment a des fins d'information et de communication du pouvoir adjudicateur.
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12.3

12.4

Pour les marchés de maitrise d'ceuvre, la représentation est la communication au public de I'ceuvre, en projet ou
réalisée, a des fins autres que la réalisation des ouvrages ou équipements objets du marchés, telle que, par
exemple, I'exposition des ceuvres aprés un concours.

Droits moraux

Le maitre d’ceuvre dispose, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ceuvre. Ce droit est attaché a
sa personne. |l est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de l'auteur, il est transmis a ses ayants
droits.

Le maitre d’ceuvre a notamment le droit :

D d'inscrire son nom sur son ceuvre, quil s'agisse des plans d'études, de conception ou de I'édifice lui-
méme, et d'exiger que son nom y soit maintenu

D de voir préciser ses nom et qualité a I'occasion de la publication des plans ou photos de I'édifice

D de veiller au respect de sa signature

D le maitre d’ouvrage devra requérir I'accord du maitre d’ceuvre en cas de modification de son ceuvre.
Pluralité d’auteurs dans le cadre d’'un groupement de maitrise d’ceuvre
Selon l'article L. 113-2, al. 1er du CPI I'ceuvre de collaboration est la création a laquelle ont concouru plusieurs
personnes physiques si elles ont effectué un apport créatif original a I'ceuvre commune. L'ceuvre objet du présent

marché sera la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord et qui se
voient attribués les mémes droits qu'au maitre d'ceuvre aux articles 13-2 et 13-3.

Lorsque la contribution des auteurs reléveront de genres différents, chaque coauteur pourra, sauf convention
contraire, exploiter séparément sa propre contribution a condition de ne pas porter préjudice a I'exploitation de
I’ceuvre commune.

AEFEN DIFFERENDS ET RESILIATION |
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13.2

Reglement amiable des différends

13.1.1 Conciliation par un tiers

En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties conviennent de saisir pour
avis le conciliateur de justice avant toute procédure judiciaire.
Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente.

13.1.2 Saisine du comité consultatif de reglement amiable

A défaut de parvenir a un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés de
I'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de réeglement amiable qui est
chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément a l'article 127 du code des marchés publics
2006).

Résiliation du marché

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 29 a 34 inclus du CCAG-PI avec les
précisions suivantes :

13.2.1 Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce dernier ait
manqué a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément a I'article 29 du CCAG-PI et
la fraction de la mission déja accomplie est rémunérée sans abattement. Dans ce cas de résiliation,
l'indemnisation est fixée a 5 % de la partie résiliée du marché.

13.2.2 Résiliation sur demande du maitre d'ceuvre

Conformément aux articles 31 et 34.2 du CCAG PI, si le maitre d'ceuvre rencontre des difficultés imprévisibles
dont la solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut
en demander la résiliation au maitre d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans abattement.
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13.2.3 Résiliation pour évenement extérieur au marché

Conformément a l'article 31 du CCAG-PI, si le maitre d’ceuvre se trouve dans I'une des situations listée alors la
résiliation n'ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité.
Par complément au CCAG-PI, il ne sera fait aucun abattement sur le reglement des prestations réalisées.

13.2.4 Résiliation pour faute du titulaire

Si le présent marché est résilié conformément a I'article 32 du CCAG-PI, le décompte de résiliation sera établi
conformément a l'article 34.3 du CCAG-PI.

13.3 Tribunal compétent en cas de litige

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a l'article R.312-11 du code de justice administrative, de
saisir :

Le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le maitre d’ouvrage.

CLAUSES DIVERSES |

Sans objet

DEROGATIONS AU CCAG-PI |

Articles du présent CCAP Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé
Article AP 4-2-2 article 3.5
AP 7 article 13.1.1
article 7.4.1 article 26.4.2
article 7.5.1 article 3.8.3 alinéa 2
article 8.5 article 10.1.1
article 9.2.1 article 14.1
article AP 11.2 article 9.2
Le maitre d’ceuvre Le maitre d’ouvrage
Lu et approuvé
Faita ....... Fait a Coat-Méal,
Le, .... le,
Le(s) contractant(s) Le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice
(cachets et signatures) (cachets et signatures)
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