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25 OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS |

Le présent marché, régi par le présent CCAP, est un marché public de maitrise d’ceuvre relatif a
I'opération suivante et ayant pour objet la réalisation de la mission définie a I'article AP 6.

Finistere
IRVILLAC
Chapelle de Coatnant

Mission de maitrise d'ceuvre
Restauration mobilier du cheeur, du retable nord, des
peintures et du statuaire

L'ouvrage sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la catégorie "restauration de
mobiliers inscrits a l'inventaire des monuments historiques".

Il est conclu entre :

la personne publique désignée a l'article AE - A de l'acte d'engagement, dénommée « maitre
d'ouvrage » dans le présent CCAP

et le titulaire du marché désigné a l'article AE - B de l'acte d'engagement dénommé « maitre
d'ceuvre » dans le présent CCAP.

Conformément a l'article 81 du code des marchés publics 2009, les dispositions du présent marché
prennent effet a compter de sa notification au maitre d'ceuvre.

272 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE |

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1 - PIECES PARTICULIERES

> L’acte d’engagement (AE), I'annexe visée a l'article AE 5 et les éventuelles autres
annexes.
> Le présent CCAP et ses annexes dont, obligatoirement, le programme et les indications

concernant la partie de I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre d'ouvrage et
affectée aux travaux.

> Le CCTP qui définit le contenu des éléments de mission et ses annexes, dont :
Les éventuelles pieces écrites et graphiques remises par le maitre d'ouvrage.
[1 Les études de diagnostic

2.2 - PIECES GENERALES EN VIGUEUR LE 1ER JOUR DU MOIS DE L'ETABLISSEMENT DES PRIX (MOIS M0Q)

> Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par arrété du 16 septembre 2009 (J.O. du 16
octobre 2009), sous réserve des dérogations expressément prévues a l'article AP 15 du présent
CCAP.

> Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de
travaux.
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2.3 - NANTISSEMENT - CESSIONS DE CREANCES

En méme temps que la notification du marché, il est remis a la demande du maitre d'ceuvre une
copie de l'original de I'acte d'engagement certifié conforme et portant la mention "copie certifiée
conforme a l'original délivré en unique exemplaire pour étre remise a I'établissement de crédit et
en cas de cession ou de nantissement de créance consentis conformément a la loi n°® 81-1 du 2
janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises".

250 LE MAITRE D’OUVRAGE |

3.1 - ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

X La personne habilitée a signer le marché : Monsieur le Maire d’'IRVILLAC
La personne habilitée a signer le marché est chargée de mettre en ceuvre les procédures de
passation et d’exécution des marchés et de les signer.

3.2 - PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Il appartient au maitre d'ouvrage de :

» Définir le programme de l'opération envisagée et l'enveloppe financiére prévisionnelle
correspondante, en précisant sa décomposition et notamment la partie de I'enveloppe affectée
aux travaux

» Fixer les objectifs de développement durable, s'ils ne font pas partie du programme

» Indiquer le délai prévisionnel de réalisation de I'opération

» Indiquer le mode de dévolution prévisionnel des marchés de travaux.

Il fournit en outre, en tant que de besoin, avant le début des études :

» les régles d'urbanisme applicables a I'opération et toute autre information juridique nécessaire
»les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur
celles-ci
»les données techniques déja connues, complétées éventuellement de celles en projet, dont
notamment :
[ les limites séparatives
0 les levés de géometre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de
nivellement, relevés des existants, des héberges, des abords, des plantations et des
réseaux divers d'alimentation et de rejet, etc.)
[ les servitudes publiques et privées (de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques,
etc.)
[ les résultats et analyses des campagnes de sondages
[1 le résultat des recherches d’éléments construits enterrés, de cavités, carriéres, catiches,
réseaux et ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques, etc.
[ les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques naturels, etc.
[ les regles et réglements particuliers spécifiques au projet et dont le maitre d’ouvrage a
connaissance.

En cas de piéces manquantes, il appartient au maitre d'ceuvre de les réclamer.
Il donne au maitre d’ceuvre tous les moyens d’accés au site ou aux ouvrages existants
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270 LA MAITRISE D’CEUVRE

4.1 — CONTRACTANT UNIQUE

Le contractant unique est une personne physique ou morale qui est désignée dans l'acte
d’engagement.

4.2 - COTRAITANTS

4.2.1 - Groupement de maitrise d'ceuvre

Le groupement peut étre solidaire ou conjoint. Il est conjoint lorsque chacun des prestataires,
membre du groupement, n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute.

Il est solidaire lorsque chacun des prestataires est engagé financiérement pour la totalité du
marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

La nature du groupement est précisée dans l'acte d'engagement.
4.2.2 - Le mandataire

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme
mandataire. Il représente I'ensemble des membres vis a vis du maitre d’ouvrage, et
coordonne les prestations des membres du groupement. En cas de groupement conjoint,
l'acte d'engagement précise si le mandataire est conjoint ou solidaire de chacun des
membres.

La mission du mandataire est définie en annexe du présent CCAP.

4.3 - SOUS-TRAITANTS

Le maitre d’ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter 'exécution de certaines parties du présent
marché, sous réserve de l'acceptation des sous-traitants et de I'agrément des conditions de
paiement de ceux-ci par le maitre d'ouvrage et, pour les architectes, dans les conditions prévues
a l'article 37 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels.

250 AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION |

Le maitre d’ouvrage communique la liste nominative des intervenants et leurs missions respectives.

[l Programmiste

Xl Autres assistants éventuels du maitre d’'ouvrage DRAC / CRMH Bretagne / ABF / Conservation
Départemental du Patrimoine

[l

[l

Géomeétre
Géotechnicien
Contréleur technique
Coordonnateur SPS

Coordonnateur OPC
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250 MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE |

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu détaillé
figure au CCTP.

6.1 - MISSION DE BASE
Etudes d'avant projet sommaire (APS)
Etudes d'avant projet définitif (APD)
Etudes de projet (PRO)
Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT)

Etudes de Visa

vV V. v v v Vv

Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) compris vérification

Les prestations a réaliser au titre de cet élément de mission s'entendent pour :

e une durée prévisionnelle d'exécution des travaux de Mois
(totalité de I'opération : réalisation des dossiers et suivi des travaux)

e le mode de dévolution des marchés de travaux par :

[ corps d'état séparés [1[] entreprises groupées 100 entreprise générale
e une frc?quence dg réunions de chantier du 1 par T
maitre d'ceuvre de :
e une fréquence de présence de I'architecte 1 :
. . o N par mois
(maitre d'ceuvre titulaire du marché) :

personnes de I'équipe de maitrise d'oeuvre aux réunions de
e la participation moyenne de 1 chantier.

» Assistance aux opérations de réception des travaux (AOR) compris dossier documentaire

MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE |

7.1 - INFORMATIONS RECIPROQUES DES COCONTRACTANTS

7.1.1 - Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre pendant
I'exécution du marché

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et piéces dont il
est destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I'exécution de son
marché. Il s'agit notamment :

[l de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de
demandes d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de
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piece complémentaire (par exemple, le maitre d’'ouvrage devra communiquer une copie de
toutes les piéces annexées a I'autorisation de travaux)

de toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par les
autres intervenants.

Si au cours de l'exécution du présent marché, le maitre d’ceuvre constate que certains
documents fournis par le maitre d’'ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou
omissions, il en informe le maitre d’ouvrage.

7.1.2 - Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il
serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’'ouvrage.

7.1.3 - Secret professionnel

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et
documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent,
sans autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en
connaitre. Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que
celles qui sont prévues au marché.

7.2 - PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions
de travail et de sécurité de ses salariés sur le chantier.

7.3 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Conformément a la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative a la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison
avec le coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par le maitre d'ouvrage,
notamment pour ce qui concerne les études de conception, I'élaboration du Plan Général de
Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des
pieces et documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions ultérieures a la
réception de I'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

7.4 - PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D'CEUVRE
7.4.1 - En phase Etudes
» Conditions de présentation des prestations par le maitre d'ceuvre

e Délais d'établissement des documents d'études : ils sont fixés dans I'acte d'engagement.

e Présentation des documents

Suivant l'article 26 du CCAG-PI, le maitre d’ouvrage accuse réception de la remise des études
dans le cadre des opérations de vérification.

e Le point de départ des délais sont les suivants :
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Point de départ des délais de
présentation des études

Etudes d'avant projet sommaire

Etudes d'avant projet définitif e Date d'effet indiquée dans I'ordre de
service

Dossier de demande d'autorisation

Etudes de projet e A défaut, date de I'accusé de réception
par le maitre d'ceuvre de I'ordre d'engager
les études de la phase concernée.

Dossier de consultation des entreprises

Etudes d'exécution / Visa

Dossier des ouvrages exécutés Date de la réception des travaux

e Format et support choisis pour la remise des études

Les études et dossiers sont remis au maitre d’ouvrage sur le support suivant :

| 4 exemplaires papiers et un exemplaire sur DVD |
(Papier, CD, DVD, mail, etc.)

Les formats informatiques sont Projets AE, RC, CCAP et annonce en .doc ou odt
BPU en .xlIs ou .ods

Autres documents textes en .pdf

documents graphiques en pdf

» Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

La décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter les
documents d'études doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Délais d'approbation
Etudes d'avant projet sommaire 6 :
semaines
Etudes d'avant projet définitif 4 .
semaines
Etudes de projet 6 semaines
Dossier de consultation des
entreprises 4 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des
études par le maitre d'ceuvre.
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Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans les délais définis
ci-dessus, la prestation est considérée comme acceptée, avec effet a compter de I'expiration
du délai, conformément a l'article 27 du CCAG-PI.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission
suivant.

7.4.2 - En phase Travaux

» Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Conformément a I'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le maitre d'ceuvre
doit procéder, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
etablis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de

réception postal ou remis contre récépissé.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui I'envoie
ensuite au maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG applicable
aux marchés de travaux le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Il transmet au maitre d’'ouvrage en vue du paiement I'état d’acompte correspondant, qu’il
notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a
ce dernier si le projet établi par 'entrepreneur a été modifié.

Délai de vérification

La vérification comprend :
- La vérification des attachements remis par les entreprises
- La vérification des quantités effectivement mise en ceuvre
- La vérification des situations mensuelles des entreprises
- La vérification des décomptes provisoires et définitifs

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des documents cités ci-
dessus des entrepreneurs et a leur transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 15 jours pour
les 3 premiers postes et a 30 jours pour les décomptes provisoires, & compter de la date de
I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

» Visa des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont
soumises au visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les retourner a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard
15 jours aprés leur réception.

Le visa du maitre d'ceuvre ne dispense pas de l'obtention de I'avis du contréleur
technique.

» Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par I'entrepreneur conformément a larticle 13.3 du CCAG applicable aux
marchés de travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée avec
avis de réception postal ou remis contre récépissé.

C.C.A.P. Maitrise d'ceuvre — IRVILLAC —Chapelle de Coatnant - 9/22



Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le
maitre d’ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 13.4 du CCAG applicable aux
marchés de travaux, le décompte général.

Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final
des entrepreneurs et a sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 30 jours a compter de
la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

7.5 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document
écrit devant étre notifié au maitre d'ceuvre.

7.5.1 - Forme de la notification

L'ordre de service est remis au maitre d'oeuvre contre récépissé, ou adressé par lettre
recommandée avec accuse de réception.

7.5.2 - Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

e Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le
marché pour exécuter une prestation (notamment l'ordre donné au maitre d'ceuvre
d'engager un élément de mission)

e Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations
de maitrise d'ceuvre

e Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles

7.5.3 - Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le maitre d'ceuvre d'émettre des
réserves

e Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre
d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserve de sa part, sauf dans les cas ou les
prescriptions du maitre d'ouvrage seraient susceptibles de présenter des risques pour les
personnes ; de reduire la seécurité ou de contrevenir a une disposition légale ou
réglementaire.

e Lorsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service appelle des
réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de 30
jours calendaires ; le délai courant a compter du jour suivant la notification de l'ordre de
service.

7.6 - AVENANTS NEGOCIES AVEC LE MAITRE D'OUVRAGE

Le codt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le forfait définitif de
rémunération sont arrétés par avenant.

De plus, toute modification des dispositions contractuelles fait l'objet d'un avenant pour tenir

compte notamment :

e des conséquences sur le marché de maitrise d'ceuvre, de I'évolution du programme et de
I'enveloppe financiére prévisionnelle
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e des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise
d'ceuvre résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre
d'ouvrage

e des aléas non imputables a la maitrise d'oceuvre (notamment ceux issus ou nécessitant des
investigations complémentaires).

e au stade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le maitre
d'ouvrage et qui remettraient en cause la conception de la maitrise d'ceuvre, rendant ainsi
nécessaire la reprise des études

e des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux

e du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de
parfait achévement.

7.7 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des
entrepreneurs, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui les
adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG Travaux.

Toutefois, dans les cas suivants :

e Modification du programme initial entrainant une modification de projet

o Notification de la date de commencement des travaux

e Passage a I'exécution d'une tranche conditionnelle

e Notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus

e Interruption ou ajournement des travaux

e Modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans l'importance
des diverses natures d'ouvrage

e Et d’'une maniére générale pour toute décision modifiant les dispositions des marches de
travaux,

Le maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'apres les avoir fait contresigner par le
maitre d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable.
7.8 - ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement.

REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE |

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché forfaitaire conclu a prix provisoire :

[1 Il est a prix révisable

La rémunération du maitre d'ceuvre est établie :

[1 Selon la proposition jointe au présent marché

8.1 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et
le CCTP du marché.
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Le caractere forfaitaire du marché n'interdit pas de convenir que certaines prestations ou
fournitures particulieres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat.
Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la
réalisation de I'opération.

8.2 - ETABLISSEMENT DU FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux
dispositions de I'article 19-Ill du code des marchés publics 2009 et de I'article 29 du décret n° 93-
1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d'ceuvre confiées par des maitres
d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés
a la connaissance du maitre d'ceuvre lors de la négociation du marché :
Contenu de la mission fixée par le CCTP et les assurances a souscrire
Programme
1 Partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiere prévisionnelle fixée par le maitre d'ouvrage
Eléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et & l'insertion du projet dans
I'environnement a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles
Délais des études du maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage
Mode de dévolution des marchés de travaux
Durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage
Découpage éventuel de 'opération en plusieurs tranches de réalisation
Continuité du déroulement de I'opération.

8.3 - PASSAGE AU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

Un avenant fixera le forfait de rémunération définif.
La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD
et de I'engagement du maitre d'ceuvre sur I'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir 'une
des méthodes suivantes :

Pour la mission de base dont la rémunération est calculée au pourcentage, application de la
formule suivante :

Montant définitif de la rémunération = estimation définitive du colt prévisionnel des travaux
x taux de rémunération

Pour la ou les missions complémentaires éventuelles dont la rémunération est calculée au temps
passé par la libre négociation.

Quelle que soit la méthode choisie par les parties :_

L'incidence éventuelle, sur les prestations de maitrise d'ceuvre, de I'évolution des éléments
portés a la connaissance du maitre d'ceuvre cités a l'article 8.2, qui ont servi a établir le forfait
provisoire de rémunération, est prise en compte dans la négociation du forfait définitif de
rémunération.

La fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle a I'application des dispositions de
I'article 7.6 relatif aux avenants négociés avec le maitre d'ouvrage.

8.4 - MODALITES DE REVISION

8.4.1 - Mois d'établissement du prix du marché
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Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en
vigueur au mois mO fixé a I'acte d’engagement.

8.4.2 - Révision du prix du marché de maitrise d'ceuvre

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision,
donnée par la formule :

1C=0,125+ 0,875 Im/lo
dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par I'index ingénierie respectivement au mois mO
(mois d'origine) et au mois m (mois de révision).

Ce mois m est déterminé comme suit:
[ index du mois au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est facturable

[1 moyenne arithmétique des valeurs des index des mois pendant lesquels s'est exécutée la
prestation faisant I'objet de I'acompte.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre
d'ouvrage doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de
la derniére situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procédera a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

8.5 - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés
hors TVA.

250 ENGAGEMENT DU MAITRE D’CEUVRE ET PENALITES

9.1 - ENGAGEMENT DE LA MAITRISE D'CEUVRE SUR LE COUT DE L'OPERATION
9.1.1 - Avant la passation des marchés de travaux

Enveloppe financiére fixée par le maitre d'ouvrage

Cette enveloppe financiere affectée aux travaux comprend I'ensemble des travaux nécessaires
a la réalisation du programme annexé :

Estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux

L’avancement des études permet au maitre d'ceuvre, lors de I'établissement des prestations
de chaque élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le
co(t prévisionnel des travaux.

Estimation du codt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et
engagement

Le codt prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d'ceuvre
assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de l'ouvrage.

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de I'APD sur la base de I'estimation
définitive du co(t prévisionnel des travaux.
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L'estimation définitive est assortie d’'un taux de tolérance de 5 %

Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d'oeuvre doit reprendre gratuitement ses études
si le maitre d’ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues

Si en cours d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage décide des modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence
financiére sur l'estimation prévisionnelle des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de
rémunération est alors fixé par avenant, conformément a l'article 7.6.

Le réajustement du nouveau co(t prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par
I'application d'un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BT 01 pour I'ensemble
des travaux.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises

Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre
d’ceuvre établit le colt de référence des travaux.

Ce codt est obtenu en multipliant le montant de l'offre ou des offres considérée(s), comme la
(les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d’'ouvrage, par un coefficient de
réajustement égal au rapport de l'index BT01 (catégorie batiment) pris respectivement au mois
mO du marché de maitrise d’ceuvre et au mois m0 de l'offre ou des offres ci-dessus. Ce
coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Respect de I'engagement du maitre d'ceuvre

Le respect de I'engagement du maitre d'ceuvre s'apprécie sur le colt global de référence et
non lot par lot.

Conséquences du non respect de I'engagement

Lorsque le colt de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre
d'ouvrage peut :

- soit accepter I'offre ou les offres des entreprises

- soit demander a la maitrise d'ceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations
du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait
de réduire le codt.

Dans ce cas, conformément a l'article 30.I alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993, la reprise
des études est effectuée sans rémunération supplémentaire.

Dans tous les cas, aucune pénalité financiére ne peut étre appliquée a ce stade.
9.1.2 - Apreés la passation des marchés de travaux
Colt de réalisation des travaux
Le co(t de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le

maitre d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d’ouvrage pour la réalisation du

projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.
C.C.A.P. Maitrise d'ceuvre — IRVILLAC —Chapelle de Coatnant - 14/22



Le colt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d’ceuvre. Le maitre
d’ceuvre s’engage a le respecter.

Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO du
ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le coiit de réalisation des travaux
Le co(t de réalisation des travaux est assorti d’'un taux de tolérance de 5 %
Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance
Le colt constaté déterminé par le maitre d’'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le
montant, en prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des
marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de Il'ouvrage et hors révision ou

actualisation de prix.

Le colit de référence est le colt constaté a l'exclusion des colts supplémentaires non
imputables a la maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non respect de I'engagement

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre
d’ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (cot de référence - seuil de tolérance) x 2 % (taux de pénalité)

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la
rémunération des éléments de mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

9.2 - PENALITES DE RETARD APPLICABLES A LA MAITRISE D'CEUVRE
9.2.1 - Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents
En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les

délais sont fixés a l'article AE 3 de l'acte d'engagement, le maitre d'ceuvre encourt des
pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de :

5/10 000eéme de I'élément de mission APS

5/10 000eme de I'élément de mission APD

5/10 000eéme de I'élément de mission PRO

5/10 000eme de la partie de I'élément de mission ACT correspondant au DCE

5/10 000eme de I'élément de mission AOR correspondant au DOE déduction
faite des jours de retard imputables aux entreprises
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9.2.2 - Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes et du
décompte final

Si le délai fixé a l'article 7.4.2 n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont
le montant, par jour de retard, est fixé a 3./ 10 000éme du montant toutes taxes comprises de
I'acompte correspondant.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux
entreprises, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires
qui lui sont imputables, dans la limite du taux Iégal majoré de 2 points.

9.2.3 - Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la
présentation du projet de décompte final, est de 4 semaines a compter de la réception par le

maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation de l'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de
retard est de 50 €.

25T REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE |

10.1 - LES AVANCES
10.1.1 - Les avances versées au titulaire
Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et que le délai d’exécution
du marché est supérieur a 2 mois, I'avance prévue a l'article 87 du code des marchés publics
2009 est versée au titulaire, sauf en cas de refus de celui-ci. Cette avance n’est due que sur
la part du marché qui n’a pas été sous-traitée.
Le maitre d'ouvrage peut également prévoir le versement de cette avance méme lorsqu'elle
n'est pas obligatoire.
O Une avance est versée au maitre d’ceuvre.

Aucune avance n’est versée au maitre d’ceuvre.

Montant de I'avance

Le montant de I'avance est fixé a 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si
la durée du marché est égale ou inférieure a 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois,
I'avance est égale a 5% d'une somme égale a 12 fois le montant initial divisé par la durée du
marché exprimée en mois.

Le pourcentage mentionné ci-dessus peut dépasser les 5% sans pouvoir excéder les 30%.

01 Avance fixée a 5%

[0 Avance fixée a ...... %

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du
marche.

Le montant de I'avance forfaitaire ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de
variation de prix.
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Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par
le titulaire, au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises,
des prestations qui lui sont confiées. Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant
des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des
prestations qui lui sont confiées.

10.1.2 - Les avances versées aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct,
dans les conditions prévues aux articles 87 a 90 du code des marchés publics 2009.

Le titulaire transmet immédiatement au maitre d’ouvrage la demande de versement émise par
le sous-traitant.

Les modalités de calcul et de remboursement de I'avance sont fixées a l'article 115-2° du code
des marchés publics 2009.

10.2 - LES ACOMPTES
10.2.1 - Montant de I'acompte

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques
calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque
décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique des prestations exécutées dans les
conditions ci-aprés.

» Etat périodique

L’état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché par référence aux éléments de la mission. Il sert de base a
I'établissement, par le maitre d’ceuvre, du projet de décompte périodique auquel il doit étre
annexe.

» Projet de décompte périodique

Pour I'application de l'article 11 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre envoie au maitre d’ouvrage
son projet de décompte périodique par lettre recommandée avec avis de réception ou le lui
remet contre récépissé diment daté.

» Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre d’ouvrage correspond au montant des sommes
dues, du début du marché a l'expiration de la période correspondante, ce montant étant
évalué en prix de base hors TVA.

Il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

I'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées

les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents
d'études et calculées conformément a l'article 9.2 du présent CCAP.
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» Acompte périodique

Le montant de 'acompte périodique a verser au maitre d’ceuvre est déterminé par le maitre
d’ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1) le montant du décompte périodique, déduction faite du montant du décompte précédent,

2) I'incidence de la TVA,

3) l'incidence de la variation des prix,

4) le montant total de 'acompte a verser qui est égal a la somme des montants des 1°, 2° et
3° ci-dessus, éventuellement augmentée des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre.

Le maitre d’'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre I'état d’acompte. S’il modifie le projet de
décompte périodique du maitre d’ceuvre, il joint le décompte modifié.

10.2.2 - Modalités de réglement de I'acompte

» La demande d'acompte

Le maitre d'ceuvre envoie au maitre d’ouvrage, son projet de décompte, accompagné d'une
demande de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou le lui remet
contre récépissé diment daté.

» Echéancier de paiement des acomptes

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la mission,

conformément a l'article 91 du code des marchés publics 2009, et dans la limite de
I'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission Exigibilité de I'acompte
Etudes d'avant projet sommaire 80% a la remise du dossier

20% a I'approbation du maitre d'ouvrage
Etudes d'avant projet définitif 80% a la remise du dossier

20% a I'approbation du maitre d'ouvrage
Etudes de projet 80% a la remise du dossier

20% a I'approbation du maitre d'ouvrage

Assistance pour la passation des|50% a laremise du DCE

contrats de travaux 30% a la remise du rapport d'analyse des offres
20% apres la mise au point des marchés de travaux
Etudes d'exécution au prorata de l'avancement de la mission
Etudes de synthése au prorata de l'avancement de la mission
VISA au prorata de l'avancement de la mission
Direction de I'exécution des contrats 90% DET n étant le nombre de mois correspondant a

de travaux n la période de préparation du chantier
+ le nombre de mois de chantier

10% ala remise du décompte général définitif

65 % au prorata des réceptions effectuées avec

réserves
Assistance 15 % a la levée des réserves
aux opérations de réception 15 % a la remise du dossier documentaire des ouvrages

exécutés (DDOE)
5% a la fin du délai de garantie de parfait achévement
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10.3 - Le solde

Aprés constatation de 'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 7.8 du
présent CCAP, le maitre d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage une demande de paiement du
solde sous forme d’un projet de décompte final.

» Décompte final

Le décompte final définissant la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché

pour I'exécution de 'ensemble de la mission, établi par le maitre d’ouvrage, comprend :

1) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final établi par le maitre d’ceuvre

2) la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre d'ouvrage

3)les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre conformément a
l'article 9.2 du présent CCAP.

» Décompte général - Etat du solde
Le maitre d’ouvrage établit le décompte général dans un délai maximum de 30 jours.

Le décompte général comprend :

1) le décompte final ci-dessus

2) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage

3) le montant en prix de base, hors TVA, du solde. Ce montant est la différence entre le décompte
final et le dernier décompte périodique (3° = 1°-2°)

4) I'incidence de la TVA

5) I'incidence de la variation des prix appliquée sur le montant du solde (3°)

6) I'état du solde a verser au maitre d’ceuvre (montant du solde + TVA + incidence de la révision)

7) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général

8) le montant des intéréts moratoires éventuellement versés.

Le maitre d’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif aprés acceptation (signature) par le maitre d’ceuvre.
10.4 - DELAI GLOBAL DE PAIEMENT

Le délai global de paiement d’un acompte (situation) et du solde doit avoir lieu dans les 30 JOURS
calendaires comptés a partir de la réception de la demande du titulaire par la personne responsable
du marché. Tout retard dans le paiement des sommes dues ouvrira droit au versement des intéréts
moratoires correspondants.

Le taux de ces intéréts moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile en cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir majorés de 8_points (huit).

X E ASSURANCES |

11.1 - MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d’ouvrage déclare avoir été informé par le maitre d’ceuvre de I'obligation de souscrire,
avant l'ouverture du chantier, une assurance de dommages a l'ouvrage, dans les cas et limites
définis aux articles L. 242-1 et L. 243-1-1 du code des assurances. Cette assurance couvre les
dommages qui compromettent la solidité de I'ouvrage construit ou qui le rendent impropre a sa
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destination, et qui, en principe, sont apparus apres I'expiration du délai de la garantie de parfait
achévement. Elle s’applique aux ouvrages existants (c’est-a-dire aux parties du batiment existant
avant l'ouverture du chantier et appartenant au maitre d’ouvrage) qui, totalement incorporés dans
les travaux de réutilisation ou de réhabilitation, en deviennent techniquement indivisibles.

Le maitre d’'ouvrage déclare avoir été informé en outre de la possibilité de souscrire des
assurances complémentaires couvrant notamment :

les dommages subis par 'ouvrage pendant I'exécution des travaux

les dommages subis par les ouvrages existants, qui ne reléevent pas de l'assurance de
dommages a l'ouvrage définie au premier alinéa ci-avant, et qui résultent de I'exécution des
travaux

les dommages causés aux avoisinants du fait de I'exécution des travaux (c’est-a-dire causés
aux batiments voisins ou aux parties du batiment existant avant l'ouverture du chantier et
n’appartenant pas au maitre d’ouvrage).

Par ailleurs, lorsque I'utilisation de tout ou partie de I'ouvrage est maintenue pendant I'exécution
des travaux, le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé :

de la possibilité d'assurer la responsabilité qu'il encourt du fait des dommages résultant de
l'utilisation de tout ou partie de I'ouvrage

de la nécessité de vérifier que cette utilisation est bien prise en compte par les assurances de
responsabilité des entrepreneurs.

11.2 - MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume I'ensemble de ses
responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou
immatériels. Il assume en particulier celles qui découlent des principes dont s’inspirent les articles
1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il est
assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d’assurance
désigné a l'acte d’'engagement.

Ce contrat d’assurance est conforme a 'obligation d’assurance définie aux articles L. 241-1 et L.
243-1-1 du code des assurances, ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe | de l'article A
243-1 du méme code. Pour les architectes, il est conforme aux exigences de I'article 16 de la loi
n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture.

L’attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque
contractant) est jointe au présent contrat. Le cas échéant, une attestation d’assurance
professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle au cours de laquelle la mission est
achevée.

25 P2 PROPRIETE INTELLECTUELLE |

La propriété intellectuelle trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du code de
la propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les plans, croquis,
maquettes et ouvrages congus par l'architecte, qu'ils aient fait ou non I'objet d'un contrat de
maitrise d'ceuvre.

L’architecte, auteur initial de I'ceuvre, jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son
ceuvre. Ce droit est attaché a sa personne. |l est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Au titre
de son droit moral, il a notamment le droit de s’opposer a la modification de son ceuvre en cas de
dénaturation.

Le maitre d’ouvrage respecte le droit moral du concepteur initial et lui donne les moyens de
s’assurer du respect de son ceuvre. Il I'informe avant toute intervention sur son ceuvre.
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L'architecte a notamment le droit :

LI d'inscrire son nom sur son ceuvre, qu'il s'agisse des plans d'études, de conception ou de I'édifice Iui-
méme, et d'exiger que son nom y soit maintenu

0 de voir préciser ses nom et qualité a I'occasion de la publication des plans ou photos de I'édifice

[ de veiller au respect de sa signature

[ de s'opposer a la modification de son ceuvre en cas de dénaturation.

Pour les besoins de I'opération, I'option choisie suivant les dispositions de I'article 25 du CCAG-PI
est:
OPTION A. — Concession de droits d’utilisation sur les résultats

Le maitre d’ouvrage précise que les documents du cahier des charges et les documents graphiques
pourront servir notamment tout au long de l'opération, aprés la phase APS ou APD, quelque soit le
maitre d'oeuvre chargé des phases suivantes.

2 ) DIFFERENDS ET RESILIATION |

13.1 - REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS
13.1.1 - Conciliation par un tiers

Sans objet.

13.1.2 - Saisine du comité consultatif de réglement amiable

A défaut de parvenir a un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les
litiges nés de l'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité
consultatif de réglement amiable qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable
(conformément a l'article 127 du code des marchés publics 2009).

13.2 - RESILIATION DU MARCHE

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 29 a 36 inclus du CCAG-PI
avec les précisions suivantes :

13.2.1 - Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que
ce dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée
conformément a l'article 29 du CCAG-PI et la fraction de la mission déja accomplie est
rémunérée sans abattement.

Dans ce cas de résiliation, I'indemnisation prévue au 4° de l'article 33 du CCAG-PI est fixée a
5% de la partie résiliée du marché.

13.2.2 - Résiliation sur demande du maitre d'ceuvre
Conformément a l'article 31 du CCAG-PI, si le maitre d'ceuvre rencontre des difficultés
imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion

avec le montant du marché, il peut en demander la résiliation au maitre d'ouvrage. Les
prestations réalisées sont réglées sans abattement.
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13.2.3 - Résiliation aux torts du maitre d'ceuvre

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus a l'article 32 du CCAG-PI, la fraction
des prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptées par le maitre d’ouvrage
est rémunérée avec un abattement de 10 %.

Toutefois, en cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile du titulaire (article 30 du
CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.

13.3 - TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a l'article R.312-11 du code de justice
administrative, de saisir :

» Tribunal administratif de Rennes, 3 contour Motte 35000 Rennes

25| DEROGATIONS AU CCAG-PI |

Articles du présent CCAP Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé
article 7.4.1 Articles 26 et 27
article AP 12 Article 25
Faita .o L i e

Le maitre d'ouvrage,

Lu et approuvé par le maitre d'ceuvre,

C.C.A.P. Maitrise d'ceuvre — IRVILLAC —Chapelle de Coatnant -22/22



