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Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

Contenu des éléments de mission

Objet du marché :
Finistére
IRVILLAC
Chapelle de Coatnant

Mission de maitrise d'osuvre
Restauration mobilier du choeur, du retable nord, des
peintures et du statuaire

La partie de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux est estimée a 145 000,00. € HT.
Répartition en tranches de travaux :
Tranche Ferme : Restauration du mobilier du choeur et du retable nord: travaux estimés a 80 000 € HT

Tranche conditionnelle : Restauration des peintures et du statuaire : travaux estimés a 65 000 € HT

MISSION DE BASE |

La maitrise d'ceuvre est la réponse architecturale, technique et économique au programme du maitre
d'ouvrage.

La mission de base est décrite dans le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de
maitrise d'ceuvre confiées par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé. Elle
comporte les études d'avant-projet, de projet et l'assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la
passation des contrats de travaux, la direction de I'exécution du contrat de travaux et l'assistance au
maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achévement.
Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études
d'exécution et leur visa.

1.1 - ETUDES D'AVANT-PROJET

Les études d'avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme approuvé par le
maitre de l'ouvrage, ont pour objectif de proposer une ou plusieurs solutions. Pour des opérations
complexes, elles se décomposeront en études d'avant-projet sommaire et études d'avant-projet
définitif. Pour les opérations plus simples, I'avant-projet-définitif pourra étre directement élaboré.

C'est au stade de l'avant-projet définitif qu'il y a lieu de fournir les éléments nécessaires pour la
demande d'autorisation de travaux.

Demande d'autorisation de travaux

La demande d'autorisation fixe le parti de restauration. Les documents a fournir sont définis dans
I'imprimé CERFA n°13589*01 téléchargeable a partir du site du ministére de la culture a l'adresse
suivante :

http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formulaires/dapa/AM2ML2007-11-29-1.pdf. Celui-ci a
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été élaboré en référence aux articles L 622 -7 du code du patrimoine et 62, 63, 64, 65, 66 du décret n°
2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager. Le dossier devra étre transmis au conservateur départemental des
antiquités et objets d’art dans les conditions précisées dans I'imprimé CERFA évoqué ci-dessus.

1.1.1 - Etudes d'Avant-projet sommaire (APS)

Les études d’avant-projet sommaire qui ont pour objet de:

- proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme
fonctionnel et d’en présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi qu’éventuellement
les performances techniques a atteindre;

- indiquer des durées prévisionnelles de réalisation;

- établir une estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées;

- proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants en fonction des
renseignements fournis lors des études de diagnostic.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au
1/100;

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques
proposeées.

» Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage

71 Note de présentation de I'avant-projet justifiant le parti retenu.

[0 Documents photographiques pour les parties d'ouvrages concernées, montrant I'état
actuel du batiment.

71 Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et

élévations a I'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1
cm/m)

71 Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des
abords)

[0 Notice explicative des dispositions techniques proposées

[0 Indication d'un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant, un
phasage par tranches techniques ou fonctionnelles

[0 Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux

[0 Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols

Les études d'APS sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

1.1.2 - Etudes d'Avant-projet définitif (APD)

Les études d’avant-projet définitif, fondées sur la solution d’ensemble retenue a l'issue des études
d’avant-projet sommaire approuvées par le maitre de I'ouvrage et qui ont pour objet de:

- veérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité;

- arréter en plans, coupes et facades, les dimensions des ouvrages, ainsi que leur aspect;

- définir les matériaux;

- justifier les solutions techniques retenues;

- permettre au maitre de l'ouvrage d'arréter définitivement le programme en fonction des colts
d'investissement;

- établir I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés;
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- permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de
maitrise d’ceuvre.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au
1/50;

Les études d’avant-projet comprennent également I'établissement des dossiers et les consultations
relevant de la compétence de la maitrise d’oeuvre et nécessaires a l'obtention des autorisations
administratives, ainsi que I'assistance au maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales,
techniques et économiques proposées.

P Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage

[0 Rapport de présentation rendant compte de I'examen approfondi de ['édifice, ou de la
partie de I'édifice concernée et proposant des solutions aux problemes posés, en
s'appuyant sur I'étude d'évaluation, le diagnostic et I'avant projet sommaire.

O Formalisation graphique de I'APD (plans) proposé sous forme de plans, coupes,
élévations, de l'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec
certains détails au 1/50 (2 cm/m)

Tracés de principe (1/100)

Descriptif détaillé des principes constructifs

Notice descriptive précisant les matériaux

Descriptif détaillé des solutions techniques retenues

Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés

I A o |

Les études d'APD sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

1.1.3 - Dossier de demande d'autorisation de travaux et autres autorisations
administratives

Demande d'autorisation de travaux

La demande d'autorisation fixe le parti de restauration. Les documents a fournir sont définis dans
I'imprimé CERFA n°13585*01 téléchargeable a partir du site du ministere de la culture a I'adresse
suivante :

http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formulaires/dapa/AC2ML2007-11-29-1.pdf. Celui-ci a
été élaboré en référence aux articles 19, 20 et 21 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux
monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et a
l'article R 425-23 du code de l'urbanisme. Le dossier devra étre transmis au service départemental de
I'architecture et du patrimoine dans les conditions précisées dans I'imprimé CERFA évoqué ci-dessus.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance avec
I'administration. Dés réception de l'autorisation de travaux, ou du permis de construire, il lui en
transmet copie et procede a I'affichage réglementaire sur le terrain. |l veille a son affichage en mairie.

Lorsque I'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple
demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le
maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer
les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.
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1.2 - ETUDES DE PROJET (PRO)

Une fois l'autorisation de travaux obtenue, la mission d'étude de projet est établie. Elle comprend
toutes les études et plans de conception générale devant étre réalisés pour permettre notamment une
consultation en corps d'état séparés, sans toutefois interférer avec I'établissement des plans
d'exécution et spécifications a l'usage du chantier.

Ces derniers sont établis par les entreprises car ils tiennent compte de la technologie qui leur est
propre. Cette mission précise tous les éléments essentiels du projet par I'établissement de plans, au
1/50éme avec les détails significatifs aux échelles appropriées. lls permettent ainsi de définir les
éléments intangibles du projet ainsi que le cadre des éventuelles variantes avec leurs conditions
maximales d'acceptation. Il appartient au maitre d'ouvrage de définir dans son CCTP les plans a
exécuter au titre de I'élément projet. Le colt prévisionnel des travaux, décomposé par corps d'état ou
éléments techniquement homogénes, est établi sur la base d'un avant-métré. La forme de cet avant-
métré dépend en particulier des corps d'état et des calculs qu'il est possible de faire a ce stade
d'avancement des plans. En général, il est fait au moyen d'ensemble ou d'unités d'ceuvres. Il doit
permettre d'établir un cadre de bordereau quantitatif nécessaire a la consultation des entreprises.

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projets approuvées par le
maitre de l'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant des autorisations
administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de:

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction,
la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en ceuvre;

- déterminer l'implantation et 'encombrement de tous les éléments de structure et équipements
techniques;

- préciser, le cas échéant, les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides, et, en
fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a
I'organisation spatiale des ouvrages;

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet;

- établir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’'un avant-métré;

- permettre au maitre de l'ouvrage au regard de cette évaluation d’arréter le colt prévisionnel de
'ouvrage et d’estimer les colts de son exploitation;

- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails
significatifs de conception architecturale a des échelles variant de 1/20 a 1/2;
» Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage

Documents graphiques

71 Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et
de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les cloisonnements, les portes et tous
ouvrages de second ceuvre, avec tous les détails significatifs de conception architecturale a
une échelle variant de 1/20 a 1/2

U Plans de structure, incluant axes, trames, plans des différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec
positionnement, dimensionnement principaux

[1 Plan de principe d'installation et d'accés de chantier.

Documents écrits

[0 Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux,
les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les
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limites de prestations entre les différents lots (C.C.T.P. Détaillé par lot)

[J Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de I'avant-métré
sur la base duquel il a été établi (avant-métré avec quantitatif détaillé par lot, par nature
d'ouvrage, ces quantités étant sous-détaillées et localisés)

[J Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera
joint au DCE

] ETABLISSEMENT du cadre de bordereau de prix détaillé (avec quantitatif) par lot
(BPU)s'appuyant sur les quantités portées a l'avant-métré permettant aux entreprises de
présenter leurs prix a chaque article, ou établissement du cadre de décomposition de prix
forfaitaire si le lot le permet.

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

1.3 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX (ACT)

L'assistance au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des
études qu'il a approuvées a pour objet de :

[préciser le niveau de compétences nécessaires au regard de la complexité des travaux et
d’examiner les candidatures obtenues ;

O préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d’'un dossier constitué des piéces administratives
et techniques prévues au contrat (qui précise exactement ce que fait le maitre d'ceuvre), ainsi que des
piéces élaborées par la maitrise d’ceuvre correspondant aux études de projet. Le dossier est différent
selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a
I'entreprise générale ;

ffd’analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes a ces offres, de procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, d’analyser les méthodes
ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis
techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de lart, et d’établir un rapport d’analyse comparative
proposant les offres susceptibles d’étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres
précisées dans le reglement de la consultation ; la partie financiere des travaux comporte une
comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux ;

[Ilpréparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux
par le maitre de I'ouvrage.

Le projet sert de base a la mise en concurrence des entreprises par le maitre d'ouvrage. Lorsque
celui-ci retient une offre d'entreprise qui comporte une variante respectant les conditions minimales
stipulées dans le dossier de consultation, le maitre d'oeuvre doit compléter les études du projet pour
en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthése des plans et spécifications et, le cas
échéant prendre en compte les dispositions découlant d'une autorisation de travaux modifiée.

Pour améliorer les conditions d’accés aux marchés publics des petites entreprises, le code des
marchés publics pose comme principe, dans son article 10, I'attribution des marchés en lots séparés:
toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent ainsi soumissionner, dans la limite de leurs
capacités techniques et financiéres.

Cette disposition est tout particuliérement importante en matiére de travaux sur monuments
historiques. En effet, il convient de découper en autant de lots que de spécialistes nécessaires aux
savoir-faire hautement spécialisés dans le souci de la conservation des monuments.

Afin d’évaluer les capacités des candidats, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de fournir des
références équivalentes a I'objet du marché, en complexité et en importance. [arrété du 28 aolt 2006
fixant la liste des renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux
marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs (JORF n°199 du 29 ao(t 2006 page 12766 texte n°
10).
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» Documents a remettre au maitre d'ouvrage

Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de
dévolution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées). Il
tient compte du niveau de conception choisi par le maitre d'ouvrage pour lancer la consultation
(APD, projet ou EXE).

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage un modéle de CCAP (cahier des clauses
administratives particuliéres), de I'acte d'engagement et du réglement de la consultation, qui lui
semblent nécessaires pour tenir compte des particularités de l'opération, des adaptations ou
modifications pourront étre apportée par le maitre d'ouvrage sur ces 3 documents.

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation
des entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte et
les regroupe dans le DCE (dossier de consultation des entreprises) qui comprend ainsi :

- les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans les
quantités) établis par le maitre d'ceuvre ou les bordereaux de prix unitaires (avec les quantités
estimatives) détaillés par lot

—les éventuels autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage soit par les autres
intervenants (notamment PGC, rapport initial du contréleur technique, études de sondages des
sols, diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

Consultation des entreprises

- Proposition au maitre d'ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer dans l'avis
de publicité

- Etablissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition de sélection au maitre
d'ouvrage

- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités
définies avec le maitre d'ouvrage

- Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres (globalement
et au niveau des prix unitaires) et, sil y a lieu, de leurs variantes,
Dans le cas ou des variantes, acceptées par le maitre d'ouvrage, remettent en cause la
conception de la maitrise d'ceuvre, la reprise des études donnera lieu a une rémunération
supplémentaire

- Proposition de classement des entreprises, sur la base des criteres du réglement de
consultation.

La présence aux réunions de la commission d'appel d'offres, notamment pour 'ouverture des offres fait
partie de la mission.

1.4 - VISA DES ETUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE

Les études d'exécution étant établies par les entreprises, le maitre d'ceuvre s'assure que les
documents qu'elles ont établi respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son
visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage
que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre
d’ceuvre.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par

un homme de I'art. Il ne comprend ni le contrdle ni la vérification intégrale des documents établis par
les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.
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» Prestations incluses

UExamen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d'ceuvre

[Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution

71 Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans le CCTP des marchés de travaux

[0 Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs

1.5 - DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)

Cet élément de mission a pour objet de :

[JJs'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les dispositions des études effectuées ;

[JJs'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes audit contrat et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelable par un homme de l'art ;

[JJs’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux,
y compris, le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d’'un schéma directeur de qualité,
s’il en a été établi un ;

[JJdélivrer tous ordres de service, établir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution du ou des
contrats de travaux, ainsi que procéder aux constats contradictoires, d’'organiser et diriger les réunions
de chantier. Leur fréquence est fonction de la nature des travaux et de leur complexité. Elles se
tiendront a l'initiative et en présence en tant que de besoin, de l'architecte titulaire du marché, aussi
rapprochées qu'il le jugera nécessaire. Aprés chaque réunion de chantier, il rédige et diffuse un
compte-rendu, dont un exemplaire sera systématiquement transmis au préfet de région (DRAC). Il
procede aux constations nécessaires et dresse les constats (attachements écrits et graphiques)
correspondants, conformément au C.C.A.G. Il prend les initiatives qui s'imposent dans le cas ou
I'exécution n'est pas conforme au projet et aux marchés et en cas de découvertes fortuites. Il en rend
compte aussitdét au maitre de I'ouvrage ;

Od'informer systématiquement le maitre de I'ouvrage sur I'état d’avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

D0 vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avance présentés par le ou les
entrepreneurs a partir des constatations effectuées sur le chantier de facon contradictoire avec les
entreprises, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur, d'établir le décompte général ;

[JJdonner un avis au maitre de I'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur
en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, d'assister le maitre de I'ouvrage en cas
de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi que d’instruire les mémoires de réclamation
de la ou des entreprises.

f10d'étudier en tant que de besoin les prix afférents aux ouvrages ou travaux non prévus, et propose
au maitre d'ouvrage les dispositions de régularisation utiles.

Taches a effectuer

| 2 Direction des travaux :

- Organisation et direction des réunions de chantier

- Etablissement et diffusion des comptes-rendus

- Etablissement des ordres de service

- Etat d'avancement général des travaux & partir du planning général

- Information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables

C.C.T.P. Maitrise d'ceuvre — IRVILLAC - Chapelle - 8/10



> Contréle de la conformité de la réalisation :

- Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de
leurs contrats

- Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats

- vérification des quantités effectivement mise en ceuvre de fagon contradictoire avec I'entreprise

- Etablissement de comptes-rendus d'observation

- Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d'ouvrage

> Gestion financiére :

- Vérification des décomptes mensuels et finaux (vérification des attachements remis par les
entreprises, vérification des situations mensuelles des entreprises, vérification des décomptes
provisoires et définitifs).

- Examen des devis de travaux complémentaires

- Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés
au plus tard a la présentation du projet de décompte final.

- Etablissement du décompte général.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise
défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise).

1.6 - ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

L'assistance aux opérations de réception (AOR) et pendant la période de garantie de parfait
achévement a pour objet :

[101d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

f10d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée ;
[Jde procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de 'ouvrage ;

[11de constituer le dossier des ouvrages exécutés.

Le dossier remis a l'issue des travaux comportera :

a - Dossier documentaire

Compte tenu de la spécificité des travaux sur les monuments historiques, le maitre d'oeuvre remet au
maitre de l'ouvrage qui le remettra au préfet de région (DRAC) un dossier qui rend compte de
I'intervention dans I'édifice. Ce dossier est constitué :

[d'un rapport rappelant notamment tous les événements susceptibles de présenter un intérét pour la
connaissance ultérieure du monument. Ce rapport est particulierement destiné a conserver en
archives la trace des conditions de réalisation afférentes a chaque campagne de travaux.

C'est pourquoi il sera fait mention :

[Ides parties d'édifice concernées par les travaux ;

[1des découvertes fortuites faites en cours de travaux ;

[des parties d'édifices démolies ou cachées par les travaux réalisés ;

[de la différenciation (avec toute la précision nécessaire) des parties refaites a l'identique, de celles
refaites en modification de [I'état antérieur ; seront mentionnées les raisons techniques et
archéologiques qui justifient ces modifications.

A l'appui de ce rapport figureront les documents essentiels qui ont été utilisés pour conduire les
travaux et qui ne figureraient pas encore dans les dossiers correspondant aux étapes antérieures de la
maitrise d'ceuvre, indépendamment des plans et piéces écrites qui sont énumérés dans la deuxiéme
partie du dossier, définie ci apres.
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b - Dossier des ouvrages exécutés
Le maitre d'ceuvre constitue le “dossier des ouvrages exécutés” qui contient dans leur totalité :

-les attachements figurés établis par les entreprises et les plans d'ensemble et de détail, conformes a
I'exécution, obtenus a partir des documents pour I'exécution des ouvrages qu'il a établis ou contrélés ;

-les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages permettant la mise en service et
I'exploitation des équipements ;

-toutes autres piéces ne figurant pas dans les marchés et établies par le maitre d'oeuvre ou les
entreprises dans le cadre des obligations incombant a chacun d'eux.

Pour les monuments n'appartenant pas a I'Etat, c'est au maitre de l'ouvrage qu'il appartiendra de
remettre un exemplaire du dossier documentaire et des ouvrages exécutés :

-au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles) ;

-au ministére de la culture et de la communication (Direction de l'architecture et du patrimoine -
Médiathéque de I'architecture et du patrimoine).

Le certificat de conformité a l'autorisation de travaux ne pourra étre délivré qu'aprés la
transmission de ce dossier.

Prestations confiées et documents a remettre au maitre d'ouvrage

» Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d'ceuvre :

- Valide par sondage les performances des installations, organise les réunions de contrdle de
conformité

- Procéde aux contrdles des inexécutions, des imperfections ou de malfagon

- Vérifie le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

- Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves

- Propose au maitre d’ouvrage la réception.

» ETAT des réserves et suivi
Le maitre d’ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.

» Dossier documentaire et des ouvrages exécutés (DDOE)
Suivant pieces demandées ci-dessus.

» Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le maitre d’oceuvre examine les
désordres apparus aprés la réception et signalés par le maitre d’ouvrage.

MISSIONS COMPLEMENTAIRES |

Sans objet

AUTRES MISSIONS |

Sans objet

Le candidat approuve sans réserve le présent CCTP
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