
  

 

 

 

 
 

 

Annexe 
 

 

 

Travaux Tranche 1 : 3 lots situés au Nord de la voie interne  

 

 

Les travaux consistent, lot par lot :  

- A décaper la terre végétale sur toute la surface du lot 

- Réaliser des déblais sur 0.50 m moyen dans la moitié Sud du lot afin de remblayer la 

partie Nord du lot sur la même épaisseur  

- Niveler la terre végétale préalablement décapée sur l’ensemble du lot  

- Araser le talus situé en limite Nord du lot  

 

 

 

Travaux Tranche 3  

 

 

Les travaux consistent à :  

- Décaper la terre végétale sur la future voirie  

- Niveler le fond de forme  

- La mise en œuvre du 0/60 en couche de fondation et du 0/20 en couche de base 

interviendra après que l’entreprise chargée de la réalisation des réseaux « Eaux 

pluviales » et « Eaux usées » soit intervenue. 

 


