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I- PREAMBULE ET CONTEXTE        

 
1.1 PREAMBULE 
 
Structuration de la future mission d'études : 
 
Il s’agit en premier lieu d’analyser l’état existant et ses possibilités de mutation. Les études déjà 
existantes (cf annexe 2) seront synthétisées par le bureau d’études. Les analyses complémentaires 
aux études déjà réalisées seront conduites par le bureau d’études. 
 
Cette mission sera fractionnée en deux tranches décrites ci-dessous : 
 

 une tranche ferme, concernant la mission d'étude préalable pour la restructuration du bâtiment 
école, la rénovation du bâtiment salle polyvalente et l’aménagement de l’étage du bâtiment Mairie 
en maison d'Assistantes Maternelles

 une tranche conditionnelle, concernant  la mission d’étude globale d’aménagement afin 
d'évaluer l'incidence sur le secteur du changement d'utilisation des équipements existants et d'en 
dégager des objectifs d'aménagement en tenant compte des usages, de la sécurité routière, de 
l'accessibilité... 
 

Incidences sur l’ensemble du secteur : 
Ce secteur risque d'être remanié à moyen terme par la réalisation de liaisons douces reliant les 
différents équipements impactés par le projet. 
A la suite de cet aménagement la circulation sur la RD14 sera plus sécurisée qu'actuellement, 
notamment en ce qui concerne la différenciation du trafic, qu'il soit piéton, cycliste ou motorisé.  
 

Le niveau de production n'est pas celui d'une étude de faisabilité mais celui d'une réflexion 
structurée accompagnée de planches photographiques, d'esquisses, de schémas de principes, 
d'estimations ; 
 

L'objectif de cette étude est d'apporter des éléments favorisant la prise de décision des élus, mais 
également des éléments servant de fond aux dossiers de demandes de subventions. 
Le(s) schéma(s) fera(ont) apparaître le positionnement des équipements impactés par les différents 
niveaux de restructuration, les zones de stationnement, l’accès à la salle polyvalente (après 
restructuration), … 
 
Le périmètre de cette étude est défini sur le plan de situation. 
 

Définition de la tranche ferme : 
 

- réhabilitation et restructuration de l'école 
- aménagement de l’étage du bâtiment mairie en maison d’assistantes maternelles 
- rénovation de la salle polyvalente 

 
Définition de la tranche conditionnelle : 
 

- mise en accessibilité de tous les accès  
- circulations douces inter-équipements, en accessibilité 

 
 



 

 

 

1.2 CONTEXTE 
 
Le projet « territoire à énergie positive et croissance verte » a été lancé en 2014 par le Ministère de 
l’écologie. 
 
Le Pays du Centre Ouest Bretagne a souhaité porter sa candidature à cet appel à projet avec le 
soutien technique de son agence locale de l'énergie (l'A.L.E.C.O.B.) et la commune de LANNEDERN 
s'est portée volontaire pour lancer un programme d'amélioration énergétique de l'école, qui fait 
l'objet de l'étude à réaliser. 
 
Elle peut d'ores et déjà compter sur une aide financière substantielle si les solutions techniques 
préconisées répondent aux exigences du programme « territoire à énergie positive et croissance 
verte ».  
L'étude devra donc en tenir compte. 
 
Article de presse locale sur le sujet joint en annexe 3. 
 
II- PRESENTATION DU SITE ET DES EQUIPEMENTS 

 

Présentation du site et des équipements dans les documents joints en annexes 1 et 2. 
 
III- RECENSEMENT ET ANALYSE DES BESOINS 

 
La commune dispose actuellement de trois bâtiments : 

 un qui abrite l'école et la cantine scolaire, 

 un bâtiment salle polyvalente, 

 un qui abrite les bureaux de la mairie et l’agence postale communale. 
 
Pour l'étude préalable faisant l'objet du présent dossier les besoins portent sur : 
 
1- restructuration de l'école 

 Le bâtiment école restructuré : réorganisation et modernisation des espaces, 

 Remise aux normes de l’installation électrique, 

 Installation d’un système de chauffage performant et économique. 
 
2- rénovation de la salle polyvalente 

 La modernisation de la salle polyvalente : besoin d’un espace « bar », besoin de locaux de 
rangement pour les associations, estrade à revoir (utilité ?), installation électrique à revoir 
pour permettre le branchement d’une bonne installation sono, 

 Une étude thermique permettant de savoir si une modernisation du système de chauffage 
est à envisager. 

 
3- aménagement de l’étage du bâtiment mairie destiné à la  maison d'Assistantes Maternelles 

 La récupération de l’étage du bâtiment mairie pour en faire une maison d'Assistantes 
Maternelles nous amène à faire une étude de son aménagement. 

 

IV- ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET 
 

1 –ORGANISATION FONCTIONNELLE 
 
Le projet sera organisé autour des secteurs suivants : 
 
 



 

 

 

1 - ECOLE 
 

- deux salles de Classe 

- locaux supports 

- restaurant scolaire et cuisine 

- locaux techniques et réserves 

- salle d'activité 

- bibliothèque, lingerie, stockage, sanitaires, etc... 
. 
 
2 - SALLE POLYVALENTE : 

- des locaux de rangement pour les associations 

- une grande salle équipée d’un bar (évier) 

- un office (accès direct de la salle) 

- des sanitaires 
 
3 – ETAGE BATIMENT MAIRIE : 
 

- une grande salle 

- une salle de repos 

- des sanitaires 

- un débarras 

 

Pour les bâtiments la conception du projet devra intégrer les nouvelles technologies de développement 
durable (isolations thermique et phonique, récupération des eaux pluviales, ...), les économies d'énergie 
(panneaux photovoltaïques, chauffe-eau solaire, éclairage basse consommation, ...). 
 

   
ACCES / VOIRIES ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 
- Accès et voirie 

 

Les accès actuels sont satisfaisants pour les trois bâtiments. 
Une continuité des cheminements doux est à prévoir 
 
- Stationnements 

 

Le nombre de places de stationnement est suffisant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
2- BILAN DES SURFACES 

 
 
SITUATION ACTUELLE : 
 

LOCAUX SURFACES actuelles Observations 

ECOLE  Sous sol 240 m2 

Mesures prises à 
l'intérieur 

  Restaurant scolaire :  

       Cuisine 34 m2 

        Salle de restauration 76 m2 

  Salle d'activité 80 m2 

   Locaux techniques + réserve 50 m2 

Rez de chaussée  250 m2 

   2 salles de classe  

   Sanitaires  

   Espaces jeux  

   Autres locaux support  

Étage – bâtiment central uniquement 90 m2 

   Bibliothèque  

   Lingerie  

   Stockage  

Combles 250 m2 

Total  830 m2 

SALLE 
POLYVALENTE 

Hall d'entrée 10,2 m2 

Mesures  prises à 
l'intérieur 

Grande salle avec estrade et comptoir 126 m2 

Sanitaires 9,6 m2 

Office 4,8 m2 

Rangements 5,6 m2 

Salle de réunion 21 m2 



 

 

 

LOCAUX SURFACES actuelles Observations 

Total  177 m2 

ETAGE MAIRIE 
Pièce 1 45 m2 

Pièce 2 30 m2 

Pièce 3 grenier 30 m2 

Total  105 m2 

 
 
 
BESOINS EXPRIMES : 
 
1 – Restructuration de l'école comprenant la réorganisation des locaux de l'école 
 

LOCAUX SURFACES Observations 

ECOLE : 

  

Sous-sol 

Pas fixées 

C'est l'étude qui 
devra proposer la 

nouvelle 
répartition des 

surfaces 

  Restaurant scolaire : 

  Cuisine 

  Salle de restauration 

  Salle d'activité 

   Locaux techniques + réserve 

Rez de chaussée 

   2 salles de classe 

   Sanitaires 

   Espaces jeux 

Étage – bâtiment central uniquement 

   Autres locaux support 

   Bibliothèque 

   Lingerie 

   Stockage 



 

 

 

LOCAUX SURFACES Observations 

ECOLE : 

  

Sous-sol Pas fixées C'est l'étude qui 
devra proposer la 

nouvelle 
répartition des 

surfaces 

Combles 

Total  830 m2  

 
 
 
 

SALLE 
POLYVALENTE (en 
commun aux deux 
variantes) 

Hall d'entrée 

Pas fixées 
L'état existant 
peut ne pas être 
modifié 

Grande salle avec estrade et comptoir 

Sanitaires 

Cuisine 

Rangements 

Total  177 m2  

 
La surface actuelle de l’ensemble des bâtiments semble satisfaisante. 
Une extension du bâtiment école peut toutefois être envisagée pour la 2ème variante, afin de 
trouver une organisation des espaces plus fonctionnelle. 
 

ETAGE MAIRIE 
Grande salle 

Pas fixées 
L'état existant sera 
cloisonné 

Salle repas, cuisine 

Salle dortoir 

sanitaires 

Rangements 

Total  105 m2  

 
 
V- EXIGENCES 

 

1- Exigences de durabilité et de maintenance 

 

Les matériaux retenus pour les travaux devront assurer un bon vieillissement pour un minimum de 
coût d'entretien. 
Les travaux de maintenance courante, destinés à assurer la pérennité du bâtiment, devront être 
aussi réduits que possible et pouvoir être réalisés par les services d'entretien de la commune. 
 



 

 

 

2- Exigences d'économie d'énergie 
 
La rénovation des bâtiments devra concourir à économiser l'énergie et à abaisser au maximum les 
coûts d'exploitation. Les directions d'économie pourront être les suivantes : 
 

 programmation et régulation du chauffage, 

 luminaires à haut rendement, 

 généralisation des minuteries, 

 ventilation mécanique contrôlée, 

 rendement des installations thermiques (panneaux photovoltaïques, chauffage et eau 
chaude sanitaire), 

 calorifugeage des gaines et canalisations. 
 
 
3- Exigences architecturales 
 
L’église, le calvaire et l’ossuaire (parcelles n° : 584, 585, 586), situés au centre Bourg et à proximité 
des équipements impactés par l'étude, sont classés au titre des Monuments Historiques par arrêté 
du 2 avril 1915  
L’architecte des Bâtiments de France (ABF) devra donc être consulté tout au long de l'étude. 
 
4- Exigences de décoration et d’agrément 
 
Les concepteurs devront s’efforcer de penser les aménagements dans une démarche prenant en 
compte l'aspect esthétique. 
 
5- Exigences de sécurité 
 

Ces niveaux d'exigences sont de trois types : 

 sécurité des personnes; 

 sécurité incendie 

 sécurité contre le vol. 
Concernant la Sécurité des personnes et la Sécurité incendie, les bâtiments répondent actuellement 
exactement à la réglementation en vigueur au regard de leur classification respective et des risques 
encourus. 
Il est impératif que les bâtiments modifiés respectent à nouveau ces exigences. 
Concernant la Sécurité contre le vol, 
Un système d'alarme anti-intrusion est à proposer pour chaque bâtiment; l'alerte pourra être 
réalisée par sirène sonore et transmetteur téléphonique. 
 
6- Exigences d'accessibilité 
 
Les bâtiments modifiés devront respecter l’accessibilité au regard du cadre réglementaire. 
 
7- Exigences de délais 
 
Le présent planning est donné à titre indicatif. 
Il ne prend en compte que les phases techniques correspondant aux différentes étapes de la mission 
d'étude préalable. 



 

 

 

Les concepteurs devront proposer leur propre planning qui deviendra contractuel après accord du 
Maître de l'Ouvrage. 
 
 
ECHEANCIERS 
 
1 - PROJET SALLE POLYVALENTE 
 

PHASES DELAIS 

 
ETUDE PREALABLE 
 
Diagnostics 
Levé de plan de l'existant 
Esquisses 
Estimations  
 
               Total Études hors approbation 

 

 
 
 

2 mois 
1 mois 
1 mois 
1 mois 

 
5 mois 

 

 
 
2 - PROJET ECOLE  
 

PHASES DELAIS 

 
ETUDE PREALABLE 
 
Diagnostics 
Levé de plan de l'existant 
Esquisses 
Estimations 
 
               Total Études hors approbation 

 

 
 
 

2 mois 
1 mois 
1 mois 
1 mois 

 
5 mois 

 

 
 
3 - PROJET ETAGE MAIRIE  
 

PHASES DELAIS 

 
ETUDE PREALABLE 
 
Diagnostics 
Levé de plan de l'existant 
Esquisses 
Estimations 
 
               Total Études hors approbation 

 

 
 
 

2 mois 
1 mois 
1 mois 
1 mois 

 
5 mois 

 

 



 

 

 

 
L'attention des concepteurs est tout particulièrement attirée sur l'importance que revêt, aux yeux du 
Maître d'Ouvrage, le respect du calendrier. 
 
8- Exigences environnementales 
 
Le maître d’ouvrage souhaite que le projet s’inscrive dans une démarche HQE (Haute Qualité 
Environnementale), autour de cibles qui seront identifiées avec le concepteur. 
Sur ce point, les conseils de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) et de 
l’ALECOB (Agence Locale de l’Énergie du Centre-Ouest Bretagne) devront être sollicités. 
 
VI- ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX 
 
L'estimation prévisionnelle des travaux de rénovation de la salle polyvalente n'est pas précisément 
connue mais l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage est de : 300 000.00  
€ HT environ 
 
Il en est de même pour les travaux de restructuration de l'école, avec une enveloppe financière 
affectée aux travaux par le maître d'ouvrage, qui est de : 500 000.00  € HT environ 

 
L'estimation prévisionnelle des travaux d’aménagement de l’étage du bâtiment mairie n'est pas 
précisément connue mais l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage est de : 
150 000.00  € HT environ 
 
L'estimation prévisionnelle de l'architecte comprendra, dans le cadre d'une décomposition par 
chapitres, l'estimation prévisionnelle des travaux de bâtiment et de VRD. 
 
Cette estimation sera exprimée hors taxes à la date de valeur de remise de l'esquisse. 
 
Seront inclus dans l'estimation : 
 - les travaux de construction Tous Corps d’État correspondant au programme général 
présenté, y compris toutes suggestions d'exécution des travaux; 
 - les équipements immeubles par destination, et notamment les câblages et matériel 
communs,  aménagement de placards, luminaires, rayonnages 
 - Les travaux de réseaux à l'intérieur des limites de propriété (branchements aux réseaux 
existants et raccordements, déplacements éventuels des réseaux existants...). 
 - les seuls travaux de VRD et frais de branchements éventuels à l'extérieur des limites 
d'intervention; 
 - les équipements mobiliers (tables, chaises, équipements électroménagers…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VII – CADRE DU DETAIL ESTIMATIF DE LA MISSION: 
 
1 - RESTRUCTURATION DE L'ECOLE: 
 

 

 Éléments de la mission Montant HT 

Nombre de réunions proposé : 
(Coût unitaire réunion:                  ) 

Diagnostics de l'existant  

Levé de plan de l'existant  

Exécution des esquisses  

Estimations  

 

 

 

Montant  Total  HT :  
 

 
 
2 - RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE : 
 

 Éléments de la mission Montant HT 

Nombre de réunions proposé : 
(Coût unitaire réunion:                  ) 

Diagnostics de l'existant  

Levé de plan de l'existant  

Exécution des esquisses  

Estimations  

 
 

Montant  Total  HT :  
 

 
3 – AMENAGEMENT DE L’ETAGE DE LA MAIRIE : 
 

 Éléments de la mission Montant HT 

Nombre de réunions proposé : 
(Coût unitaire réunion:                  ) 

Diagnostics de l'existant  

Levé de plan de l'existant  

Exécution des esquisses  

Estimations  

 
 

Montant  Total  HT :  
 

 
 
TRANCHE CONDITIONNELLE  
 

 Montant HT 

Étude Globale d'Aménagement  
Nombre de réunions proposé: 
(Coût unitaire réunion:                  ) 

 

 Montant Total HT :  

 
 
 
 
Date: 
 
Le Maître d’œuvre mandataire: 

Date: 
 
Le Maître d’ouvrage, Le Maire, Georges POULIQUEN 

 


