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Chapitre I- GENERALITES

Article 1°"-Objet du marché-Dispositions générales

1.1 -Objet du marché
Le marché régi par le présent cahier des charges est un marché de prestations intellectuelles dans le

cadre des études préalables a la réalisation de I'opération suivante :

- laréhabilitation et la restructuration de I"école primaire Yves LE GALL,
- larénovation de la salle polyvalente,

- I'aménagement de I'étage du batiment Mairie en-Maison d’Assistantes Maternelles.

-Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent CCAP sous le nom de « maitre
d’ceuvre », sont désignées a l'article 2 de I'acte d’engagement.

1.2 -Sous-traitance

Le maitre d’ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché, sous réserve de
l'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre de l'ouvrage et de l'agrément par lui des
conditions de paiement de chaque sous-traitant et pour les architectes, dans les conditions prévues a
I'article 37 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels.

1.3 -Contenu des éléments de mission

La présente consultation fait I'objet d'un fractionnement en tranches, décrites ci-dessous :

> une tranche ferme, concernant la mission d'étude préalable pour la restructuration du

batiment école, la rénovation du batiment salle polyvalente et 'aménagement de I'étage du
batiment Mairie en maison d'Assistantes Maternelles

> une tranche conditionnelle, concernant la mission d’étude globale d’'aménagement afin

d'évaluer l'incidence sur le secteur du changement d'utilisation des équipements existants et
d'en dégager des objectifs d'aménagement.

Article 2-Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité croissante :

2.1- Pieces particuliéres :

- Lacte d’engagement et ses annexes

- Le présent CCAP

- Le programme de I'opération et les documents qui lui sont annexés
- Lereglement de la consultation



2.2- Pieces générales :

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-Pl) approuvé par le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 modifié, en vigueur
lors du mois d’établissement des prix (mois mO0)

- Le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993

- L'arrété du 21 décembre 1993 et ses annexes

Article 3- TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors
TVA.

Chapitre II- PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 4- Forfait de rémunération

4.1-Fixation du forfait de rémunération.

4.1.1-Fixation du forfait provisoire de rémunération

Le montant de la rémunération proposée par le maitre d’ceuvre dans l'acte d’engagement tient
compte de I'étendue de la mission, de son degré de complexité et du co(t prévisionnel des travaux.

Lorsque le colt prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du
contrat avec le maitre d’ceuvre, le montant de la rémunération provisoire est basé sur I'enveloppe
financiere définie par le maitre de I'ouvrage dans I'acte d’engagement.

Lacte d’engagement fixe le montant de cette estimation provisoire.

4.1.2- Fixation du forfait définitif de rémunération apreés établissement du colt prévisionnel

Le forfait définitif est arrété des que le colt prévisionnel est établi.

Si le colt prévisionnel proposé est égal a la part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux, la
notification de la décision de réception des études faisant |'objet du présent marché vaut
transformation du forfait provisoire de rémunération en forfait définitif.

Si le colt prévisionnel proposé est supérieur a I'enveloppe affectée par le maitre de l'ouvrage au
programme, ce dernier peut demander au maitre d'ceuvre, qui s’y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiere citée ci-

dessus.

Si le colt prévisionnel accepté par le maitre de I'ouvrage n’est pas égal a I'enveloppe financiere
affectée aux travaux, un avenant fixe le colt prévisionnel et le forfait définitif de rémunération. Le



forfait définitif s’obtient en appliquant un coefficient de correction. Ce coefficient se calcule en
divisant le coQt prévisionnel par le montant de I'enveloppe financiere affectée aux travaux.

4.2-Dispositions diverses

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre
de la méme mission. Le maitre d’ceuvre s’'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le
cadre de la réalisation de cette opération.

4.3- Modifications

Si en cours d’exécution du marché, le maitre de l'ouvrage décide de modifications du programme
conduisant a des modifications dans la consistance du projet ou a des compléments de programme,
leur incidence financiére sur l'estimation prévisionnelle doit étre chiffrée et un nouveau forfait de
rémunération est alors fixé par avenant.

4.4-Modalités de révision du prix.

La révision est effectuée par application d’'un coefficient de correction C égal au rapport de deux
valeurs de l'index de référence du présent marché dans la limite de la formule suivante :

C= 0.125 + 0.875 Im/I0 dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par l'index ingénierie
respectivement au mois d’origine (m0) et au mois de révision (m).

Article 5- Reglement des comptes au titulaire

5.1- Avance forfaitaire

L'avance forfaitaire est versée au maitre d’ceuvre dans le délai d’'un mois a compter de la notification
du marché sauf si ce dernier la refuse.

L'avance est égale a 5% d’une somme égale a 12 fois le montant initial TTC du marché divisé par la
durée du marché exprimé en mois.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d’acomptes
atteint ou dépasse 65% du montant initial . Son montant ne peut étre ni révisé ni actualisé.

Pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct, I'avance est versée a leur demande et dans les
conditions fixées par les articles 87 a 90 et 115-2 du Code des marchés publics.

5.2- Modalités de versement des acomptes

Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d’acomptes périodiques au fur et a
mesure de I'avancement de la mission.



Pour I'établissement des documents d’études :

Les prestations ne peuvent en principe faire I'objet d’un reglement qu’aprés achévement total de
chaque élément et réception par le maitre de l'ouvrage.

Pour les éléments ol il est prévu un délai supérieur a un mois, le maitre d'ceuvre présente aprés
accord du maitre de 'ouvrage un acompte mensuel précisant I'état d’avancement de I'étude, exprimé

en pourcentage et servant de base au calcul du montant de I'acompte.

5.3- Présentation des acomptes

Les sommes dues au maitre d’ceuvre en application du présent marché seront versées sur
présentation d’'une demande d’acompte. Chaque décompte sera établi a partir d’un état indiquant
les prestations effectuées par le maitre d’ceuvre depuis le début du marché. Le réglement des
sommes dues fera l'objet d’acomptes calculés a partir de la différence entre deux décomptes
successifs.

Chaque décompte indique :
- I'évaluation du montant de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu de des
prestations effectuées.
- le calcul des révisions afférentes a ces éléments
- lecalcul de laTVA

Le maitre de I'ouvrage dispose d’un délai de 10 jours a compter de la date de réception du décompte
mensuel pour faire connaitre ses observations.

5.4- Paiement du Solde

Aprés constatation de l'achevement de sa mission, le maitre d’ceuvre présente dans un délai d’un
mois maximum a compter de l'achevement de la mission un projet de décompte final comprenant :

a) le forfait de rémunération y compris les avenants
b) les pénalités de retard

c) larécapitulation des acomptes hors TVA

d) I'état du solde hors TVA

e) lincidence de révision des prix

f) lincidence de la TVA

g) I'état TTC a verser au maitre d’ceuvre

Le projet de décompte général est signé par le maitre de I'ouvrage et devient le décompte général. Le
maitre de I'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre dans un délai de 45 jours le décompte général qui
devient définitif aprés acceptation de ce dernier.



5.5- Délai de mandatement

Le mandatement des acomptes intervient au plus tard dans un délai de 30 jours a compter de la
réception du projet de décompte. Le défaut de mandatement dans le délai fait courir de plein droit
des intéréts moratoires calculés a partir du taux en vigueur.

Le délai global de paiement peut étre suspendu par le maitre de l'ouvrage, empéché du fait du
titulaire ou de I'un de ses sous-traitants de procéder au paiement. Le maitre de l'ouvrage informe le
maitre d’ceuvre par tout moyen permettant de garantir une date certaine des raisons qui s‘opposent
au paiement de I'acompte. La suspension prend fin a la réception des justifications demandées par la
personne responsable du marché. Un nouveau délai global de paiement de 30 jours commence alors
a courir.

Chapitre IlI- DELAIS ET PENALITE DE RETARD

Article 6- Délais et pénalités pendant la phase études

6.1- Etablissement des documents d’études par le maitre d’ceuvre

Lacte d’engagement fixe la durée du délai d’établissement des documents d’études et ainsi que le
point de départ de ce délai.

Par dérogation a l'article 14 du CCAG-PI, en cas de retard dans la présentation des documents
d’études, le maftre d’ceuvre subira des pénalités sur ses créances sans qu’il soit nécessaire de recourir
a une mise en demeure préalable et dont le montant par jour calendaire est fixé a un cing centiéme
du montant du marché de maitrise d’ceuvre (1/500°™¢).

6.2- Réception des documents d’études par le maitre de l'ouvrage

Par dérogation a I'article 26-4.2 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par écrit le maitre
de l'ouvrage de la date a laquelle les documents d’étude lui seront présentés. Le maitre d’ouvrage
accuse réception de la remise des études.

Par dérogation a I'article 26-2 du CCAG-PI, le délai maximum dans lequel le maitre de I'ouvrage doit
procéder a l'acceptation, l'ajournement ou le rejet des documents d’études est fixé a 3 semaines a
compter de leur date de réception.

Ces délais courent a compter de la date de réception des documents d’études par le maitre de
I'ouvrage. Si la décision du maitre de lI'ouvrage n’est pas notifiée dans les délais définis ci-dessus, la
prestation est considérée comme acceptée sans réserves, avec effet a compter de I'expiration du
délai, conformément a I'article 27 du CCAG-PI.

Lapprobation tacite des documents d’études, mentionnée a I'article 5.2 du présent CCAP, ne vaut pas
ordre de service a commencer I'élément de mission suivant.



Les documents d’études seront remis au maitre de l'ouvrage sur support informatique (par voie
électronique ou sur clé USB selon la taille des fichiers et au format PDF) et sur support papier a
raison de deux exemplaires pour chaque élément.

Les documents graphiques qui auront été réalisés a I'aide d'un outil de dessin assisté par ordinateur
pourront éventuellement étre demandés en supplément aux formats DWG ou DXF.

CHAPITRE IV — RESILIATION DU MARCHE ET CLAUSES DIVERSES

Article 7. Résiliation-Interruption

Les modalités de résiliation du présent marché sont celles prévues par les articles 35 a 40 du CCAP-PI
étant précisé qu’ en cas de résiliation du fait du maitre de I'ouvrage qui n’est pas motivé par un
manguement du maitre d’ceuvre, I'indemnisation est fixée a 5 % du montant hors TVA non révisé de
la partie résiliée du marché.

Par dérogation a l'article 37 du CCAG-PI, le marché sera également résilié aprés mise en demeure en
cas d’incapacité manifeste du maftre d’ceuvre.

Dans tous les cas de résiliation aux torts du maitre d’ouvrage, la fraction des prestations déja
accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptée par le maitre de l'ouvrage est rémunérée avec un
abattement de 10%.

Si le maftre de l'ouvrage interrompt les prestations du maitre d’ceuvre plus de trois mois, un avenant

fixant I'indemnisation du maitre d’ceuvre pour les frais d’'immobilisation subis sera établi a la reprise
des études.

Article 8- Assurances

Le maitre d'ceuvre titulaire et chacun des membres du groupement doit justifier d’une police
d’assurance en cours de validité, garantissant les responsabilités encourues en vertu du Code civil,
notamment des articles 1382, 1792 a 1792-6 et 2270

Article 9- Propriété des études

Le maitre de l'ouvrage ne peut pas publier ou reproduire les documents établis par le maitre d’ceuvre
sans son autorisation et/ou sans mentionner les noms et titres de son auteur.

Article 10-Dérogations

L'article 6-1 déroge a l'article 14 du CCAP-PI
L'article 6.2 déroge aux articles 26.2 et 26.4.2 du CCAG-PI
L'article 7 déroge aux articles 34.2 et 37 du CCAG-PI

Lu et accepté le
L'Entrepreneur



