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ARTICLE | - OBJET DU MARCHE. DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres est un marché de maitrise
d'ceuvre dont Il'objet est défini dans l'acte d'engagement a l'article 2 portant sur 'Extension de la Salle
poyvalente via la construction d’'une médiathéque associée a des mises aux normes et a des
travaux divers .

La construction s’effectuera en périmétre de protection de monument classé.

Les délais d'études sont les suivants :
- Etudes de conception : Début Février 2016 a fin Mai 2016
- Consultation des entreprises de travaux : Juin Juillet 2016

Les travaux d'une durée prévisionnelle de 9 mois y compris mois de préparation, congés , OPR et
repliement des installations : Démarrage prévisionnelle de la période de préparation en septembre
2016

1.2 Titulaire de marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le maitre d'ceuvre", sont
précisées a l'article 1 de I'acte d'engagement.

1.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements
conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé a l'acte d’engagement, diiment
complété et signé en y joignant les piéces listées sur ce cadre d'acte spécial. En cours d’exécution du marché, le
titulaire produira également I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou
main-levée du bénéficiaire d’'une cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou l'autre aura été effectuée.

Apres acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus,
ces derniers devront fournir, a défaut d'avoir obtenu du maitre de I'ouvrage un accord sur une délégation de
paiement, dans le délai de 8 jours de I'acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le paiement
de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus. La non production de cette caution
emportera, dans les conditions définies a I'article 14.2 ci-dessous, résiliation du marché.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG PI. Notamment, le maitre
d'ouvrage notifiera, aprés signature, a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de l'acte spécial qui lui
revient.

Les modalités de la cession des droits de propriété intellectuelle d'un sous-traitant au maitre de I'ouvrage sont
définies a l'article 11.4 "La cession des droits de propriété intellectuelle dans le cas d'une sous-traitance", ci-
apres.

1.4 Type de la mission

Le présent marché a pour objet de confier au maitre d'ceuvre tout ou partie des éléments de mission suivants ou
définis dans I'acte d'engagement :

Pour une opération de batiment :

= |les études d'esquisse ( DIAG)

= les études d'avant projet sommaire (APS)

= les études d'avant-projet définitif (APD)

= |les études de projet (PRO)

= |'assistance a la passation des contrats de travaux (ACT)

= |les études d'exécution (EXE) Fluides ainsi que la participation a la cellule de synthése ou le visa (VISA) des
études partiellement réalisées par I'entreprise titulaire (ou les entreprises titulaires)

= la direction de I'exécution du (ou des) contrat(s) de travaux (DET)
= |'assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement (AOR).
= L’organisation , le pilotage et la coordination des travaux ( OPC)



* Les Quantitatifs tous corps d’états .

Le contenu de ces éléments de mission est défini dans le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux
missions de maitrise d’ceuvre confiées par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé, ainsi
que dans l'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités d'exécution des éléments de mission de maitrise
d'ceuvre.

En particulier, les études d'avant-projet comprennent I'établissement des dossiers et les consultations relevant
de la compétence de la maitrise d'ceuvre et nécessaires a I'obtention du permis de construire et des autres
autorisations administratives, ainsi que I'assistance au maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.

L'assistance a la passation ses contrats de travaux ( ACT)inclut l'insistance au maitred’ouvrage dans la rédaction
des pices administratives et techniues des différents DCE ainsi que dans la négociation avec les entreprises
candidates aux différents marchés.

Toutes les fois que celle-ci s'impose, la mission de coordination en matiére de Systeme Sécurité Incendie (SSI),
telle que définie par les textes réglementaires et normes en vigueur, notamment les normes 61-931 a 61-939 et
leurs normes associées, ainsi que leur guide d'utilisation référencé NF S 61-949, est intégrée dans la mission du
maitre d'ceuvre.

En outre le maitre d'ouvrage pourra confier au maitre d‘ceuvre des éléments de missions complémentaires
décrites a I'article 3.2 de l'acte d'engagement.

1.5 Décomposition en tranches

Sans objet

1.6 Durée du marché

La durée du marché est définie a l'article 2.6 de I'acte d’engagement.

Par dérogation a l'article 13.1.1 du CCAG PI, le délai d'exécution du marché court a compter de la date
fixée par I'OS prescrivant le démarrage des prestations

1.8 Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG PI, dés la notification du marché , le titulaire et le maitre
d'ouvrage désignent une personne physique, habilitée a les représenter pour les besoins de I'exécution du
marché et notifie cette désignation au maitre d’ouvrage ou au titulaire du marché.

En lattente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de l'acte
d’engagement sont les seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre de l'ouvrage en cours
d’exécution du marché.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation ou en complément de I'article 4.1 du CCAG PI, les pieces contractuelles prévalent dans
I'ordre ci-apres :

1 - 'acte d’engagement (AE) et ses annexes, a |'exception de celles qui seraient expressément identifiées
comme n'ayant pas valeur contractuelle, dans leur version résultant des dernieres modifications
éventuelles, opérées par avenant ;

2 - le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P) et ses annexes ;

A l'exception de l'annexe de mise au point éventuelle prévalant sur l'acte d'engagement, l'acte
d'engagement et le CCAP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et chaque
annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propre a chaque document.

3 - Le programme

4 - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009 (publié au JO du 16 octobre) ;



5- les normes, DTU, CCTG, avis techniques applicables aux prestations de I'opération en vigueur au premier
jour du mois qui précede la date limite de réception des offres ;

6 - les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

7- les pieces écrites suivantes présentées par le maitre d'ceuvre a l'appui de leur offre et rendues
contractuelles lors de la mise au point du marché :

- Méthodologie et organisation de la maitrise d'ceuvre .

8 - les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire suivants ainsi que ceux qui seraient
rendus contractuels lors de la mise au point du marché.

- La décomposition du prix global et forfaitaire

Il est précisé que le (ou les) marché (s) de travaux seront soumis aux dispositions du CCAG applicable aux
marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009. Le maitre d'ceuvre reconnait avoir pris
connaissance des dispositions de ce CCAG et s'engage au respect des obligations mises a sa charge dans celui-ci,
sauf dérogations éventuelles énoncées dans le CCAP des marchés de travaux qui se substitueraient alors aux
dispositions de ce CCAG.

ARTICLE 3 - FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maitre d’ouvrage
prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'heure de leur réception :

Remise contre récépissé daté

Les notifications sont faites a l'adresse du titulaire mentionnée dans l'acte d'engagement ou, a défaut, a son
siege social.

ARTICLE 4 - PRIX - VARIATION DU PRIX

4.1 Forme du prix

La forme du prix est définie a I'art.7 de I'acte d'engagement.

4.2 Variation du prix : Révision

Le marché est passé a prix révisable a I'exception de ceux visant les études remises le cas échéant dans le cadre
de la consultation ayant fait 'objet d'une indemnisation.

Son montant sera révisé selon la formule :
Im
P=0,15+ 0,85 x --------

Io est I'index national des études d'Ingénierie et d'architecture publié ou a publier correspondant au mois Mo. Le
mois Mo est la date d’établissement du prix initial. Le mois Mo (Janvier 2016) est défini a l'article 7 de I'acte
d'engagement.

Im est l'index national des études d'Ingénierie et d'architecture publié ou a publier correspondant au mois
d'exécution des prestations.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement, la valeur
finale de I'index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation des prestations ou a la date de
leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Si la durée de d’exécution de I'élément de mission est supérieure a un mois, la valeur des index utilisés pour la
révision de prix est appréciée a la date a laquelle chaque partie de I'’élément de mission est effectivement
réalisée sans toutefois étre postérieure a la date contractuelle de réalisation.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.




- En cas de passation d'un avenant, les prix établis par I'avenant sont établis aux conditions
économiques en vigueur au mois d'établissement du marché. La clause de révision ci-dessus
s'appliquera avec un mois Mo correspondant au mois de signature de I'avenant par le titulaire du
marché.

Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune actualisation ou révision avant l'actualisation ou la révision
définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

4.3 Contenu des prix

4.3.1 PRECISIONS EN CAS DE COTRAITANCE OU DE SOUS-TRAITANCE

En complément de I'article 10.1.3 du CCAG PI, les précisions suivantes sont apportées en matiére de
contenu des prix :

= En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et controle effectuées par le
mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi
que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.

= En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de controle
par le titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ses défaillances.

4.3.2 REMUNERATION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le prix du marché inclut la rémunération forfaitaire du titulaire au titre de la cession des droits de propriété
intellectuelle, correspondant a 10% du prix du marché hors taxe.

4.4 Tranches conditionnelles

Sans objet

ARTICLE 5 - AVANCE

Sans objet.

ARTICLE 6 - MODALITES DE REGLEMENT

Les articles 11.2 a 11.8 du CCAG PI, sont complétés par les dispositions suivantes :

6.1 Acomptes

Les reéglements des éléments de mission s'effectueront sous forme d'acomptes mensuels dont le montant
sera estimé proportionnellement a I'avancement de I'exécution des différentes missions et dans la limite de
I'échéancier ci-dessous. Le pourcentage servant de base au calcul de chaque demande de paiement d'acompte
devra avoir obtenu I'accord du maitre d'ouvrage ou de son représentant sur la base du descriptif des prestations
effectuées et de leur montant produit par le titulaire.

La rémunération du mandataire pour ses fonctions de coordination éventuellement fixé a l'article 6.1 de l'acte
d’engagement lui sera versé proportionnellement aux sommes réglées aux autres cotraitants.

6.1.1 Echéancier de paiement des acomptes

Cas d'une opération de batiment :

* Etudes d'esquisse (DIAG ) 80 % a la remise du dossier




* Etudes d'avant projet sommaire (APS)

* Etudes de d'avant projet définitif (APD)

* Etudes de projet (PRO)

* Assistance a la passation des contrats (ACT)
. Etablissement du DCE
. Analyse des offres
. Mise au point du marché

» Etude d'exécution et cellule de synthese

« Direction de I'exécution des travaux (DET)

* VISA

* Assistance aux opérations de réception
et pendant la période garantie de parfait
achévement (AOR)

20 %

80 %
20 %

80 %
20 %

80 %
20 %

50 %
25 %
25 %

100%

80 %

10 %
10 %

100 %

25 %
25 %
25 %
25 %

apres approbation

a la remise du dossier
apres approbation

a la remise du dossier
apres approbation

a la remise du dossier
apres approbation

apres approbation du dossier de consultation
apres analyse des offres
apres notification des marchés

proportionnellement a I'avancement des travaux
(Délais temporis)

proportionnellement a I'avancement des travaux
(Délais temporis )

a la remise du registre de chantier lors des OPR
a la remise du décompte général des travaux

proportionnellement a I'avancement des travaux
(Délais temporis)

a la réception

a la remise du dossier des ouvrages exécutés
a la levée de la demiére réserve

a l'expiration du délai de garantie de parfait
achevement

Les missions complémentaires seront réglées comme suit :

Quantitatifs TC

100 %

Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC)

travaux

a l'approbation du DCE

90 % proportionnellement a I'avancement des

10 % a la réception

Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fera l'objet d'acomptes calculés a partir de la
différence entre deux décomptes successifs. Chaque décompte sera lui-méme établi a partir d'un état

périodique, dans les conditions ci-aprés définies.

Cette demande d'acompte est transmise au maitre d’ouvrage ou a son représentant, par tout moyen

permettant de donner date certaine.

Le décompte périodique valant demande de paiement d'acompte correspond au montant des
sommes dues au maitre d'ceuvre depuis le début du marché jusqu'a l'expiration du mois considéré, ce

montant étant évalué en prix de base.

Il est établi sur un modéle défini par le maitre d'ouvrage.

En complément des dispositions de l'article 11 du CCAG PI, le décompte périodique est daté et comporte,

selon le cas :

- les références du marché ;

- le montant des prestations regues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et,
le cas échéant, diminué des réfactions le cas échéant ou le montant des prestations

correspondant a la période en cause ;

- la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires ;



- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et
TTC ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;

- I'application de l'actualisation ou de la révision de prix ;
- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues ;
- les pénalités éventuelles pour retard ;
- les avances a rembourser ;
- le montant de la TVA ;
- le montant TTC.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement d'acompte

qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplétes. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la demande
de paiement rectifiée.

du mois "m" est calculé par la différence entre deux décomptes successifs.

La demande de paiement du solde est établie, conformément a l'article 6.1.3 ci-dessus et a l'article 11.8 du
CCAG PI par le titulaire, dans un délai de 45 (quarante cing) jours a compter de I'achévement de sa mission
constaté dans les conditions définies a l'article 13 ci-aprés ou dans un délai de 10 jours suivant la parution de
l'index de référence permettant le calcul de la révision du solde ou de la révision définitive si celle-ci est
postérieure.

Le titulaire transmet le décompte pour solde qui comporte les parties suivantes :

- une récapitulation des acomptes et/ou réglements partiels définitifs pergus pour l'ensemble des
prestations du marché,

- le cas échéant, une demande de paiement correspondant :

= aux sommes dues le dernier mois d'exécution, si le titulaire n'a pas produit une demande
d'acompte pour ces prestations ;

= au solde du marché.

En cas de marché fractionnés en tranches, a l'issue de chaque tranche, le titulaire établit un projet de
décompte partiel et définitif, présenté selon les mémes modalités que ci-dessus. Il sera établi un seul
décompte général pour I'ensemble du marché.

Le décompte pour solde du marché est vérifié par le maitre d'ouvrage ou son représentant qui se réserve le
droit de compléter ou de rectifier le décompte pour solde qui comporterait des erreurs ou serait
incomplet. En cas de modification du décompte remis par le titulaire du marché, le maitre de I'ouvrage ou
son représentant notifie le décompte rectifié au titulaire avant de procéder au paiement du solde.

Le maitre de I'ouvrage régle au titulaire les sommes qu'il admet dans le délai fixé a l'article 10.2 de Il'acte
d'engagement.

Toute réclamation du titulaire sur le décompte général qui lui est notifié doit étre présentée par le titulaire
dans un délai de deux mois a compter de cette notification. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir
accepté le décompte.

6.2 Reglement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés directement



En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre est habilité a présenter les
décomptes périodiques et le projet de décompte général et a accepter le décompte général.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un réglement séparé de chacun des cotraitants, si la répartition
des paiements est identifiée a l'article 10.1 de I'acte d'engagement. Le mandataire du groupement indique dans
chaque demande de paiement qu'il transmet au maitre d'ouvrage, la répartition des paiements pour chacun des
cotraitants. L'acceptation d'un réglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la
solidarité des cotraitants.

6.3 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des réglements partiels définitifs éventuels ou du solde dans
le délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai jusqu'au
jour du paiement.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au
taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur aupres du titulaire du marché
de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de la loi n°2013-100 du 28
janvier 2013.

ARTICLE 7- DELAIS - PENALITES

Par dérogation a I'article 14.3 du CCAG PI, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par le titulaire
par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d'ouvrage.

7.1 Etablissement des documents d'études

L'acte d'engagement fixe les délais d'établissement des documents d'études, ainsi que leur point de départ.

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans la remise des documents d'études, le
maitre d'ceuvre subira sur ses créances, des pénalités dont le montant, par jour calendaire de retard, est fixé a
1/200e du montant, en prix de base hors TVA, hors variation de prix, de I'élément de mission concernée.

Par dérogation a I'article 26.4 du CCAG PI, le titulaire n'a pas a aviser le maitre d'ouvrage de la date a partir
de laquelle les documents Iui seront présentés.

7.2 Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder a la vérification des projets de décompte mensuels
établis par I'entrepreneur conformément a l'article 13.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux
approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 et qui lui sont transmis par I'entrepreneur par tout moyen
permettant de donner date certaine a cette transmission.

Aprés vérification, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel. A partir de celui-ci le maitre
d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux,
le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Par dérogation a I'article 13.2.2 du CCAG travaux, le maitre d'ceuvre transmet au maitre d’ouvrage ou
a son représentant, pour réglement, I'état d'acompte correspondant dans un délai de 7 jours a compter de la
réception de la demande de paiement par le maitre d'oeuvre. Si le projet établi par le titulaire du marché de
travaux a été modifié, le maitre de l'ouvrage notifie I'état d'acompte au titulaire du marché de travaux,
accompagné du projet de décompte.

Le maitre d'ceuvre devra indiquer sur I'état d'acompte la date a laquelle il a recu le projet de décompte. I

devra joindre a la transmission de I'état d'acompte au maitre de I'ouvrage, une copie de I'accusé de réception
ou du récépissé délivré au titulaire du marché de travaux a la réception du projet de décompte.
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En cas de cotraitance, c'est le mandataire du groupement de maitrise d'ceuvre qui visera les projets de
décompte apres, s'il y a lieu, visa préalable d’un ou plusieurs des autres cotraitants.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG P1J, si le délai fixé ci-dessus n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre
encourt, sans mise en demeure préalable, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour calendaire de
retard est fixé a 1/2000 du montant, en prix de base hors TVA, de I'acompte de travaux correspondant.

Aprés mise en demeure restée infructueuse d'avoir a produire I'état d'acompte dans un délai de 7 jours, le
maitre d’ouvrage ou son représentant peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maitre d'ceuvre
défaillant.

7.3 Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur, conformément a l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été
transmis par I'entrepreneur par tout moyen permettant de donner date certaine a cette transmission.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre d’‘ceuvre
établit, dans les conditions définies a l'article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte
général.

A partir du décompte final, le maitre d’oeuvre établit, dans les conditions définies a I'article 13.4 du
CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général.

Le maitre d'ceuvre devra indiquer sur le projet de décompte final la date a laquelle il a recu le projet de
décompte. Il devra joindre au décompte général une copie de l'accusé de réception ou du récépissé délivré a
I'entreprise a la réception du projet de décompte final.

En cas de cotraitance, c’est le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre qui acceptera ou rectifira le projet
de décompte final et établiera le décompte général apres, s'il y a lieu, visa préalable d'un ou plusieurs des autres
co-traitants.

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a 15
jours a compter de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans la vérification du décompte final et
dans I'établissement du décompte général, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le
montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 1/10 000 du montant Hors TVA
du décompte général.

Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au maitre d'ouvrage ou a son représentant les projets de décompte
mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage ou son représentant le met en demeure
de le faire dans un délai qu'il fixe.

A I'expiration de ce délai, le maitre d’ouvrage ou son représentant peut faire vérifier les projets de décompte
aux frais du maitre d'ceuvre défaillant.

7.4 Absence de mention de la date de réception du projet de décompte mensuel et de
décompte final par le maitre d’oeuvre

En I'absence de mention de la date de réception ou de la date de remise du projet de décompte mensuel et du
projet de décompte final des titulaires des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre se verra appliquer une
pénalité forfaitaire de 100 Euros ( Cent Euros) .

7.5 Non réalisation des constatations contradictoires

Sans préjudice de I'application de l'article 14.2 ci-dessous, en cas de non réalisation par le maitre d'oeuvre

des constatations contradictoires prévues aux articles 12.4 et 12.5 du CCAG travaux, dans les huit jours de
la demande qui lui a été faite par le titulaire, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 1 500.00 € (Mille cing
cent euros), sans mise en demeure préalable
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De plus, dans le cas ou, diment convoqué par le représentant du pouvoir adjudicateur, le maitre d'oeuvre ne
serait pas présent ou représenté a la date fixée, ou refuserait de procéder aux constatations, il lui sera
appliqué une pénalité forfaitaire complémentaire de 800.00 € (Huit Cent euros).

7.6 Pénalités relatives a la défaillance du maitre d'ceuvre dans la mise en ceuvre des
opérations de réception

7.6.1 Organisation des opérations préalables a la réception

Si le maitre d'ceuvre ne procéde pas aux opérations préalables a la réception dans le délai fixé a l'article 41.1 du
CCAG travaux, un abattement de 50 % sur la partie "réception" de I'élément de mission AOR sera opéré.

De plus, si, bien que diiment convoqué, il est constaté que le maitre d'ceuvre n'est pas présent ou représenté a
la date fixée par le pouvoir adjudicateur pour la réalisation des opérations préalables a la réception, ou si, bien
que présent ou représenté, il refuse de procéder aux OPR, un abattement complémentaire de 50 % sur la partie
"réception"” de I'élément de mission AOR sera opéré.

En outre, le maitre de I'ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 150 €.

Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur a fait appel a un assistant éventuel pour I'assister dans les opérations
préalables a la réception, le co(it de cet assistant sera porté au débit du maitre d'ceuvre.

7.6.2 Etablissement de la proposition de réception des travaux par le maitre d’ceuvre

7.6.2.1 DELAI D'ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION DE RECEPTION DES TRAVAUX

Le délai d'établissement par le maitre d'ceuvre de la proposition de réception des travaux est celui fixé a
I'article 3.4 de l'acte d’engagement, ou a défaut, par les cahiers des charges des marchés de travaux
(CCAP ou CCAG travaux rendu contractuel) passés sous le controle du maitre d'ceuvre.

7.6.2.2 PENALITES POUR NON RESPECT DU DELAI D'ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION DE RECEPTION DES
TRAVAUX

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans |'établissement de la proposition de
réception des travaux, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant est fixé par jour de retard
calendaire a:

1/200e du montant en prix de base hors TVA de I'élément de mission Assistance aux
Opérations de Réception et pendant la garantie de parfait achévement (AOR).

7.7 Autres pénalités

Sans objet

ARTICLE 8 - PROTECTION DE LA MAIN-D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

8.1 Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Le titulaire s'engage au respect des lois et réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux
conditions de travail dans les conditions définies a I'article 6.1 du CCAG PI.

8.2 Mise en ceuvre des mesures de sécurité sur les chantiers

Application des principes généraux de prévention : Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les
personnes qui interviennent sur un chantier de batiment ou de génie civil, au méme titre que le maitre d'ouvrage
et le coordonnateur, le maitre d'ceuvre doit, tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du
projet, que pendant la réalisation de I'ouvrage, mettre en oeuvre les principes généraux de prévention.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que la mise
en place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur sur le chantier ne modifie en
rien la nature et I'étendue des responsabilités incombant au maitre d'ceuvre.

Collaboration dans la phase des études : Le maitre d'ceuvre est tenu d'associer le coordonnateur dés la

phase d'élaboration du projet de l'ouvrage, lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans
I'organisation des opérations de chantier.
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Il devra convoquer le coordonnateur a toutes les réunions qu'il organise afin de lui permettre d'exercer
correctement sa mission. Il lui adressera ses études dans un délai compatible avec I'exercice de sa mission.

Le maitre d'ceuvre devra tenir compte des observations du coordonnateur ou adopter des mesures d'une
efficacité équivalente.

Mesures d'organisation générale du chantier : Les mesures d'organisation du chantier sont prises sous
I'autorité du maitre d’oeuvre, elles sont arrétées en concertation avec le coordonnateur.

Le maitre d’'ceuvre participe au college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, si le
chantier vu le nombre d'entreprises et I'effectif des travailleurs le rend obligatoire.

Le maitre d'ceuvre répond aux observations ou notifications mentionnées sur le registre journal lorsqu'elles le
concernent. Il peut se faire présenter le registre journal tenu par le coordonnateur s'il I'estime nécessaire.

ARTICLE 9- SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX ET DE LEUR RECEPTION

9.1 Role du maitre d'ccuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé de prendre les décisions et d'accomplir les taches qui lui incombent aux termes du
CCAG travaux applicable aux marchés de travaux dont il assure la direction (voir article 2 ci-dessus) en tenant compte
des éventuelles dérogations insérées dans les marchés de travaux.

1l est tenu de faire respecter par chaque entreprise I'ensemble des stipulations de son marché de travaux.

9.2 Régime des ordres de services aux titulaires des marchés de travaux

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service seront préparés,
datés et signés par le maitre d'ceuvre qui les notifiera a I'entrepreneur étant précisé qu'en ce qui concerne
I'affermissement des tranches conditionnelles, la notification de I'ordre de service est conditionnée a la décision
préalable du maitre de I'ouvrage ou son représentant d'affermir la tranche ou de renoncer a I'exécution d'une
tranche (art. 11.5 du CCAG travaux).

En outre, tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de
quelque nature qu'ils soient, en application des articles 14 a 17 du CCAG travaux, doivent étre soumis a I'accord
préalable du maitre de I'ouvrage qui apposera son visa sur le document avant toute notification au titulaire du
marché de travaux. Seuls les ordres de service comportant ce visa seront opposables au maitre de I'ouvrage.

Les réserves émises par une entreprise destinataire d'un ordre de service seront portées a la connaissance du
maitre de l'ouvrage ou son représentant, par transmission d'une copie au maitre de l'ouvrage ou son
représentant.

9.3 Registre de chantier

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG travaux, il ne sera pas tenu par le maitre d'oeuvre un registre
de chantier.

9.4 Augmentation du montant des travaux

Pour I'application de l'article 15.4 du CCAG travaux, le maitre d'ceuvre doit notifier au maitre de I'ouvrage, dans
un délai de 15 jours de la réception de la lettre du titulaire I'informant de la date probable a laquelle le montant
des travaux atteindra leur montant contractuel, son avis sur la décision a prendre par le maitre de I'ouvrage sur
la poursuite des travaux.

Par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire du marché de travaux ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans
avoir regu une décision de poursuivre émanant du maitre de l'ouvrage.

9.5 Réception

Le maitre d'ceuvre s'engage au respect des dispositions de l'article 41 du CCAG travaux relatives a la mise en
ceuvre de la réception des travaux. A défaut, il sera fait application des dispositions de l'article 7.6 ci-dessus
relatives aux abattements et pénalités applicables.
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9.6 Gestion de la qualite environnementale du chantier

Le titulaire désignera un Responsable « Chantier a Faibles Nuisances » au sein des membres de I'équipe de
Maitrise d'ceuvre conformément a la Charte Chantier a Faibles Nuisances (article 6) : cette désignation devra
intervenir au plus tard dans le mois suivant la notification du marché.

ARTICLE 10 - ENGAGEMENTS SUR COUT DES TRAVAUX

10.1 Engagement du maitre d’ceuvre avant I'établissement du colit prévisionnel

Si le co(it prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des prestations des
éléments APS ou APD (batiment) ou avant-projet ou projet (infrastructure) est supérieur a I'enveloppe financiere
arretée par le maitre d'ouvrage a l'article 4 de l'acte d’engagement, aprés avoir été ramené au mois
d'établissement de I'enveloppe financiere tel que fixé par l'article 4 de l'acte d'engagement par utilisation des
index BTO1 pour le batiment et TPO1 pour l'infrastructure, le maitre d’ouvrage peut refuser de réceptionner les
prestations et demander au maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir
a un projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus. En cas de refus ou d’impossibilité de rendre
compatible le projet avec I'enveloppe financiére prévisionnelle, le maitre d'ouvrage se reserve la possibilité de
résilier le marché aux torts du titulaire.

10.2 Engagement sur le coiit prévisionnel des travaux a l'issue de la phase études

Lorsque la mission du maitre d’ceuvre comporte l'assistance au maitre d'ouvrage :

= Pour la passation du ou des contrats de travaux de batiment neuf ou de réutilisation ou de
réhabilitation de batiment :

le co(it prévisionnel des travaux est arrété a la remise de I'APD le
seuil de tolérance fixé dans le contrat est égal a 3 %;

Le respect de cet engagement est controlé a l'issue de la consultation initiale des entreprises de travaux, sur la
base du montant des offres remises par les entreprises et retenues par le maitre d’ouvrage.

Pour permettre la comparaison entre le colit prévisionnel arrété des travaux et le colt résultant de la
consultation des entreprises, les montants des marchés de travaux et le colt prévisionnel seront ramenés a la
date du mois de Décembre 2015 par utilisation des index BTO1 pour le batiment et TPO1 pour l'infrastructure.
Ce coefficient de réajustement sera arrondi au milliéme supérieur.

En cas de dépassement du seuil de tolérance (outre les dispositions du 10.6), le maitre d'ouvrage ou son
représentant peut demander par ordre de service au maitre d'ceuvre la reprise des études pour aboutir a un
nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance, sans rémunération supplémentaire.

A défaut du respect de ces engagements, le contrat de maitrise d‘ceuvre peut étre résilié dans les conditions
définies a l'article 14-3 du présent CCAP.

10.3 Engagement sur le coiit des contrats de travaux

Lorsque la mission confiée au maitre d'ceuvre comporte la direction de
I'exécution du contrat de travaux et I'assistance lors des opérations de réception,
le seuil de tolérance est fixé a 2 %.

Le respect de I'engagement du maitre d’ceuvre est controlé aprés exécution compléte des travaux nécessaires a
la réalisation de l'ouvrage. Le montant des dépenses de travaux résulte des décomptes généraux des marchés et
factures émises par les entreprises pour la réalisation de I'opération.

La comparaison entre le co(it résultant des marchés initiaux signés et le colt constaté a la fin des travaux
s'effectuera en valeur de base des marchés de travaux HT (Mois Mo travaux hors révision, pénalités, primes.... et
TVA).

Pour effectuer cette comparaison en cas de pluralité de marchés de travaux comportant des valeurs de base
différentes (Mois Mo différents selon la date de passation des marchés du fait de I'étalement des besoins dans le
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temps), le montant initial et le co(it constaté de chaque marché de travaux sera ramené en valeur de base du
premier marché signé.

Le maitre d’ceuvre présentera dans son décompte mensuel intégrant la partie de I'élément de mission "remise
du décompte général des travaux" de I'élément DET tous les calculs permettant un premier contréle par le
maitre de I'ouvrage et notamment un tableau comparatif entre montant des marchés et montants réalisés des
travaux et les raisons de I'écart éventuel. La part des honoraires concernés pourra étre bloquée si ces calculs ne
sont pas fournis.

Le maitre d'ceuvre présentera un tableau complémentaire intégrant les éventuelles réclamations des entreprises
avec son projet de décompte général. Le solde du marché pourra étre bloqué si ces calculs ne sont pas fournis.

Pour vérifier le respect de cet engagement, le maitre d'ceuvre calcule I'écart entre :

= le co(t initial qui est la somme de tous les contrats de travaux résultant des marchés signés, augmenté du
colit des commandes qu'il était nécessaire de prévoir pour la réalisation de I'ouvrage en valeur de base.

* le co(it constaté qui est la somme, en prix de base, des montants de travaux résultant des décomptes
généraux des marchés, augmenté du colit des factures conclues pour la réalisation de I'ouvrage, ramené, s'il y
a lieu, en valeur de base du premier marché signé.

Si I'écart excéde le seuil de tolérance ci-dessus, la rémunération du maitre d’ceuvre est réduite conformément

aux dispositions de I'article 10.7 du présent CCAP.

10.4 Modifications du projet
Elles peuvent intervenir du fait de trois sortes d’aléas :
a) Madifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d’ceuvre en cours d’exécution par suite

d'imprévisions dans ses études, de réserves du contrbleur technique, de non observation des DTU ou
d’erreurs dans la conduite des travaux méme en cas d'accord du maitre d’ouvrage.

Si elles entrainent des plus ou des moins-values sur le co(it constaté des travaux, la rémunération du maitre
d’'ceuvre subira la réfaction éventuelle résultant du jeu des formules d'incitation a la réduction des co(ts des
travaux et du non-respect de I'engagement sur le co(it des travaux.

b) Madifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme demandées par le
maitre d’ouvrage : dans ces conditions, leur incidence financiére sur I'estimation prévisionnelle des travaux et
sur le forfait de rémunération sera chiffrée et un nouvel engagement sera alors fixé par avenant.

c) Maodifications dans la consistance du projet qui s'imposent au maitre d'ouvrage : par exemple a la suite d'un
changement de la réglementation postérieurement a la notification du marché de travaux : se reporter au cas
précédent (b).

10.5 Modification du coiit prévisionnel des travaux sans modification de la consistance du
projet

Ce cas peut se produire si surviennent certaines difficultés au cours de la réalisation des travaux (A titre
d’exemple, lorsqu’une entreprise cesse son activité et doit étre remplacée. Il en résulte souvent que l'estimation
prévisionnelle du co(it des travaux restant a exécuter devient supérieure a ce qu’elle aurait été si I'entreprise
défaillante avait terminé le chantier). Le maitre d'ceuvre ne sera pas pénalisé de ce fait, mais il devra, si
nécessaire, remanier les dossiers, sans modification du forfait de rémunération initial.

10.6 Non-respect des engagements sur colits de travaux en phase études

Au cas ou apres consultation des entreprises, le montant des offres retenu par le maitre d’'ouvrage dépasse
les limites du seuil de tolérance ; si le maitre d’ouvrage décide de ne pas résilier le marché, le maitre d’ceuvre
recommence ses études a ses frais afin de respecter le co(it de travaux prévisionnel augmenté de la marge
de tolérance. Le maitre d'ouvrage fixe par ordre de service le délai maximum de reprise des études. Les
clauses de pénalités pour retard dans la présentation des documents d’études fixées a l'article 7-1 du présent
CCAP et, s'il y a lieu, de l'acte d’engagement, sont applicables.

Lorsque, aprés consultation des entreprises, le montant du co(t des travaux, tel qu’il résulte du montant des
marchés de travaux signés a l'issue de celle-ci, est inférieur de plus de 15% au co(it prévisionnel résultant
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des engagements du maitre d’ceuvre pris en application des dispositions de l'article 4 de I'acte d’'engagement,
le maitre d'ceuvre pourra subir une réfaction.

Cette réfaction, au taux de 10%, s’applique a I'écart entre le colit toléré résultant de I'application du taux de
15% au colt prévisionnel fixé a l'article 4 de I'acte d’'engagement, et le montant des travaux résultant de la
consultation, ramené en valeur du mois de Décembre 2015

Cette pénalisation est plafonnée a 15% du montant des honoraires des éléments de mission antérieurs a
I"attribution des contrats de travaux (hors ACT).

10.7 Modalité de calcul de réduction d’honoraires a l'issue de la phase travaux

En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat, la rémunération du maitre d’'ceuvre
sera réduite.

Si le co(it constaté est supérieur au colit prévisionnel augmenté de la tolérance résultant de I'application du seuil
tel que défini a larticle 10.3 du CCAP, le concepteur supporte une pénalité. Cette pénalité est égale a la
différence entre le co(it constaté et le colt toléré résultant de I'application du seuil de tolérance multiplié par le
taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au double du pourcentage, résultant du rapport entre le montant des honoraires définitifs fixés
a l'article 6.1 de l'acte d’engagement et le co(it prévisionnel fixé aux articles 4.1 ou 4.2 de l'acte d’engagement
sur lequel le maitre d’ceuvre s’est engagé par voie d'avenant.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des éléments
de mission postérieurs a |'attribution des marchés de travaux.

Mesures conservatoires : Si en cours d’exécution de travaux, le co(it de réalisation des ouvrages augmenté du
co(it des travaux non prévus (hors travaux modificatifs visés a I'article 10-4 et devant faire I'objet d’un avenant)
dépasse le seuil de tolérance défini a larticle 10.3 ci-dessus, des retenues intermédiaires peuvent étre
appliquées, a titre conservatoire, a la diligence du maitre d’ouvrage ou de son représentant, par fractions
réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, DET et AOR.

10.8 Formule d'incitation a de meilleurs résultats quantitatifs et qualitatifs

Il peut étre proposé (article 4.3 de I'acte d’engagement) une formule d’incitation a de meilleurs résultats.

10.9 Marché a tranches

Sans objet

ARTICLE 11 - UTILISATION DES RESULTATS

11.1 Dispositions générales

L'utilisation des résultats est régie par le CCAG PI. Il est entendu que les résultats au sens du présent CCAP
s’entendent des résultats tels que définis par I'article 23.1 du CCAG PI et des prestations qui seraient inachevées,
gu'elles aient ou non été payées par le pouvoir adjudicateur, au jour de la résiliation anticipée ou de la
défaillance de I'un des membres du groupement lorsque le maitre d’ceuvre est un groupement de personnes.

Le titulaire du marché s'engage a ne pas faire obstacle a I'utilisation, par le maitre de l'ouvrage, de ses

prestations inachevées, en ne divulguant pas les dites prestations au motif de leur inachévement. Il s’engage a
transférer au maitre de I'ouvrage tous les travaux et ébauches de travaux réalisés en exécution du marché.

11.2 Régime des droits

L'option retenue concernant |'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre de I'ouvrage
et du malitre d’oeuvre en la matiére est :

L'option B (cession des droits du titulaire du marché au maitre d'ouvrage) telle que définie au
chapitre V du CCAG PI.

Dans les conditions particulieres suivantes :
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En contrepartie de la rémunération versée au titulaire du marché, celui-ci céde au maitre d’ouvrage et aux tiers,
a titre exclusif, pour le monde entier et pour toute la durée légale des droits d'auteur, les droits de propriété
intellectuelle qu'il détient ou qu’il a obtenus de I'auteur sur les prestations accomplies en exécution du marché.

Ces droits comprennent, notamment :

= Pour le droit de reproduction : le droit de reproduire, de faire reproduire ou d‘autoriser un tiers a
reproduire, sans limitation de nombre, tout ou partie des résultats, sur tout support et/ou moyen
notamment support papier, optique, magnétique, numérique, informatique ou électronique ;
reproduction au sein d’'une base de données ou photothéque analogique ou numérique ;

= pour le droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers a
représenter les résultats par tout moyen de diffusion, notamment par voie d'exposition, et/ou
support électronique, numérique, informatique, télématique, de télécommunications et de
communication électronique, par les réseaux notamment internet et/ou intranet et ce, aupres du
public en général ou de catégories de public en particulier ;

= pour le droit de distribuer : le droit de distribuer, de faire distribuer ou d’autoriser un tiers a
distribuer les résultats, notamment par la mise sur le marché, a titre onéreux ou gratuit, en tout ou
partie, par tout procédé et sur tout support et ce, pour tout public et sans limitation

= le droit d'adaptation : le droit d'adapter, de faire adapter ou d'autoriser un tiers a adapter les
résultats, notamment en les modifiant par ajout, par suppression, par réorganisation ou retouche
des différents éléments constitutifs du résultat, par fusion avec d‘autres documents ou résultats
issus du marché, par retouche du format des résultats, par traduction dans une autre langue, dans
le respect du droit au respect de l'auteur, et ce, en une ou plusieurs fois ;

Toute exploitation a des fins commerciales des résultats, hormis dans les cas par ailleurs prévus par le présent
marché, sera soumise a laccord préalable du titulaire, et devra faire I'objet d'une convention spécifique
délimitant l'objet de I'exploitation commerciale, la rémunération subséquente au bénéfice du titulaire.

Par ailleurs, au titre du présent contrat, le maitre d'ouvrage dispose du droit de rétrocéder a des tiers de son
choix, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, notamment par une cession, une licence ou tout autre
type de contrat, sous toute forme, tout ou partie des droits cédés a titre temporaire ou définitif.

En tant que de besoin et en fonction de I'état de la technique au jour de la signature des présentes la cession
porte sur I'utilisation des résultats sur tout format présent et a venir linéaire ou non-linéaire, tout vecteur de
communication et support de toute nature, tels que tout moyen électronique, de télécommunication et de
communication électronique, intranet, internet, extranet, ADSL, WAP, i-mode, GSM, GPRS, UMTS et sur tout
support présent et a venir, notamment papier, électronique, magnétique, disque, réseau, disquette, CD ou DVD.

11.3 Cession du droit de reproduction de I'image du ou des batiments construits

Le titulaire du marché cede au pouvoir adjudicateur, sans rémunération supplémentaire, le droit de reproduire
I'image du ou des ouvrages réalisés a partir de ses études. Ainsi, il céde ce droit a titre exclusif, pour le monde
entier et pour toute la durée légale des droits d’auteur, le droit de :

= Pour le droit de reproduction : le droit de reproduire, de faire reproduire ou d‘autoriser un tiers a
reproduire, notamment par fixation, enregistrement, numérisation, sans limitation de nombre, tout ou
partie des images fixes ou animées, sur tout support et/ou moyen notamment support papier, optique,
magnétique, numérique, informatique, audiovisuels sous forme de vidéogrammes ; reproduction au sein
d’une base de données ou photothéque analogique ou numérique ;

= pour le droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers a
représenter les images fixes ou animées par tout moyen, notamment par voie d'exposition, et/ou
support papier, électronique, numérique, informatique, télématique, de télécommunications et de
communication électronique et ce, auprées du public en général ou de catégories de public en particulier ;

= pour le droit de communication : le droit de communiquer, de faire communiquer ou d'autoriser un tiers
a communiquer les images fixes ou animées, notamment la mise a disposition du public ou de
catégories de public, par fil ou sans fil, y compris cable, satellite, réseau téléphonique, ondes
hertziennes, de maniére a ce que chacun puisse y avoir accés de I'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement ;

= pour le droit de distribution : le droit de distribuer, faire distribuer ou autoriser un tiers a distribuer et
particulierement par la mise sur le marché, a titre onéreux ou gratuit, y compris pour la location ou la
vente des images fixes ou animées, en tout ou partie, par tout procédé et sur tout support et ce, pour
tout public et sans limitation ;
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= pour le droit d'adaptation : le droit d'adapter, de faire adapter ou d'autoriser un tiers a adapter les
images fixes ou animées, notamment de modifier, de retoucher le cadrage, la couleur, le format
d’'image, de mixer, assembler, condenser les images, d'incorporer des éléments textuels et d'en assurer
la portabilité sur tout support, et ce, en une ou plusieurs fois ;

En conséquence de la cession des droits consenties, le pouvoir adjudicateur est libre d’exploiter et/ou d’autoriser
un tiers a exploiter la reproduction de I'image fixe et/ou animée du batiment fixée sur tout support pour les
modes d’exploitation visés ci-aprés sans que cette liste ne soit exhaustive :

= Dans le domaine de la presse : pour toute insertion de toute nature dans tout magazine, quotidien,
revue périodique ou non, revue interne et d'une maniére générale toute publication gratuite ou payante
en France et dans tous les autres pays, y compris accessibles par les réseaux numériques;

= Dans le domaine de I'édition : pour étre intégré dans tout ouvrage, livre, guide, carte postale, fascicule,
catalogue, plaquette, dépliant, brochure, prospectus, affiches que ces éléments soient commercialisés
ou distribués a titre gratuit ;

= Dans le domaine de I'évenementiel : par l'organisation d’expositions, itinérantes ou non, y compris les
expositions dans |'environnement numérique, sur tous supports;

= Dans le domaine de la communication et de la publicité : pour tout type de publicité, de promotion ou de
prospection, pour étre intégré dans un vidéogramme, dans une présentation power point ou sous tout
autre format, au sein d'un site web ou wap, portail ou intranet ;

=  Par la constitution d'une base de données d’images.

La cession ainsi consentie au pouvoir adjudicateur ne prive cependant pas le titulaire d'exercer par lui-méme,
concurremment, les mémes droits d'exploitation sur I'image des ouvrages, notamment pour la réalisation d'un
livre de photos de ses travaux.

Dans le cas d'une réhabilitation ou extension d'un ouvrage existant :

Le maitre d'ouvrage détient les droits de reproduction de l'image du batiment préexistant et d'autorisation
d'un tiers a reproduire

O Le maitre d'ouvrage ne détient pas les droits de reproduction de I'image du batiment préexistant. Le titulaire
s'engage a faire son affaire d'obtenir le droit de réaliser une telle photographie et de céder les droits
d’exploitation de cette photographie au pouvoir adjudicateur et a tous tiers désignés par le maitre d'ouvrage,
dans les conditions prévues par l'article 11 « Utilisation des résultats du présent marché ».

11.4 La cession des droits de propriété intellectuelle dans le cas d'une sous-traitance

- Le titulaire du marché s’engage, en cas de sous-traitance, a obtenir, dans la convention de sous-traitance, la
cession ou la concession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats réalisés par le sous-traitant, dans
des conditions identiques a celles prévues dans le présent marché et lui permettant de rétrocéder ces droits au
pouvoir adjudicateur a l'issue du marché.

- Dans I'hypothése ou le titulaire du marché est un groupement de personnes, le mandataire du groupement
s'engage, en cas de recours a la sous-traitance pour pallier la défaillance d'un membre du groupement dans
I'exécution de ses prestations au titre du présent marché, a faire son affaire d’obtenir, dans la convention de
sous-traitance, la cession ou la concession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats réalisés par le
sous-traitant, dans des conditions identiques a celles prévues dans le présent marché et lui permettant de
rétrocéder ces droits au pouvoir adjudicateur a I'issue du marché.

11.5 L'assistance due par le titulaire du marché

Le titulaire du marché s’engage a apporter au maitre de l'ouvrage l'assistance indispensable a l'exercice des
droits concédés pendant toute la durée de construction de l'ouvrage et jusqu'a la levée de la derniére des
réserves par dérogation aux articles A.25.3.6 et B.25.2.4 du CCAG PI.

Le maitre de l'ouvrage pourra solliciter le titulaire du marché pour tout conseil technique relatif aux études qu'il a
réalisé mais également pourra lui demander d’apporter son concours aux entreprises de batiments pour toute
question, assistance technique et/ou transfert de compétence dans le cadre de la construction de I'ouvrage.
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Cette assistance est incluse dans le prix du marché et ne pourra faire l'objet d‘aucune rémunération
supplémentaire.

ARTICLE 12 - ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a l'article 20 du CCAG PI, le maitre d'ouvrage ou son représentant se réserve la possibilité
d'arréter sans indemnité I'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission de la phase
«études » (élément « ACT » inclus). Cette disposition s’applique a chaque tranche ferme et/ou conditionnelle, s'il
y a lieu.

Par dérogation a I'article 20 du CCAG PI, dans le cas ou l'arrét de I'exécution de la prestation au terme d’un
élément de mission est temporaire, il n‘entraine pas la résiliation du marché. Dans les autres cas, |'arrét emporte
résiliation du marché. La décision prise précise si I'arrét est temporaire ou définitif.

Dans le cas d’une résiliation intervenant en cours d'exécution de I'un des éléments de mission d’études , les
modalités de solde du contrat relevent des dispositions des articles 6, 10 et 14.1 du présent CCAP.

ARTICLE 13 - RECEPTION - ACHEVEMENT DE LA MISSION

13.1 Réception des documents
Le maitre d'ouvrage ou son représentant procedera a la réception des documents remis par le titulaire :

dans un délai de deux mois a compter de la date de remise de ces documents au maitre d'ouvrage ou
son représentant, conformément al'article 26.2 du CCAG PI

Par dérogation a Il'article 26.5 du CCAG PI, le maitre de l'ouvrage n'a pas a aviser le titulaire des jours et heures
fixés pour les vérifications des documents remis pour acceptation.

13.2 Achévement de la mission

Sauf la réserve énoncée ci-dessous, la mission du maitre d‘ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait
achévement (prévue a l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) exceptionnellement, aprés
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ou les désordres constatés pendant le délai
de garantie ne sont pas tous levés a la fin de cette période. Dans cette hypothése I'achévement de la mission
intervient lors de la levée de la derniére réserve ou a la réparation du désordre.

En cas de pluralité de délais de garantie de parfait achévement, la mission de maitrise d'ceuvre s'achéve a
I'expiration du demier délai de garantie de parfait achévement sauf prolongation de ce délai ou levée de réserves
postérieures a son expiration. Dans cette hypothese, I'achévement de la mission intervient lors de la derniére
levée des réserves.

La mission de maitre d'ceuvre se prolongera au dela de la date d'achévement définie ci-dessus, en cas de
réclamation formulée par les titulaires des marchés de travaux sur leur décompte général jusqu'a la résolution
amiable ou contentieuse du différend. Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage sur toutes les réclamations
formulées.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision du maitre d'ouvrage ou de son représentant, dans les
conditions de l'article 27 du CCAG PI, constatant que le titulaire a rempli ses obligations, dans un délai de deux
mois a compter de cet achévement. L'absence de décision dans ce délai vaut réception des prestations.

En cas de marché a tranches, chaque tranche fait I'objet d'une décision de réception distincte.

ARTICLE 14 - RESILIATION DU MARCHE

14.1 Résiliation pour motif d'intéret général

Dans I'hypothese d’une résiliation au titre de I'article 33 du CCAG-PI et lorsque les conditions prévues a l'article
12 ci-dessus ne s’appliquent pas, sans préjudice de l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 33
du CCAG PI, l'indemnité de résiliation est fixée a 5 % du montant initial HT du marché diminué du montant HT
non révisé des prestations regues.



Par dérogation aux articles 33 et 34.2.2.4 du CCAG PI, dans le cas d'un marché a tranches ; ne seront pris
en compte que les montants de la tranche ferme et des tranches conditionnelles affermies.

14.2 Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre

= En cas de résiliation pour faute il sera fait application des articles 32 et 36 du CCAG PI avec les précisions
suivantes :

- le maitre d'ouvrage pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le
marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies a l'article 36 du CCAG PI. La décision
de résiliation le mentionnera expressément.

- le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

- Par dérogation et en complément des articles 32 et 34.3 du CCAG PI, la fraction des prestations
déja accomplies par le maitre d’ceuvre est rémunérée avec un abattement de 10 %.

= En complément a I'article 32 du CCAG PI, en cas de non production dans les 8 jours de I'acceptation
d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus de la caution
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de
second rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du
marché, restée sans effet dans un délai fixé a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que
celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et
risques.

14.3 Résiliation en cas de non-respect des engagements sur colit de travaux en phase étude

Si les conditions de I'article 10-2 du présent CCAP ne sont pas remplies, le contrat de maitrise d’ceuvre pourra
étre résilié sans indemnité. Les prestations déja accomplies seront rémunérées sur la base des modalités du
contrat.

Toutefois, la rémunération de I'élément de mission sur lequel le maitre d’ceuvre s’est engagé, sera affectée d'un
abattement au moins égal a 20 %.

14.4 Modalités de résiliation dans le cadre d'un groupement

= Les articles du CCAG PI, traitant de la résiliation aux torts du titulaire (art. 32) et de la résiliation pour
évenement extérieurs (art. 30) peuvent s'appliquer a un seul des cotraitants du groupement des lors qu'il se
trouve dans une des situations prévues a ces articles.

ARTICLE 15 - ASSURANCES

15.1 Assurances de responsabilité

15.1.1 Assurance de Responsabilité civile professionnelle

Le titulaire unique du contrat de maitrise d'‘ceuvre ou chacun des cotraitants en cas de
groupement doit justifier au moyen d’une attestation de son assureur portant mention de I'étendue de la
garantie au moment de la consultation, puis en cours d’exécution des prestations si le contrat dure plus d'une
année, qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée auprés d'une compagnie
d'assurance notoirement solvable, garantissant I'intégralité des conséquences pécuniaires des responsabilités
pouvant lui incomber a quel que titre que ce soit, y compris du fait de leurs sous-traitants respectifs, a raison
des dommages corporels, matériels et/ ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris la
maitrise d’ouvrage du fait ou a l'occasion de la réalisation des prestations objet du présent marché de
maitrise d'ceuvre.

Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et a son environnement
qui ne pourront , en tout état de cause étre inférieurs a :

» 3 ME / sinistre en RC Exploitation

> 3 ME / sinistre et par année d’assurance en RC Professionnelle.
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Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée des travaux et le titulaire unique du contrat
de maitrise d‘ceuvre ou chacun des cotraitants devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du
paiement de la prime.

XIEn cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation d‘assurance, le
titulaire unique du contrat de maitrise d'ceuvre ou chacun des cotraitants en cas de
groupement doit justifier au moyen d’une attestation de son assureur, l'assurance couvrant la
responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 et suivants et
2270 du Code civil.

Cette attestation devra obligatoirement indiquer I'étendue des garanties apportées par sinistre
sans pouvoir étre inférieure a 1.500.000 €

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’ouverture du chantier quelle que soit la date
d’intervention du maitre d’ceuvre.

Le titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d‘assurance de leurs
sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d‘ouvrage.

Les maitres d'ceuvre seront tenus également de s’assurer pour la garantie de bon fonctionnement édictée
par l'article 1792-3 du Code civil ainsi que pour la garantie des dommages immatériels

15.2 Assurances des travaux

Le maitre d'ouvrage :

n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier

Le maitre d'ouvrage

a prévu de souscrire une police dommages ouvrage

Si le maitre d'ouvrage souscrit une police dommages-ouvrage, le titulaire unique du contrat de maitrise
d'ceuvre et s'il y a lieu ses cotraitants (en cas de groupement) lui fourniront les éléments nécessaires
pour remplir la proposition d'assurance.

Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maitre d'ouvrage, sans aucune retenue
au titulaire.

15.3 Dispositions diverses

Le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence ou insuffisance de
garantie.

La souscription par le maitre d'ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées au 15.2 ci-dessus est
sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants et
découlant des lois, réglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d’ouvrage n‘apportent a cet égard aucune modification et le
titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants renonce(nt) a exercer tous recours contre le maitre d’ouvrage eu
égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n‘entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées
ci-avant, 'attention du titulaire et s'il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité de maintenir
les divers contrats d’assurance s'y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'ils
pourraient considérer comme nécessaires.

Ils s'engagent en outre a répercuter I'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.
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ARTICLE 16 - DEROGATIONS AU CCAG PI

Articles du CCAG PI auxquels il est dérogé Articles du CCA:espadréLe::autie;i:ont introduites
13.1.1 1.6
4.1 2.1
111 5
14.3 7
14.1et 264 7.1
14.1 7.2.2,7.3.2et7.5.2
20 12
26.2 et 26.5 13.1
26.2 13.2
33 et34.2.2.4 14.1
32 et 34.3 14.2
Fait @ oo € e
Le Maitre d'ceuvre Le Maitre d’ouvrage

Le maire de COAT MEAL
Mr Yann LE LOUARN
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