Plogastel Saint Germain

COMMUNE
DE PLOGASTEL SAINT GERMAIN

ELABORATION DU PLU

CAHIER DES CHARGES

(Marché en procédure adaptée en application de I'art.28 du Code des Marchés Publics)



SOMMAIRE

Sigles et @abDréVIatioNS.......ooo i 3
I o 1= Y= 10 ] o1 | R 4
l.1 — Présentation et objectifs de la colleCtivite ...........ueeeiiiiiiiiee 4
1.2 — ODbjet de 12 MISSION ... e e e e e e e e e as 4
[.3 — Procédure et forme dumarChé.............ooooerrieieiiiii e 4
[.4 — Calendrier PréViSIONNEL ........ooui i e e e e e e eeeeeeas 4
[l — Conditions de réalisation de EtUAE .......ccoeeeeieiieeeeee e 5
[I.1 — Documents fournis au tiHUlAIre ..........oooiiiiiiii e 5
[1.2 — Concertation avec la POPUIALION ..........ooiiiiiii e 5
[1.3 — REUMIONS ...eeeieiiie ettt ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e e eeeeeaeeeeennsnnneeeeaaeeens 6
(1.4 — ReSHIULIONS ..o 6
[1.5 — Validation et paiementS........cooo i 6
1R O oT Y (=Y o100 L= =] (F o = 7
[ll.1 — Phase 1 : Diagnostic territorial et expression de la problématique ...........ccccee...... 8
[1l.2 — Phase 2 : Mise au point du PADD (projet politique) ........ccoceeiiieeiiieiieiiieeeeeeen 9
[11.3 — Phase 3 : Mise au point du dossier en vue de l'arrét du PLU ..........ccocviiieeenen.n. 10
[1l.4 — Phase 4 : Mise au point du dossier d’enquéte publique..........cccccoiriiiiiiiiiiennnnn. 11
[11.5 — Phase 5 : Mise au point du dossier en vue de I'approbation du PLU................... 12
[11.6 — Phase 6 : versement du PLU(i) exécutoire numérisé sur le portail national de
U o =TT 121 SRR 12
[1l.7 — Phase Optionnelle : mission optionnelle de conseil et de Suivi...........ccccveeeeeeeeen. 13
[11.8 — Phase Optionnelle : évaluation environnementale..............cccccceeeeieeiiiiiiieeeeeennn. 13
[V — ReMISE dE I Off 0. e 13

V — AULIreS dOCUMENTS & BHaDIIr ..o 13



Sigles et abréviations

PLU : Plan Local d’Urbanisme

POS :
PAC :
PADD :
SCOT :
PLH :
PDU :

SDAGE :

SAGE :
EPCI :
OAP :
EBC
PAAR :
SIG :
CNIG
GPU :

Plan d’'Occupation des Sols

Porter a Connaissance

Projet dAménagement et de Développement Durables
Schéma de Cohérence Territoriale

Programme Local de I'Habitat

Plan de Déplacements Urbains

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Orientations d’'aménagement et de programmation

Espace boisé classé

Plan agricole et alimentaire régional

Systeme d’Information Géographique

Conseil National de I'lnformation Géographique

Géoportail de I'urbanisme (ie. portail national de I'urbanisme)

Zones délimitées dans le réeglement du PLU

U: zone urbaine

AU : zone a urbaniser

A: zone agricole

N : zone naturelle et forestiére



Cahier des charges pour I’élaboration
du plan local d’urbanisme

|- PREAMBULE

1.1 — Présentation et objectifs de la collectivité

La commune de Plogastel Saint Germain, membre de la Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden, est située sur un territoire historiquement rural lequel, influencé par différents facteurs, est en cours
de mutation.

Tout d’abord, une augmentation de la population depuis plusieurs années (1999:1693 / 2015 : 1885),
principalement due a un solde migratoire positif.

En effet, le positionnement central de la commune lui permet de rayonner a 15km de Quimper, de
Douarnenez de Pont I'Abbé et du littoral Bigouden. Les axes routiers structurants, permettant de la desservir,
se sont eux aussi largement améliorés et facilitent I'accés a I'ensemble du territoire communal.

De plus, le prix du foncier a béatir reste stable, ce qui favorise l'installation des ménages modestes (budget
environ 150 000 euros pour terrain et maison). A contrario, le maintien d’'une activité agricole importante (25
exploitations et 70 emplois) crée une forte tension sur la disponibilité du foncier non bati avec une
augmentation significative des prix depuis 5 ans (environ 5000€/hectare).

La topographie de la commune, avec des pentes importantes et les 2 bassins versants de la riviere de Pont
I'Abbé, augmente les contraintes en matiére d’'aménagement urbain. De plus, les zones humides et zones
boisées sont elles aussi relativement nombreuses et nécessitent une réflexion particuliere.

Outre ces données spécifiques a la commune, le futur PLU sera encadré par des documents supra-
communaux nouvellement adoptés : le SCOT Ouest Cornoualille, le PLH de la Communauté de Communes
du Haut Pays Bigouden et le SAGE Ouest Cornouaille.

Afin de préparer I'élaboration du PLU, des études préparatoires ont d’ores et déja été réalisées : référentiel
foncier, études de batiment et schéma de référence de bourg en cours notamment. (Liste compléte des études
en annexe). Des équipements structurants, dont la station d’épuration, sont achevés ou en cours de réalisation.

Les principaux objectifs retenus dans le cadre de I’élaboration du PLU de Plogastel Saint Germain sont :

- Continuer a accueillir une population nouvelle

- Maitriser I’occupation de 1’espace

- Favoriser le renouvellement urbain

- Favoriser la diversité d’offre de logements

- Favoriser la mixité sociale et générationnelle

- Maintenir et développer les services et commerces de proximité
- Développer I’activité économique et artisanale

- Préserver le caractére naturel de la commune

- Conforter I’agriculture en place et favoriser son développement
- Développer I’attractivité touristique de la commune



l.2- Objet de la mission

Le présent cahier des charges a pour objet de définir la mission d’études et d’assistance technique a la
commune de Plogastel Saint Germain dans le cadre de I'élaboration du PLU.

Ces études seront réalisées dans le respect des dispositions et des modalités prévues par les textes législatifs
et réglementaires en vigueur, notamment les articles L.123-1 a L.123-20, R.123-1 a R.123-25 et L.129-1 a
L.129-3 du code de l'urbanisme. Le respect de ces dispositions fait partie intégrante de la responsabilité du
titulaire du présent marché.

.3—- Procédure et forme du marché

Marché de prestations intellectuelles passé par procédure adaptée selon 'article 28 du code des marchés publics,
apres mise en concurrence.

.4—-  Calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel est le suivant :
Début de la prestation : février 2015

Le bureau d’étude devra proposer un planning permettant d’atteindre ou a défaut de se rapprocher au plus
prés des exigences du calendrier imposé par la loi ALUR a savoir un dossier approuvé au 27 mars 2017.

- CONDITIONS DE REALISATION DE L’ETUDE

La collectivité s’engage a fournir les documents nécessaires en sa possession ou a faciliter leur obtention
auprés d’autres services.

Le titulaire travaillera avec les élus qui lui fourniront toutes directives ou indications nécessaires a la réalisation
de I'étude. Des réunions régulieres seront prévues. Il informera les élus tout au long de la procédure, du
déroulement de celle-ci.

Les documents présentés en réunion seront laissés a la disposition de la collectivité a I'issue de chaque phase
de I'étude. Globalement, toute production produite en exécution du présent marché est propriété de la
collectivité.

Il.1 — Documents fournis au titulaire

Seront remis au titulaire les documents suivants :

e le document d’'urbanisme en vigueur sur le territoire est le POS dont la version numérique peut étre
fournie.

e le « Porter a la Connaissance » (PAC) du PLU transmis « en continu » par le préfet,
e des données statistiques et études diverses, disponibles a la mairie
e e diagnostic agricole (réalisation en cours avec la Chambre d’Agriculture)

En tant que de besoin, a la demande du titulaire, la collectivité sollicitera ses partenaires pour disposer des
informations ou données utiles disponibles (données statistiques, études diverses, etc...).



Il.2- Concertation avec la population

En application de I'article L.300-2 du code de I'urbanisme, la collectivité doit élaborer son PLU dans le cadre
d’'une concertation avec la population, associant celle-ci depuis les phases « amont » jusqu’aux phases
« aval » de la procédure.

La présente mission comprend donc un ensemble de taches spécifiques (travail préparatoire, préparation des
documents supports nécessaires...), permettant a la collectivité de mener cette concertation dans les
meilleures conditions.

Les modalités de la concertation, seront préalablement définies par la délibération (décembre 2015)
Le titulaire sera tenu de respecter a minima les modalités de concertation qui seront ainsi validées en Conseil
municipal.

II.3- Reéunions

Le titulaire participera aux réunions nécessaires a I'élaboration du PLU :
e les ordres du jour seront fixés préalablement en accord avec les représentants de la collectivité,

e letitulaire préparera les documents de travail nécessaires en fonction des ordres du jour et précisera
la liste des partenaires qu’il serait opportun d’inviter a cette réunion,

e la collectivité assurera la diffusion des invitations une quinzaine de jours avant la date de réunion
(pour les réunions impliquant des personnes associées, les dates seront dans la mesure du possible
convenues de fagon conjointe avec celles-ci),

e les comptes-rendus seront systématiquement élaborés par le titulaire et remis a la collectivité qui
en assurera la diffusion en fonction des sujets traités.

Les frais de déplacement sont inclus dans le montant prévu pour la phase d’études correspondante.

1.4 — Restitutions

e Documents de travail :

e lIs seront remis au gré des réunions, en fonction des besoins, et en nombre suffisant en fonction du
nombre de participants, en version papier et numérique (format PDF notamment).

o Diffusion du PLU arrété :

e En plus des exemplaires papiers destinés a la collectivité (2) et a la préfecture (2 exemplaires), le
projet de PLU arrété est a diffuser en nombre suffisant aux personnes publiques associées et
commissions consultées, sous forme numérique :

e sur support physique (USB, CR ROM, etc.), ou sur une plate-forme d’échange respectant les
conditions de l'article L129-3 du code de 'urbanisme ;

e dans un format respectant les prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents
d’'urbanisme! édictées par le conseil national de I'information géographique (CNIG) ;

¢ dont la géométrie doit étre conforme au plan cadastral de la direction générale des finances publiques
(DGFiP) de I'année courante.

« PLU approuvé transmis au préfet au titre du controle de légalité : 2 exemplaires complets au format

thttp://cnig.gouv.fr/?page_id=2732



papier, et format numérique sous la méme forme que pour le PLU arrété ;
» Diffusion du PLU exécutoire, aprés contrble de Iéqalité :

En plus des 3 exemplaires papiers destinés a la collectivité 2 et a la préfecture (3 exemplaires), le PLU
approuvé et exécutoire est a diffuser au format numérique sous la méme forme que pour le PLU arrété.

1.5 - Validation et paiements

La validation d’une phase s’effectue sur la base d’'un mémoire justificatif présenté par le titulaire. Sauf
convention particuliére entre les parties, la validation d’'une phase entrainera sa mise en paiement ainsi que
le passage a la phase suivante.

Les paiements sont effectués aprés validation des phases suivantes :

Phase Montant de I'acompte (% du montant total)
Phase 1 : diagnostic 15%
Phase 2 : Mise au point du PADD (projet politique) 25 %

Phase 3 : Mise au point du dossier en vue de I'arrét du
PLU

Phase 6 : versement du PLU exécutoire numérisé sur le
portail national de I'urbanisme

30 %

30 %

Ill— CONTENU DE L’ETUDE

La mission inclut toutes les prestations techniques nécessaires a I'élaboration du PLU. Celles-ci seront
menées de fagon a évoluer de fagon progressive, rationnelle et maitrisée depuis I'expression initiale de la
problématique jusqu’a I'expression finale du projet de PLU soumis & I'approbation du conseil municipal.

Cette progression est prévue suivant les phases suivantes :

Phase 1 : Diagnostic territorial et expression de la problématique

Phase 2 : Mise au point du PADD (projet politique)

Phase 3 : Mise au point du dossier en vue de I'arrét du PLU)

Phase 4 : Mise au point du dossier d’enquéte publique

Phase 5 : Mise au point du dossier en vue de I'approbation du PLU

Phase 6 : versement du PLU exécutoire numérisé sur le portail national de I'urbanisme
Phase Optionnelle : mission optionnelle de conseil et de suivi

Phase Optionnelle : évaluation environnementale

lll.1 — Phase 1 : Diagnostic territorial et expression de la problématique

Cette phase a pour objet de permettre d’appréhender le territoire afin de mettre en évidence les enjeux
d'urbanisme destinés a fonder le projet de PLU. Il ne s’agit donc pas de faire une monographie descriptive,
mais un diagnostic problématisé, permettant aux élus d’établir, dans les phases suivantes, un projet
« politique » qui a son tour se déclinera en « orientations d’'aménagement et de programmation » puis en
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prescriptions d’urbanisme opposables au tiers.

Les themes du diagnostic seront ceux nécessaires a I'expression de la problématique. Il appartient au titulaire
d’identifier et de hiérarchiser les themes nécessitant un diagnostic fin, que ce soit au regard des spécificités
du territoire ou des exigences législatives et réglementaires en vigueur, prenant notamment en compte les
évolutions résultant du « grenelle de I'environnement ». Le diagnostic s’appuiera sur les différentes études
déja réalisées (Liste jointe en annexe) et sur le schéma de référence en cours en ce qui concerne le bourg.

Le diagnostic territorial devra notamment porter une attention particuliére sur :

e laprise en compte des données générales : démographie, population dans toutes leurs composantes,
les éléments socio-économiques, la place de I'agriculture, le tourisme, les activités économiques a
caractére industriel, commercial, artisanal, agricole..., le fonctionnement territorial,

e e contexte géographique et physique dans lesquels s’inscrit le territoire communal : ses atouts, la
déclinaison des spécificités communales (morphologie : la topographie, I'hydrographie, la géologie, le
couvert végétal naturel non exploité, les espaces exploités intensivement, les espaces boisés, les
espaces batis, les éléments structurants linéaires, les éléments ponctuels...),

¢ les équipements : état de la capacité des équipements et services publics a I'échelle communale et
intercommunale,

e la prise en compte des politiques supra-communales ;

e laprotection des milieux naturels et de la biodiversité : protection de la faune et de la flore, préservation
des milieux humides... ; analyse des principales unités paysageéres en identifiant les lignes de forces
structurant le paysage et les éléments constitutifs de son image (escarpements, silhouettes de
hameaux, palette végétale), liaisons entre espaces rural et urbain et notamment le traitement des
entrées de ville, la mise a jour de la délimitation des espaces boisés classés.

e la protection et la gestion de la ressource en eau :
- économie sur les prélévements,
- qualité des rejets,

- état de l'assainissement (eaux usées), identification du réseau (collecte et traitement),
capacité des stations d’épuration, état des lieux en matiére de zonage d’assainissement
collectif et non collectif et nécessité de mettre le zonage a jour en fonction de I'évolution des
périmétres de zones constructibles.

e |a gestion des eaux pluviales ;

e |a préservation et la mise en valeur des paysages et du patrimoine : patrimoine archéologique,
historique, impacts sur les grands paysages, qualité urbaine au droit des axes a grande circulation... ;

e la prévention des risques et des nuisances existant sur le territoire ;

e ['habitat : maitrise de I'étalement urbain, mixité sociale et générationnelle, logement social, économie
d’énergie, possibilité de renouvellement urbain, maitrise des zones a urbaniser ;

e les déplacements et la mobilité : localisation des extensions urbaines et des équipements divers,
diversification des modes de déplacement, desserte des quartiers nouveaux, stationnement,
minimisation des besoins de déplacements de proximité, accessibilité... ;

e l|e développement durable.



Cette étape comprendra notamment :

e uneou plusieurs rencontres avec la collectivité et ses principaux partenaires (personnes publiques
associées notamment) ;

la prise de connaissance et I'analyse des documents suivants :
I'historique de la planification de I'urbanisme sur la commune, le document d’'urbanisme en vigueur

les documents remis par la collectivité (la liste des études réalisées est jointe en annexe)

v K K

le porter a connaissance de |'Etat.

Le diagnostic territorial comprendra :
e une analyse des motivations et contributions exprimées par les élus.

e une analyse des contributions des personnes publiques associées (Etat, EPCI chargé du SCoT,
chambres consulaires...),

e une analyse territoriale a I'échelle pertinente au regard des nécessités de la problématique,

e la mise en forme d'un diagnostic établi de fagon a permettre d’orienter clairement et de fagon
constructive les phases suivantes.

Le cabinet en charge du schéma de référence de bourg, dans le cadre d’'une assistance ponctuelle, apportera
son expertise et veillera a ce que les orientations retenues dans cette étude soient respectées.

Les éléments de ce diagnostic ont, in fine, vocation a figurer dans le rapport de présentation.

Ces éléments et propositions seront présentés et mis a la disposition de la collectivité en tant que de besoin
au fur et a mesure de la progression du diagnostic.

Le candidat précisera dans son offre :
e les compétences mobilisées pour cette phase,

* |e nombre indicatif de réunions prévues.

ll.2 - Phase 2 : Mise au point du PADD (projet politique)

Le projet daménagement et de développement durables (PADD), présentant le projet communal pour les
années a venir, est élaboré pour transcrire la stratégie du territoire a travers les orientations d’urbanisme et
d'aménagement pensées dans le respect des principes d’équilibre des articles L.110 et L.121-1 et compatibles
s’il y a lieu avec le SCOT, le PLH... Il doit également étre compatible avec les orientations fondamentales
d’'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par
le SDAGE ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les SAGE.

Au cours de cette deuxiéme phase, le titulaire définira, en liaison étroite avec la municipalité, en fonction des
éléments analysés dans le diagnostic, des besoins recensés et du débat du conseil municipal sur les
orientations générales, les perspectives d’évolution de la collectivité, conformément a I'article L.123-1-3 du
code de l'urbanisme.

Cette phase devra étre élaborée en étroite concertation avec les élus en s’alimentant de la concertation et de
I'association des personnes et services publics.



Il s’agit a ce stade de I'étude :

e de définir les orientations générales des politiques d’'aménagement, d’équipement, d’urbanisme,
de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques,

e darréter les orientations générales concernant I'habitat, les transports et les déplacements, le
développement des communications numériques, I'équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour 'ensemble de la collectivité,

e de fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de I'espace et de lutte contre
I'étalement urbain.

Cette étape comprendra notamment :

e une ou plusieurs réunions de travail,
e les investigations complémentaires nécessaires,

e la participation a une ou plusieurs réunions publiques (incluant la production des documents
supports nécessaires : plaquette, panneaux d’exposition, diaporamas...),

e la production du PADD,

e dans le cas ou une évaluation environnementale serait nécessaire la production de I'ensemble
des éléments visés a l'article R141-14-1 du code de 'urbanisme et nécessaires a la saisine de
I'Autorité environnementale, a savoir

- une description des caractéristiques principales du document ;

- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la
zone susceptible d’étre touchée par la mise en ceuvre du document ;

- une description des principales incidences sur I'environnement et la santé humaine de la
mise en ceuvre du document.

Le cabinet en charge du schéma de référence de bourg, dans le cadre d’'une assistance ponctuelle, apportera
son expertise et veillera a ce que les orientations retenues dans cette étude soient respectées.

ll.3- Phase 3 : Mise au point du dossier en vue de I’arrét du PLU

Cette phase comprend :

o L’élaboration du réglement graphique et écrit

e Conformément aux dispositions de I'article L.123-1-5 du code de I'urbanisme, cette phase consiste a
établir :

e un projet de phasage pour les zones destinées a des « opérations d’'aménagement d’ensemble » au
sens des dispositions des articles L.123-1-4 et R.123-6 du code de 'urbanisme : zones 1AU (a ouvrir
a l'urbanisation a I'occasion du PLU, et zones 2AU (a ouvrir a l'urbanisation ultérieurement) avec un
calendrier prévisionnel établi suivant les perspectives de développement mises en évidence par le
diagnostic et les options du PADD,

e une justification du choix de la nomenclature retenue ainsi que les dispositions réglementaires
correspondant & chaque secteur ou sous-secteur,

e un projet de reglement pour chacune des zones U, AU, Aet N,
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* une aide a la réflexion et a la décision concernant le cas échéant :

e les politiques d’action fonciére a mettre en ceuvre pour accompagner la mise en ceuvre du
futur PLU (préemptions, acquisitions...),

N les politiques d’'action fiscale a mettre en ceuvre pour accompagner la mise en ceuvre du futur
PLU (taxe d’'aménagement, projet urbain partenarial...).

e L’élaboration des orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Dans le respect des orientations définies par le PADD, les OAP sont établies conformément a I'article L.123-
1-4 du code de l'urbanisme. Elles doivent étre cohérentes avec le réglement graphique et écrit.

Le titulaire du présent marché proposera des OAP en priorité sur les secteurs 1AU du réglement. Les
propositions seront établies en lien avec le diagnostic et les intentions d’aménagement de la commune.

Le cabinet en charge du schéma de référence de bourg, dans le cadre d’'une assistance ponctuelle apportera

son expertise et veillera a ce que les orientations retenues dans le schéma de référence soient respectées.

e La mise en forme du rapport de présentation selon les dispositions des articles R.123-2 et
L.123-1-2 du code de l'urbanisme

Il est rappelé que le rapport de présentation contient, le cas échéant, les piéces relatives a I'évaluation
environnementale.

Cette étape comprendra également :

e plusieurs réunions de travail,
e les investigations complémentaires nécessaires,

e la participation a une ou plusieurs réunions publiques et conseils municipaux (incluant la
production des documents supports nécessaires: plaquette, panneaux d’exposition,
diaporamas...),

e la production du dossier de PLU complet (selon les dispositions de l'article R123-1 du code de
l'urbanisme) en vue de son arrét en conseil municipal, du projet de délibération d’arrét,

e la production des pieces permettant a la commune de tirer le bilan de la concertation, du projet de
délibération correspondant.

lll4 — Phase 4 : Mise au point du dossier d’enquéte publique
Cette phase correspond a la constitution du dossier soumis a enquéte publique projet de PLU « arrété » et en
y annexant les éléments de « porter a connaissance » de I'Etat, les avis des personnes publiques associées

et commissions consultées ainsi que le bilan de la procédure de concertation.

Le titulaire remettra une note de présentation du projet de PLU nécessaire a la demande de désignation du
commissaire-enquéteur, ainsi qu’un projet d’arrété municipal de mise a I'enquéte.

Cette phase comprend également la production des exemplaires papiers du PLU nécessaires au bon
déroulement de I'enquéte.

Le Schéma d’'Assainissement des Eaux Pluviales et I'inventaire des zones humides seront conjointement soumis a
enquéte publique.

11



llL5 - Phase 5 : Mise au point du dossier en vue de I’approbation du PLU

Cette phase correspond a la mise en ceuvre des modifications nécessaires a l'issue des phases précédentes
de consultation des personnes publiques associées et de la population lors de 'enquéte publique.

Elle comprendra notamment :

e ['évaluation et, le cas échéant, la prise en compte :
N des avis des personnes publiques associées,
N du rapport d’enquéte publique,

e une ou plusieurs séances de travail avec le conseil municipal et, si nécessaire, avec certaines
personnes publiques associées,

e |a mise au point et production d’'un dossier finalisé (nombre, supports et formats sont précisés au
chapitre « I.4 Restitutions » du présent cahier des charges), la production du projet de délibération
approuvant le PLU.

.6 — Phase 6 : versement du PLU exécutoire numérisé sur le portail national de l'urbanisme

Cette phase comprend la mise en ceuvre des éventuelles modifications nécessaires a l'issue du contrdle de
légalité du préfet. Elle comprendra notamment :

e laprise en compte de I'avis du préfet,
e une réunion de travail avec le conseil municipal,

¢ |a mise au point du dossier finalisé a diffuser (nombre, supports et formats sont précisés au chapitre
« |.4 Restitutions » du présent cahier des charges),

e [alimentation du portail national de I'urbanisme selon les dispositions suivantes :

L'alimentation du portail national de l'urbanisme (dit aussi Géoportail de l'urbanisme ou GPU :
http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/) par les collectivités territoriales auteurs de document
d’'urbanisme a été instaurée par I'ordonnance 2013-1184 du 19 décembre 2013.

A partir du 1er janvier 2016 I'approbation d’'un document d’'urbanisme élaboré ou révisé donne lieu a
la transmission & I'Etat d’'une version numérisée respectant le standard de dématérialisation du
Conseil National de I'Information Géographique (CNIG), en application du | de l'article L.129-2-I du
code de l'urbanisme.

A partir du 1er janvier 2020, la publication du document d’'urbanisme dans le Géoportail de 'urbanisme
est nécessaire pour rendre le document exécutoire.

Dans ce contexte, le titulaire du présent marché sera formellement désigné par la commune comme
« délégataire » chargé de :

e vérifier la conformité du PLU numérisé avec le standard en vigueur ;
e le déposer sur le GPU dans l'attente de sa publication par la commune ;

e assister la commune pour la publication mentionnée ci-dessus jusqu’au succés de cette
publication.
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lll.7 — Phase Optionnelle : mission optionnelle de conseil et de suivi

Il s’agit de prévoir des vacations de I'urbaniste auteur du PLU afin d’assurer le lien avec la phase « amont »
qgu’est le PLU et les phases « aval » que sont les opérations d’'aménagement ou de construction :

e au niveau des zones 1AU : conseil et assistance afin de permetire aux futurs opérateurs de bien
comprendre et de bien intégrer les intentions et les modalités de mise en ceuvre de la zone AU concernée,

e au niveau des autres secteurs : conseils ponctuels, pour cadrer un projet ayant un impact significatif, pour
conseiller la collectivité dans l'instruction d’'un PC a enjeux...

Le candidat proposera un montant de vacation par demi-journée.

ll.8 — Phase Optionnelle : évaluation environnementale

Cette phase sera mobilisée dans le cas ou I'autorité environnementale décide, en application de I'article R121-
14-1 du de code de l'urbanisme, de soumettre a évaluation environnementale la procédure d’élaboration du
PLU aprés I'examen au cas par cas prévu au méme article.

Cette phase comprendra alors la production de I'ensemble des piéces relatives a [I'évaluation
environnementale, qui doit étre une aide a la décision qui prépare et accompagne la construction du PLU, et
non pas une évaluation a posteriori des impacts une fois le document étabili.

IV- REMISE DE L'OFFRE

Le titulaire remettra son offre comprenant :

e une note de présentation générale comprenant tout commentaire utile a la compréhension de
I'offre,

e une note de présentation de I'équipe pressentie pour réaliser I'étude en cas d’attribution de
celle-ci (nom, qualité, compétences) ainsi que le nom de la personne pressentie pour étre le
mandataire de I'équipe depuis la signature du contrat jusqu’a I'aboutissement final,

e les compétences spécifiques mobilisées pour chaque phase,
e un mémoire récapitulatif indiquant un montant pour chacune des phases d’études.

¢ le nombre indicatif de réunions prévues.

Les documents non intégrés dans son marché feront I'objet de marchés passés entre la Mairie et un ((ou des)
bureaux d’études spécialisé(s).

Pour le titulaire mandataire

Le directeur,
M. ou Mme
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