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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre de I'ouvrage”.

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS

GENERALES

1-1. Objet du marché - Domicile du titulaire

Les prestations, objet du présent marché relévent de la catégorie 3 au sens du Code du Travail
(loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993).

Elles concernent :

La réalisation des travaux de modernisation et de grosses réparations des chaussées
du réseau de voies communales de la commune de SPEZET

Les lieux d'exécution seront précisés dans le détail estimatif et seront indiqués au titulaire du
marché par le maitre d’ceuvre et le maitre d'ouvrage.

Ces dernier iront ensemble sur les lieux pour matérialiser les limites avant le démarrage des
travaux.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, le marché n'est pas alloti.

1-3. Intervenants

1-3.1. Mandataire du maitre de l'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article 114 1° du CMP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a 1’article 1-6.3. ci-
apres.
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1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Au sein de la maitrise d'ouvrage la maitrise d'ceuvre est assurée par :

Monsieur le Maire de SPEZET
Mairie — Rue Eugene Hénaff
29 540 SPEZET

029893 8003

Bénéficiant d'une assistance a maitrise d'ouvrage assurée par :

Le Syndicat Intercommunal d’Eclairage et de Communications Electroniques de
HUELGOAT / CARHAIX,

Représenté par M. Jean-Marie OLIVIER

Zone Communautaire du Vieux Tronc

29690 LOCMARIA — BERRIEN,

0298939903 - 0660301245

Il est chargé d'une mission comprenant :

— L’assistance a la programmation des travaux par le maitre d’ouvrage ;

— L’assistance au maitre de 1’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

— La direction de I’exécution des contrats de travaux (DET) ;

— L’assistance au maitre de 1’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (AOR) ;

1-3.5..Contrdle technique
Sans objet.
1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

Les mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé seront précisées,
s'il y a lieu, au moment de la planification des travaux.

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants
Sans objet.

1-4. Travaux intéressant la Défense - Obligation de discrétion

Sans objet.
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1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

En application de l'article R 324-4 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés dans les conditions
fixés a cet article.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, le maitre de 1'ouvrage, apres
mise en demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci,
sans qu'il puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses
frais et risques, lorsqu'il a contrevenu a l'article 324-4 du code du travail.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-30 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage une attestation sur 'honneur indiquant s'il a ou non
l'intention de faire appel, pour 1'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangére et,

dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal et courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie
employés sur le chantier, ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au
moment de I'exécution du marché.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que 1'administration lui communique un
numéro d'identification fiscal.

En application de l'article R 324-7 du Code du Travail, le titulaire , s'il est établi ou domicilié a
l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés dans les conditions fixés a cet article.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, le maitre de 1'ouvrage, apres
mise en demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci,
sans qu'il puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses
frais et risques, lorsqu'il a contrevenu a l'article 324-7 du code du travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.
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Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article 114 du Code des Marchés Publics
(CMP), une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°...........
du........... ayant pour objet .........cceeveerueennne.

Ceci concerne notamment la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

1-6.3. Assurances

A. Responsabilité

D'une fagcon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil.

B. Assurance de responsabilité civile pendant et apres travaux

Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent €tre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de
'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de
'opération en cours de réalisation ou apres sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait de l'opération.

Par dérogation a l'article 9 du CCAG, leurs polices doivent apporter les minimums de garantie
définis ci-apres :

— Pendant les travaux :
— dommages corporels : 4 500 000,00 € par sinistre ;
— dommages matériels et immatériels : 750 000,00 € par sinistre dont dommages
immatériels non consécutifs : 75 000,00 € ;

— Apres les travaux :
— tous dommages confondus par sinistre et par année : 1 500 000,00 € dont dommages
immatériels non consécutifs : 75 000,00 €.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant
la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations
de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. IlIs doivent adresser ces
attestations au maitre de l'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant
toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de l'ouvrage, les titulaires
doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-
traitants.
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1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilit¢ de confier au titulaire la réalisation de
prestations similaires a celles du présent marché, apres passation d'un ou de plusieurs marchés
en application de l'article 35 II 6° du Code des Marchés Publics.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

Sans objet.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité.

A - Piéces particuliéres

— L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du maitre de 1'ouvrage fait seul foi ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre de l'ouvrage fait seul foi ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de 1'ouvrage fait seul foi ;

Le bordereau des prix ;

B - Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix tel qu'il est défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP.

— Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

— Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le Arrété du 8
septembre 2009 et I'ensemble des textes qui 'ont modifié ;
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) conditionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes - Travaux en régie

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis :

— En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés a l'article 1-2 du présent CCAP.

— En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri, 1’évacuation
et I'¢limination des déchets conformément a la législation en vigueur et au SOSED ;

3-2.2. Outre les facilités dont bénéficiera l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre de l'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre
gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des
prix unitaires et/ou forfaitaires dont le libell¢ est donné dans le bordereau des prix.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Dans les 20 jours a compter de la demande de la PRM ou du maitre d'ccuvre et conformément
au 2°™ alinéa de l'article 10.34 du CCAG, le titulaire fournira :

— Une décomposition de tous les prix forfaitaires ;

— Un sous-détail de tous les prix unitaires autres que ceux exigés a l'article 3 du Reéglement de la
Consultation a compter de la demande de la PRM ou du maitre d'ceuvre ;

3-2.5. Travaux en régie

Sans objet.

3-2.6. Modalités de réglement des comptes

— Les modalités du réglement des comptes du marché sont celles précisées a l'article 11-1 du
C.CAG.

— A chaque étape des décomptes de travaux, les quantités indiquées au bordereau seront ajustées
aux quantités réellement mises en ceuvre, et/ou traitées.

3.2.7. Situation
— L'entrepreneur présentera, au Maitre d’ceuvre courant de la derniére semaine de chaque mois,
la situation des travaux du mois sur la base des prix du marché (en trois exemplaires).
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3.2.8. Délai de paiement
Le délai de paiement est fixé a 30 jours. Le délai de paiement comprend le délai du visa par le
Maitre d’ceuvre, le mandatement par le Maitre de I'Ouvrage et le virement du percepteur.

3.2.9. Réglement des comptes
Le projet de décompte final devra étre transmis ou déposé par l'entrepreneur au secrétariat de la

mairie dans les 15 jours qui suivent la date d'effet de la réception des travaux.
Les sommes dues a l'entrepreneur seront virées au compte ouvert a son nom comme indiqué sur
l'acte d'engagement.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cott des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont fermes actualisables

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du présent CCAP. Ce mois est
réputé correspondre a celui de la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans 1’offre.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

3-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des travaux faisant
l'objet du marché est :

TPO9 : Travaux d'enrobés

Il est publié :

— sur le site internet de I'INSEE jusqu'en septembre 2014 (ancienne base, démarrant a 100 en
1975) et aujourd'hui sur le site du Moniteur (nouvelle base , démarrant a 100 en 2010) ;

Pour chaque lot, les primes, pénalités, retenues et indemnités sont actualisées avec l'index de
référence du marché.

3-3.4. Modalités d'actualisation des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la
formule : Cn =1d-3/ Io

Dans laquelle I, et L4 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par I’index
de référence I, sous réserve que le mois d de la date d’effet de I’acte qui emporte commencement
d’exécution du marché soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

— Pour la mise en ceuvre de cette formule et par dérogation a l'article 11.4 du CCAG, les calculs
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intermédiaires et finaux sont effectués avec au maximum quatre décimales.Pour chacun de ces
calculs, l'arrondi est traité de la fagon suivante :

— si la cinquieme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatriéme décimale est
inchangée (arrondi par défaut) ;

- si la cinquiéme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatriéme décimale est
augmentée d'une unité (arrondi par exces).

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

3-4. Modalités de paiement

Par dérogation aux dispositions de l'article 13.5 du CCAG, le paiement direct des sous-
traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du maitre de l'ouvrage, au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose aupres du
titulaire contre récépissé ;

— Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de l'accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-
traitant et, d'autre part, au maitre d'ceuvre ;

— Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'ceuvre, accompagnée
des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu
la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé€ ou n'a pas été réclamé ;

— Le maitre d'ccuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre de I'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.7 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre de 1'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de 'ouvrage de I'avis postal mentionné
au troisiéme alinéa ;

— Le maitre de l'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— D¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité
stipulé dans le marché, 1'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre
de I'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;
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— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas €tre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

Pour I’application des articles 13.511 et 13.54 du CCAG, le terme "demande de paiement" est
substitué a celui de "attestation".

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D'EXECUTION -
PENALITES, PRIMES ET RETENUES

4-1. Durée du marché et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Les dispositions des 2°™ et 3°™ alinéas de l'article 20.1 du CCAG s'appliquent a toutes les
pénalités autres que retard d'exécution.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

Sans objet.
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4-4.3. Documents nécessaires a l'exécution du marché

En cas de non respect des délais fixés a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité
journaliere fixée a 50,00 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 100,00 €.

4-4.5. Autres pénalités diverses

sans objet

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

sans objet

5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle
n’est due que sur la part du marché qui ne fait pas 1’objet de sous-traitance.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 115 du CMP, & 5 % du montant
minimum initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12
mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant TTC divisé par cette
durée.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a
l'article 3-2.7 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65
% du montant minimum initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage
atteint 80 %. Il est pris en compte apres les postes a et b définis a 'article 13-21 du CCAG.

Par dérogation a l'article 11. 4 du CCAG, l'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la
clause de variation des prix.

Les dispositions du présent article s’appliquent, au marché reconductible, sur le montant de la
période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.

Si les conditions de 1'article 87 I et de l'article 115 1° du CMP sont vérifiées, une avance est
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Les limites
fixées a l'article 87 du CMP sont appréciées par référence au montant des prestations confiées
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au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans I'acte spécial. Le droit du sous-traitant a
une avance est ouvert dés la notification du marché ou de ’acte spécial par la PRM. Le
remboursement de cette avance s’effectue selon les mémes modalités que l'avance accordée au
titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites picces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des
produits a ces normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en
vigueur dans d’autres états membres de 1'Union européenne si elles sont reconnues comme
équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité frangaises (marque NF ou autre), le titulaire
du marché pourra proposer au maitre de I’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de
preuves en vigueur dans d’autres états membres de I'Union européenne, qu’il estime
¢quivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires
des accords dits "EA" ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a ’EN 45011). Le
titulaire du marché devra alors apporter au maitre de 1’ouvrage les éléments de preuve qui sont
nécessaires a I’appréciation de I’équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme
francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

En complément a Iarticle 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a
faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre de 1’ouvrage avec tous les
documents justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification du marché.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.
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6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants
de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais
et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet
de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carri¢res du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de 1'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piquetage général

S'il y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le
titulaire, a ses frais, contradictoirement avec le maitre d'ccuvre.

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

S'l y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire, a ses
frais, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages,
en méme temps que le piquetage général.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cables
¢lectriques, le titulaire doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir l'exploitant
des canalisations ou cables.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le décret 91-
1147 du 14 octobre 1991 (et ses annexes) relatif a I'exécution des travaux a proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution.
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION
DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il n'est pas prévu de période de préparation.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les conditions d'établissement des études d'exécution des ouvrages seront, s'il y a lieu,
précisées au maitre d’ceuvre avant le démarrage de chaque chantier.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygi¢éne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux
pour le personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux
effectifs.

8-4.2. Licux de dépot des déblais en excédent

Aucune stipulation particulicre.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

Les mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé seront précisées,
s'il y a lieu, au moment de la planification des travaux.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique doit étre
conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par 'arrété du
24 novembre 1967 et 'ensemble des textes qui 1'ont modifié ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation des que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a l'origine.

La signalisation aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et celle des
itinéraires déviés, indiqués ci-dessus, sont réalisées par 'entreprise.
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Le titulaire doit soumettre a 1'agrément du maitre d'ccuvre les moyens en personnel, véhicules
et matériels de signalisation qu'il compte utiliser

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou
des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant
'achévement des travaux, les dépenses correspondantes ne sont remboursées au titulaire que si
'abandon n'est pas prévu dans le programme d'exécution des travaux et est la conséquence
d'une décision du maitre d'ceuvre ou résulte du cas de force majeure.

Le titulaire doit maintenir la signalisation 30 jours apres la réception des travaux sur les
sections sur lesquelles des enduits superficiels ont été réalisées.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté
d'un baudrier, ou d'un gilet rétroréfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétroréfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c¢ : matériels
mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere,
livre I- 8™ partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les
usagers de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses
dépendances.
8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Aucune stipulation particuliere.
8-4.6. Démolition de constructions
Aucune stipulation particuliere.
8-4.7. Emploi d'explosifs et engins explosifs de guerre
Aucune stipulation particuliére.
8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Aucune stipulation particuliére.
8-4.9. Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur
Aucune stipulation particulicre.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible et un exemplaire
au coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage
(DIUQO), au plus tard le jour des opérations préalables a la réception :

— le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;

— les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur ;

— les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A 4.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.
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ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par la PRM des documents énumérés a l'article 2.23 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
46 du CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 46 du CCAG,
l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article 44, au 2° du I et au II de
l'article 46 du CMP peut entrainer, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 46
du CCAQG, la résiliation du marché par décision du maitre de I'ouvrage signataire du marché aux
frais et risques du déclarant.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pi¢ces prévues aux articles 324-4 ou 324-7 du
code du travail conformément au 1° du I de l'article 46 du CMP, le maitre de 1'ouvrage signataire
du marché peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le
titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais
et risques. La mise en demeure doit €tre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut
d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en
demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apreés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a l'entrepreneur, sans préjudice des droits a
exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises
au maitre de I'ouvrage.
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ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:

CCAP 1-1 déroge a l'article 5.3 du CCAG

CCAP 1-6.3  déroge a l'article 9 du CCAG

CCAP 3-2.6  déroge aux articles 13.11, 13.17, 13.22, 13.31, 13.32 et 13.33
du CCAG

CCAP 3-2.7  déroge aux articles 11.7,13.231, 13.431 et 13.5 du CCAG

CCAP 3-34  déroge alarticle  11.4 du CCAG

CCAP 34 déroge a l'article ~ 13.5 du CCAG

CCAP 5-2 déroge a l'article ~ 11. 4 du CCAG

CCAP 8-1 déroge a l'article 28 du CCAG

CCAP 10 déroge a l'article 46 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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