
Commune de Bohars

Rénovation des anciens vestiaires du Kreisker

Mémoire Technique

(Compétences, Moyens, Méthodes, Planning...) 
10/05/2016
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ENGAGEMENT DE L'ENTREPRENEUR
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'en cas de procédure prévoyant des critères 
annexes au prix, c'est  sur la base de ce cadre de mémoire technique que sera évaluée l'entreprise.

Ce mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur propose d'adopter pour l'exécution des 
travaux doit comprendre les cadres suivants complétés:

Engagement de l'entreprise
Planning et propositions
Fiche de tâches
Ressources humaines affectées au chantier
Moyens donnés a l'encadrement
Préparation réception
Chantier Propre – Gestion des déchets de Chantier
Service après vente

Une page libre d'observation et de compléments (pouvant comprendre des éléments graphiques)
La fiche de visite si elle est imposées par le cahier des charges ou le règlement de 
consultation pour le lot concerné.

PROJET

ENTREPRISE

LOT 

ENGAGEMENT
de l 'entreprise

sur les éléments portés
au présent mémoire

Fait à 
le  

Le contractant 
(nom  de  la  personne  engageant
l'entreprise, cachet et signature)
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PLANNING PREVISIONNEL

Ce planning a un rôle indicatif et doit permettre aux entreprises d’évaluer le personnel a affecter pour cette
opération.
Cependant, en cas de difficulté à élaborer le planning définitif, ce planning prévisionnel fera foi.

A noter que les travaux devront tenir compte de l'environnement immédiat et des temporalités liées aux vacances
scolaires en particulier.

Les travaux de rénovation des vestiaires seront exécutés au mois de septembre 2016.

OBSERVATIONS / PROPOSITIONS
(Préciser la coordination avec les autres corps d'état)
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Préparation de chantier
A compter de l’ordre de service Mois 0
Préparation de chantier 0,5 mois Mois  0,5

Chantier
Travaux 1 mois Mois 1,5
durée chantier hors préparation chantier 1 mois

Délai global 1,5 mois



FICHE DE TACHES
TACHE à accomplir Durée  en Jour Effectif Sera réalisé  après

(tâche qui  précède)
Doit être  réalisée

impérativement  avant
(tâche qui  suit)

RESERVES OU OBSERVATIONS
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FICHE DES RESSOURCES HUMAINES
AFFECTES AU CHANTIER

NOM PRENOM Qualification – ou
– Diplôme

Ancienneté  dans 
l 'entreprise

Expérience  dans 
le  bâtiment

Temps  de  
présence  estimé 
sur le  site  en 
phase  
d' intervention  de  
l 'entreprise

Rôle  - Fonction

Conducteur
de Travaux

Chef de
Chantier

RESERVES OU OBSERVATIONS
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MOYENS DONNES A L'ENCADREMENT

Le conducteur de travaux affecté à l'opération a le statut
cadre ou est responsable de l'entreprise.

Il a un lien hiérarchique direct avec la direction travaux ou la
direction de l'entreprise.

Le conducteur de travaux affecté à l'opération dispose de
l'autorité pour engager l'entreprise en réunion de chantier.

Le conducteur de travaux affecté à l'opération a les
compétences et moyens pour organiser et contrôler la

préparation puis le chantier de son lot en prenant en compte
les interfaces avec les autres corps d'état.

Le conducteur de travaux affecté à l'opération surveille le
chantier de son lot (compris interfaces), étudie avec les

ingénieurs les problèmes rencontrés, présente pour
acceptation à l'architecte les solutions correctives ou

palliatives éventuelles.

Le conducteur de travaux affecté à l'opération est responsable
de la qualité et de la sécurité du chantier de son lot (compris

interfaces).

RESERVES OU OBSERVATIONS
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PREPARATION RECEPTION

L'entreprise réalise ses  auto-contrôles et les
transmets à l 'architecte et au Contrôleur

Technique avant intégration au DOE.
OUI NON

Type d'auto-contrôle COPREC
Autres

(les fournir en annexe du
mémoire)

Nombre de jour avant réception où les
documents d'auto-contrôle sont transmis

Nombre de jour avant réception où les DOE
sont transmis

RESERVES OU OBSERVATIONS
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CHANTIER PROPRE
GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

L'entreprise s 'engage à respecter les
obligations de Chantier propre

(réglementation en vigueur et documents
particuliers du marché)

Précisions sur le tri  des déchets

Précisions sur les moyens mis en œuvre pour
favoriser le recyclage

Précisions sur l 'élimination des déchets
ultimes

Préciser le nombre de jours pour intervenir  en
cas de demande de la maitrise de chantier sur

la tenue du chantier. 

RESERVES OU OBSERVATIONS

/home/mintcinq/.gvfs/data sur sme-files/petr/prestations/OUEST/AFFAIREenCONCEPTION/2016/160324W preau bohars/Phase 3/DCE/dce2 vestiaires/tech/sources/memoire technique bohars.odt - 8 -



FICHE SERVICE APRES VENTE

Préciser si  l 'entreprise dispose d'un service
après vente spécifique ou comment l 'entreprise

est  organisée pour traiter les désordres ou
finitions relevant de la garantie de parfait

achèvement

Responsable du service après vente de
l 'entreprise

Durée moyenne en Jour entre la date ou le
désordre est signalé et l 'intervention sur le

site

Durée maximale entre le jour ou le désordre
est  signalé et l ' intervention sur le site

Lorsqu'un désordre est  signalé,  l 'entreprise
confirme t-elle qu'elle a pris  en compte la

demande en précisant une date d'intervention
( par fax notamment)

RESERVES OU OBSERVATIONS
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COMPLEMENTS APPORTES PAR L’ENTREPRENEUR
PERTINENCE TECHNIQUE ou OPERATIONNELLE

(une page au maximum)
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Je soussigné ……………………………………………………………,

représentant la collectivité, atteste par le présent 

CERTIFICAT DE VISITE

certifie que M……………………………….., 

représentant la société ………………………………, a participé à la visite conseillée

Fait à …………………………

Le ………/………./20...

Signature :
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