DEPARTEMENT DU FINISTERE

COMMUNE DE LANNEANOU

Objet du marché :

Travaux de voirie
Programme 2016

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Travaux de voirie — Programme 2016
CCAP-1/12




CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

SOMMAIRE

ARTICLE PREMIER : OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES 4
1.1 - OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENTS 4
1.2 - DECOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS 4
1.3 - MAITRISE D’(EUVRE 4
1.3 BIS - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER 4
1.4 - CONTROLE TECHNIQUE 4
1.5 - COORDINATION POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE 4
1.6 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE 4
ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 5
ARTICLE 3 : PRIX DU MARCHE 5
3.1 - CARACTERISTIQUES DES PRIX 5
3.2 - MODALITES DE VARIATION DES PRIX 5
3.3 - REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES 6
ARTICLE 4 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SORETE 6
4.1- GARANTIE FINANCIERE 6
4.2- AVANCE

ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES 7
5.1 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES ET PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT 7
5.2 - APPROVISIONNEMENTS 8
5.3 - TRANCHES CONDITIONNELLES 8
5.4 - PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS 8
ARTICLE 6 : DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES 9
6.1 - DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

6.2 - PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION 9
6.3 - PENALITES POUR RETARD - PRIMES D’AVANCE 9
ARTICLE 7 : CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS 9
7.1 - PROVENANCE, QUALITE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 9
7.2 - VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS 9
ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES OUVRAGES 9
ARTICLE 9 : PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX 9
9.1 - PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX 9
9.2 - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER 9
9.3 - PLAN D’ASSURANCE QUALITE 10
9.4 - REGISTRE DE CHANTIER 10
ARTICLE 10 : ETUDES D’EXECUTION 10

Travaux de voirie — Programme 2016
CCAP-2/12




ARTICLE 11 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 10
ARTICLE 12 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ACHEVEMENT DU CHANTIER 10
12.1 - GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 10
12.2 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 10
12.3 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX 10
12.4 - DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION 10
12.5 - TRAVAUX NON PREVUS 11
ARTICLE 13 : RECEPTION DES TRAVAUX 11
13.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RECEPTION 11
13.2 - RECEPTION PARTIELLE ET PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE 11
13.3 - MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES 11
ARTICLE 14 : GARANTIES ET ASSURANCES 11
14.1 - DELAIS DE GARANTIE 11
14.2 - GARANTIES PARTICULIERES 11
14.3 - ASSURANCES 11
ARTICLE 15 : RESILIATION DU MARCHE 1
ARTICLE 16 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 1

Travaux de voirie — Programme 2016
CCAP-3/12




CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulicres (C.C.A.P.)
concernent :

Travaux de voirie — Programme 2016

Lieu(x) d’exécution : Commune de Lannéanou

Dispositions générales:
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des

Charges.

1.2 - Décomposition en tranches et lots

Sans objet

1.3 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
MORLAIX COMMUNAUTE - Service Travaux
2 B voie d’acces au Port
BP 97121
29671 MORLAIX Cedex
Le maitre d’ceuvre est : Monsieur Christophe SCHITZ-ROUARD

La mission du matitre d’ceuvre est mission témoin

1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Sans objet

1.4 - Controle technique

Sans objet.

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Sans objet

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur ’exécution du marché.



En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a 1’administrateur une mise
en demeure lui demandant s’il entend exiger 1’exécution du marché. Cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application
de I’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a
exercer la faculté ouverte a I’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de ’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de
I’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant I’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 1’administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I’exécution du marché, ou a I’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre
droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de I’activité de I’entreprise. Dans cette hypothese, le pouvoir
adjudicateur pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la décision de
justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

Article 2 : Pieces constitutives du marché

Les picces contractuelles du marché sont les suivantes :
e [’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes
e Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)
Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) et ses documents annexés
e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de travaux, approuvé par 1’arrété du 08 septembre 2009
e Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés
publics de travaux
e Le bordereau des prix unitaires
Le détail estimatif
Les plans
e Le mémoire technique

Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caracteristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché seront réglés par application des prix
unitaires, pour chacun des lots selon les stipulations de 1’acte d’engagement.

e en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité
et la protection de la santé, de la notification du marché a I’expiration du délai de garantie

de parfait achévement.

3.2 - Modalités de variation des prix

La date d’établissement des prix est la date de la signature de 1’offre de prix par le candidat.

Les prix sont fermes actualisables par application aux prix du marché d’un coefficient Cn
donné par la ou les formules suivantes :
Cn =1(d-3)/To

dans laquelle Io et 1d-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par
I’index de référence I, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des
travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.



L'index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de 1’Ec010gie,
de I’Energie, du Développement Durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat, est le suivant :

TP09 - Travaux d’enrobés (fabrication et mise en ceuvre avec fournitures de bitume et
granulats) appliqué a tous les prix

3.3 - Répartition des déepenses communes

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

Article 4 : Clauses de financement et de siireté

4.1- Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte du marché.

Dans I’hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans ce
délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 1’acompte est prélevée. Le titulaire
garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premicre
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

4.2- Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans ’acte d’engagement,
lorsque le montant du marché est supérieur a 50 000 €HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I’avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la
tranche affermie si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a
douze mois, I’avance est égale a 5,00 % d’une somme ¢gale a douze fois le montant mentionné ci-
dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de 1’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de
prix.

Le remboursement de 1’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial de la tranche. Il doit étre terminé lorsque
ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d’acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une caution
personnelle et solidaire ou d’une garantie a premic¢re demande a concurrence de 100,00 % du
montant de I’avance.



Nota : Des lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions (taux de I’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que
celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a I’article 115 du Code
des marchés publics.

Article 5 : Modalités de réglement des comptes

5.1 - Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a I’article 13.1 du C.C.A.G.-
Travaux . Les comptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions
légales, les indications suivantes :
e le nom ou la raison sociale du créancier ;
e le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
e le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
le numéro du compte bancaire ou postal ;
le numéro du marché ;
la désignation de I’organisme débiteur
e le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations)
accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;
e le détail des prix unitaires ( les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir
compte des travaux en cours de d’exécution) ;
e le montant hors taxe des travaux exécutés ;
e le calcul (justifications a I’appui) des coefficients d’actualisation des prix ;
e le montant des approvisionnements (il est établi sur la base de ceux qui sont
constitués et pas encore utilisés) ;
e le montant, éventuel des primes ;
¢ le remboursement des débours incombant au maitre de I’ouvrage dont I’entrepreneur a
fait I’avance, le cas échéant ;
e les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux
exécutés ;
e le montant total TTC des travaux exécutés ;
e la date de facturation ;
e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
travaux effectués par 1’opérateur économique ;
e en cas de sous—traitance, la nature des travaux exécutés par le sous—traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix
établies HT et TTC ;

Les demandes de paiement devront parvenir a 1’adresse suivante :

MORLAIX COMMUNAUTE - Service Travaux
2 B voie d’accés au Port
BP 97121
29671 MORLAIX Cedex

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.



Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilit¢ de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de 1’année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

5.2 - Approvisionnements

Sans objet.

5.3 - Tranches conditionnelles

Sans objet.

5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

L’acte spécial annexé au marché, précise tous les éléments de I’article 114 du Code des
marchés publics et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et
cessions de créances ;
e Le comptable assignataire des paiements ;
e Le compte a créditer.

e Modalités de paiement des sous-traitants direct :

. Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la
dépose aupres du titulaire contre récépissé.

. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au
sous traitant. Cette décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur.
* Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir

adjudicateur accompagnée des factures et de I’accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien regu la demande, ou de I’avis postal attestant que le pli a
¢été refusé ou n’a pas été réclamé.

* Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant.

* Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de
paiement.

. Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de
I’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I’expiration du délai
de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord
ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I’avis postal
mentionné au troisiéme paragraphe.

* Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au
sous-traitant.

. En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance
n’est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de
paiement.

e Modalités de paiement direct des cotraitants :

. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit
directement les sommes se rapportant a I’exécution de ses propres prestations;
. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte

unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation
contraire prévue a I’acte d’engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I’article 13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux



Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de I’ensemble des travaux est stipulé a ’acte d’engagement.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution

Aucune stipulation particuliére.

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Concernant les pénalités journaliéres de retard, seules les stipulations de I’article 20.1 du
C.C.A.G.-Travaux s’appliquent.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents
particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites picces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour 1’exécution du marché doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Le cahier des charges désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront
fournis par le maitre de 1I’ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge ainsi que

les modalités de leur manutention et leur conservation a assurer par le titulaire.

7.2 - Verifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Sans objet.

Article 8 : Implantation des ouvrages
Aucune stipulation particuliére.

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

La période de préparation du chantier est comprise dans le délai d’exécution du chantier.

Il est prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26.12.1994 modifié, 1’établissement d’un
plan particulier de sécurité et de protection de la sant¢ (P.P.S.P.S.), aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y
compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur
dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

9.2 - Securité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Principes généraux
Le titulaire soit se conformer aux des obligations qui lui incombent en application des
dispositions du Code du travail.

B) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.



C) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et leurs acces a partir de I’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent &tre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I’entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 50,00 Euros, sans mise en demeure
préalable, en cas de non respect des délais fixés par I’article 9 du présent document.

Le titulaire doit respecter les dispositions de 1’article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
I’emploi des travailleurs handicapés.

9.3 - Plan d’assurance qualité

Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

9.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de 1’exécution marché pour répertorier
I’ensemble des documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre.

Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le le
titulaire et visés par le maitre d’ceuvre.

Article 11 : Installation et organisation du chantier
Aucune stipulation particuliere.

Article 12 : Dispositions particuliéres a I’achévement du chantier

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a I’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou 1’élimination des déchets
crées par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de 1’ouvrage en tant que
«producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a 1’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les
éléments de leur tragabilité.

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

12.3 - Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Aucune stipulation particuliere.

12.4 - Documents a fournir aprés exécution

Sans objet.



12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de I’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a 1’émission d’une décision de poursuivre prise par le
pouvoir adjudicateur.

Article 13 : Réception des travaux

13.1 - Dispositions applicables a la réception
Voir C.C.A.G.-Travaux :

13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée

Sans objet.

13.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

Article 14 : Garanties et assurances

14.1 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a I’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

14.2 - Garanties particulieres

Sans objet.

14.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier
qu’ils ont contracté :

e une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du
Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I’exécution
des travaux.

Article 15 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et
46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou
D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a ’article 46-1.1° du Code des marchés publics, il
sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 16 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P.,
sont apportées aux articles suivants :

L’article 3.2 déroge a ’article 10.4.2 du C.C.A.G. Travaux
L’article 6.1 déroge a ’article 46.2.1 du C.C.A.G.-Travaux
L’article 9.1 déroge a I’article 28.1 du C.C.A.G Travaux



L’article 9.2 déroge a I’article 48.1 du C.C.A.G. Travaux
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