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Avant propos

Le marché présenté dans ce document technique est un marché de Maitrise d’ceuvre qui concerne la
réalisation d’'une conduite de distribution d’eau en centre bourg — sous chaussées départementales, y
compris I'alimentation de ses 52 branchements.

La mission porte sur 'ensemble des prestations intellectuelles nécessaires a exercer la maitrise d'ceuvre
pour des travaux de réalisation de la conduite et de ses branchements y compris tous les équipements et
matériels et procédures, nécessaires a la bonne exécution de 'opération.

Les éléments de missions sont les suivants, et ce conformément a la loi MOP du 12 juillet 1985 :

- EP : Etudes Préliminaires

- AVP : études d’Avant projet

- PRO : études de Projet

- ACT : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux
- VISA : visa d'exécution,

- DET : direction de I'exécution des contrats de travaux,
- AOR: assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait

achévement.

Le contenu de ces éléments de mission est conforme au décret 93-1268 du 29 novembre 1993 et a I'annexe
Il de I'arrété du 21 décembre 1993.

CHAPITRE 1 - PRESENTATION — DESCRIPTIF DE 'OPERATION - ENVELOPPE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX

1.1 Présentation générale de l'opération

Lopération consiste a réaliser une nouvelle conduite d’eau potable sous chaussée (départementale) et a
réaliser les 52 raccordements identifiés. Actuellement, I'alimentation en eau des abonnés se fait par une



conduite située en domaine privée (souvent dans les jardins privatifs). La continuité de service est un
élément a prendre en compte lors de I'opération.

Les éléments constitutifs de la mission et les modalités administratives de leur réalisation sont détaillés
dans l'article ci- apres.

La mission de maitrise d’'ceuvre devra permettre un démarrage des marchés de travaux a compter du
premier trimestre 2017. L'établissement des Dossiers de Consultation des Entreprises doit étre adapté a ces
impératifs.

1.2 —Descriptif sommaire des travaux (non exhaustif)

e Création d’une nouvelle conduite : réalisation des tranchées, évacuation des matériaux, pose de la
nouvelle conduite et des branchements, piquages sur conduites existantes, toutes pieces comprises, mise
en place de nouveaux citerneaux, remblaiement des tranchées conformément aux exigences du
département.

e Toutes interventions nécessaires au controle et a la réalisation des travaux des travaux (étanchéité,
essais divers, ...)

1.3 Enveloppe financiére prévisionnelle des travaux

Le montant de I'enveloppe financiere prévisionnelle des travaux est estimé a 135000 € HT : y compris
réfection des tranchées (mai 2016 : chiffrage sommaire effectué par la SAUR, société fermiere de
Lannéanou).

C’est sur la base de cette enveloppe prévisionnelle que le candidat proposera un taux de rémunération
provisoire.

CHAPITRE 2 - CONTENU DE LETUDE ET DE SES ELEMENTS DE MISSIONS

3-1 - Etudes préliminaires — EP

Les études préliminaires ont pour objet d’établir un état des lieux. Elles permettent de renseigner le
maitre d'ouvrage sur |'état de l'existant et sur la faisabilité de I'opération.

Le maitre d'ouvrage a a la charge de remettre a la maitrise d'ceuvre tous les renseignements en sa
possession concernant les ouvrages, les études préalables ....

Les études préliminaires sont scindées en deux parties :
- La faisabilité du déplacement de la conduite principale d’adduction en eau potable du domaine
privé vers le domaine public;
- Des enquétes chez les particuliers pour vérifier la faisabilité des raccordements de chaque
habitation.

La maitrise d'ceuvre est chargée d'effectuer les relevés et recherches complémentaires nécessaires a
I'établissement de cet état des lieux, y compris chez les particuliers abonnés.

Les demandes de renseignement pour la localisation des ouvrages souterrains seront également réalisées
par le titulaire du marché, et les données recues, compilées et exploitées par le Maitre d’ceuvre afin
d’établir un tracé optimal.

Le maitre d’ceuvre devra appliquer tout au long de sa mission la réglementation DT/DICT (Arrété du 15
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février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatif a
I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution).

Enquétes de branchement

Pour chaque abonné, le prestataire devra réaliser une visite de la propriété afin d’établir un état des lieux
du branchement actuel et définir les modalités d’intervention pour modifier les branchements apres mise
en place de la nouvelle canalisation sous domaine public. Une fiche technique de faisabilité est a prévoir
pour chacun des 52 branchements et permettra de :

e identifier le positionnement de la conduite principale et du raccordement jusqu’au compteur
d’eau;

e définir une faisabilité de raccordement du compteur d’eau (éventuellement en le déplagant) sur le
domaine privé jusqu’a la limite du domaine public.

e positionner la boite de branchement en limite de propriété en planimétrie et altimétrie.

e estimer le co(t du projet de raccordement.

Cette étude doit permettre de déterminer la nature, les contraintes et le cout des travaux en domaine privé
(avec remise en I'état initial du domaine privatif) engendrés par le déplacement de la conduite.

Elle doit permettre également de caler en altimétrie et en planimétrie les réseaux privatifs, pour confirmer
(ou non) la faisabilité des raccordements avec le réseau d’eau potable a créer sous domaine public.

Pour chaque habitation, le bureau d'études établira une estimation financiere. Ces devis intégreront :

e les modifications des installations existantes (distinction des travaux a l'intérieur et a I'extérieur du
batiment)

e |es travaux de raccordement a la boite de branchement,

e toutes les remises en état liées aux travaux et au bati dans le cas de transformation des
raccordements (sols, scellements, murs, peintures, terrasses...)

Il est a noter que plusieurs habitations sont aujourd’hui vacantes ou a I'abandon. Le prestataire ne pourra
pas pénétrer sur ces parcelles privées mais devra prévoir, dans ses propositions, un raccordement
ultérieur éventuel pour de futurs occupants.

3.2 - Etudes d’avant-projet — AVP

Les études d’avant-projet, fondées sur la solution retenue et le programme précisé a l'issue des études
préliminaires approuvées par le maitre d’'ouvrage, ont pour objet de :

o Confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et reconnaissances
complémentaires et en particulier de celles du sous-sol éventuellement effectuées.

e Préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, la répartition des ouvrages
et leurs liaisons, controéler les relations fonctionnelles de tous les éléments majeurs du programme.

e Proposer une implantation topographique des principaux ouvrages.

o \érifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu’avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I’hygiene et a la sécurité.

e Apprécier, le cas échéant, la volumétrie, l'aspect extérieur des ouvrages, et les aménagements
paysagers ainsi que les ouvrages annexes a envisager.

e Proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas de
réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le sous-sol et les réseaux
souterrains, et préciser la durée de cette réalisation.

e Permettre au maitre d'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d’en
arréter définitivement le programme ainsi que certains choix d’équipements en fonction des co(ts
d’investissement, d’exploitation et de maintenance, d’en fixer les phases de réalisation et de



déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers.

e D’établir I'estimation du colt prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie de
I'ouvrage et nature de travaux, et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des
bases d’estimations utilisées.

e Permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de
maitrise d’ceuvre.

Les études d’avant-projet comprennent également I'établissement des dossiers a déposer, le cas échéant, en
vue de l'obtention du permis de construire et autres autorisations administratives nécessaires et qui
relevent de la compétence de la maitrise d’ceuvre, ainsi que l'assistance du maitre d’ouvrage au cours de
leur instruction.

3-3 - Etudes de projet — PRO

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études préliminaires approuvées par le
maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant des autorisations administratives,
définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- préciser, par des notes de calcul, les caractéristiques dimensionnelles des travaux proposés ;

- justifier la nature des matériaux proposés ;

- préciser par des plans, la nature, I'implantation et I'encombrement des ouvrages a réaliser ; - décrire les
ouvrages a réaliser et les conditions d’exécution;

- établir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un métré: (a
noter que plusieurs lots sont a prévoir : conduite sous chaussée et poste(s) de relevage)

- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Les études de projet comprennent également toutes les démarches nécessaires a l'obtention des
autorisations administratives pour le compte du maitre d’ouvrage (déclarations de travaux selon le
décret 2011-1241 du 05/10/11, permissions de voirie ...).

3-4 - Assistance pour la passation des contrats de travaux — ACT

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, sur la base des études
qu'il a approuvées, a pour objet de :

préparer la consultation des entreprises de telle maniere que celles-ci puissent présenter leurs offres en
toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces administratives et techniques;

- préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues; - analyser les
offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes a ces offres,

- procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation,

analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de
contradictions normalement décelables par un homme de l'art,

établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux
criteres de jugement des offres précisés dans le réglement de la consultation; la partie financiere de
I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le co(t prévisionnel des travaux,
préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation des contrats de travaux par le
maitre d'ouvrage.

3-5 - Visa et direction de I'exécution — VISA - DET

Le Visa des documents d’exécution et la direction de |'exécution des contrats de travaux ont pour objet de :
- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études
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effectuées;

- s'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application des contrats de travaux, sont
conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur ni omission, ni contradiction normalement
décelable par un homme de I'art;

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions des contrats de travaux et de la
réglementation en vigueur (notamment en matiere de sécurité)

- délivrer tous les ordres de service et établir tous les proces-verbaux nécessaires a I'exécution des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,
- organiser et diriger les réunions de chantier;

- rédiger les comptes-rendus des réunions de chantier et assurer leur diffusion dans les 2 jours ouvrés qui
suivent,

- informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables;

- vérifier les projets de décompte mensuels ou les demandes d'avances présentés par les entrepreneurs, et
établir les états d'acompte,

- vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général;

- donner un avis au maftre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en
cours d'exécution des travaux et sur le décompte général,

- assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur |'exécution ou le réglement des travaux, et instruire les
mémoires de réclamation des entreprises.

Les contraintes de circulation et de desserte devront étre prises en compte dans le déroulé du chantier pour
occasionner un minimum de genes aux riverains, usagers, et automobilistes.

Les demandes d’autorisation de voirie et d'occupation du domaine communal lors de la pose de canalisation
sous chaussée, seront assurées par la maitrise d’ceuvre. Les prescriptions formulées par les communes
devront étre prises en compte dans I'établissement des commandes de travaux. Les arrétes de déviation
(signé par le maire) seront le cas échéant préparés par le Maitre d’ceuvre.

3-6 Assistance apportée lors des opérations de réception — AOR

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période
de garantie de parfait achévement, a pour objet :

- de vérifier au préalable la conformité des travaux par tous les tests et vérifications utiles (étanchéité,
pression) :

- d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux;

- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée;

- de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage;

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage, a partir des plans
conformes a l'exécution remis par |'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en
ceuvre.

Article 3. Compétences de I'équipe

Le coordinateur du projet devra étre un bureau d’études spécialisé en réseau d’eau potable.

Article 4. Les réunions et la concertation publique

Les réunions a prévoir sont :



- Une réunion de lancement qui se tiendra a l'initiative du maitre d’ouvrage dans un délai de 15
jours suivant la notification du marché,

- Une réunion a l'issue des études préliminaires, en présence du maitre d’ceuvre titulaire du lot
sur I'aménagement des espaces publics

- Une réunion a l'issue des études d’avant-projet, en présence du maitre d’ceuvre titulaire du lot
sur I'aménagement des espaces publics si nécessaire
Une réunion publique a I'attention notamment des riverains concernés par le projet sera organisée a
I'issue des études préliminaires.
Le maitre d’ceuvre devra assurer la préparation, 'animation et le compte-rendu de la réunion.

Par ailleurs, il devra fournir au maitre d’ouvrage des supports de communication et notamment des
panneaux de présentation du projet qui seront mis a la disposition du public en mairie.
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