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1. OBJET DE L’ETUDE

La commune de LAZdésire s'assurer que son réseau de distribution d'eau potable permet une
desserte satisfaisante de ses usagers, en situation actuelle et future, en prenant en compte son
developpement durable. Afin d’augmenter/de maintenir le rendement de son réseau d'eau potable, la
collectivité souhaite améliorer la connaissance du fonctionnement de son réseau, de maniére a
assurer une meilleure gestion de celui-ci. Elle souhaite également s'assurer que son systéme de
production — distribution d’eau potable obéit aux exigences de sécurité sanitaire de fourniture d'eau
destinée a la consommation humaine et pérenniser celui-ci par une gestion patrimoniale durableet
appropriée.

L'objectif pour la collectivité est de définir une stratégie permettant une gestion optimale de la
ressource en eau et des infrastructures existantes et & venir.

La réflexion sur la sécurisation d’approvisionnement en eau de Laz fait également partie
intégrante de I'étude (cf article 4.5.5) et doit étre menée le cas échéant en collaboration avec
les territoires voisins.

Les principaux objets de I'étude sont :

* d'etablir un état des lieux complet des ouvrages et du service d'eau potable comprenant le
recueil et 'analyse des données existantes, I'analyse de la production, de la consommation,
Ianalyse du fonctionnement du service d'eau potable (production, distribution, importation et
exportation d'eau...) en y intégrant les études précédemment réalisées et particulierement le
schéma départemental d'alimentation en eau potable adopté par le Conseil départemental du
Finistére en janvier 2014 ;

*  d'établir une reconnaissance compléte des ouvrages avec photographies, plans et schéma de
principe et de fonctionnement ; (qui ne seraient pas dgja integrés au SIG existant)

* de faire un audit du respect des prescriptions de I'arrété préfectoral relatif 4 la production et 4
la protection de la ressource ; arrété préfectoral 2004-0210 du 10 mars 2004 (captage de la
source de Poulou- Ler)

* de geéo-localiser les vannes, compteurs de sectorisation, compteurs divisionnaires... ;(si pas
déja fait)

* de faire le bilan et la cartographie des casses sur le réseau durant les cing a dix derniéres
années ;

* de faire le bilan des renouvellements des réseaux et de I'entretien des ouvrages existant
durant les cing a dix derniéres années ;

* de mettre a jour l'outil de type SIG existant a la Communauté de Communes de Haute
Cornouaille, intégrant le report des reconnaissances exhaustives de terrain;

* d'établir une modélisation du réseau afin d'analyser son fonctionnement et d'identifier les
points faibles ;

* de faire un audit du budget de I'eau de la collectivité en faisant ressortir ses possibilités de
renouvellement (réseaux) et d'investissements ;

* d'établir ou de mettre a jour un schéma directeur « eau potable » cohérent, qui proposera des
améliorations a court, moyen et long terme au travers d'un programme d'actions et
d'investissements chiffrés et hiérarchisés (investissements prioritaires a réaliser dans les
9 ans, investissements a moyen puis long terme). Le schéma exposera également une
stratégie de lutte contre les fuites et de gestion patrimoniale pérenne et des mesures
préventives, de surveillance, de contrdle et d'organisation ainsi que des actions visant a
ameliorer la situation sanitaire. Enfin, le schéma comprendra un modéle économique
proposant les évolutions budgétaires nécessaires pour répondre aux objectifs (besoins
d'investissement, politique de renouvellement...).

* Les différentes prescriptions se feront en cohérence avec le schéma départemental
d'alimentation en eau potable adopté par le Conseil général en janvier 2014,
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2. CONTEXTE DE L’ETUDE

2.1.Aire de I'étude, organisation administrative du service

La commune de LAZ (697 habitants) se situe a20 kilométres environ au nord est de I'agglomération
de QUIMPER.
LAZ fait actuellement partie de la Communauté de Communes de Haute Cornouaille

Le service d'eau potable alimente environ 364 abonnés, y compris les résidents saisonniers. Les gros
consommateurs d'eau sont les agriculteurs.

L'étude concerne 'ensemble du réseau d'eau potable desservant la collectivité.

La production et la distribution sont assurées en régie par les services municipaux.

2.2.Principales caractéristiques du service

Les informations qui suivent sont données a titre indicatif: il appartient au prestataire de compléter les
données par ses recherches et le cas échéant de vérifier et de valider les données.

- Environ 47 km de réseaux d’alimentation en eau potable, (essentiellement en PVC et
avec des premiers secteurs datant de 1962)

- 364 abonnés (en 2013),

- 1 point de production, représentant environ 65 000 m3/an. (chiffre 2015) Les traitements
de potabilisation mis en ceuvre sont une minéralisation et une chloration (en date de 2002
/2003)

- 1 réservoirde 250 m3

- 4compteurs de sectorisation de recherche de fuite (Kerlann, Zone Artisanale, Leuriou et
Rosven ): en 2014 / 2015, des fuites importantes ont été détectées : les rendements
etaient alors descendus a 44 % : les grosses fuites ont été détectées et réparées: retour
depuis a un rendement correct)

Le captage de Poulou- Ler (autorisé par arrété préfectoral le 10 mars 2004) produit en moyenne 150
m3/jour avec un maximum autorisé de 480 m3/. Equipé de 2 pompes de 20 m3/h chacune:
fonctionnement par alternance.

Concentration maxi en NO3 (mg/l) : I'eau distribuée est actuellement de bonne qualit¢ avec une
concentration en nitrate proche de 10.

Pour info ; captage privé — hors contexte général de I'étude. La discothéque « le point de vie »
produit son eau - traitement physique simple et désinfection avec une production de 250m3/j

2.3.Cartographie et base de données existante

La Communauté de Communes de haute Cornouaille dispose d'un SIG sur le réseau d'eau potable de
Laz. Une actualisation mineure est & prévoir (exemple : 100 compteurs individuels remplacés en
2015).Une verification, un contréle sur le terrain est a prévoir également a l'initiative du prestataire.
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2.4.Organisation actuelle de la compétence eau potable

Commune Production Distribution

LAZ

Captage de POULOULER Station de traitement

Le service est géré en régie.

3. DONNEES FOURNIES AU CANDIDAT

Les données élémentaires fournies aux soumissionnaires comprendront :

le schema départemental d'alimentation en eau potable adopté par le Conseil général en
janvier 2014 ;

le schéma de principe du réseau existant ;

le fond de plan numeérisé du réseau(sil existe) ;

les rapports annuels disponibles sur le prix et la qualité des services deau et
d'assainissement (RPQS) ;

l'ensemble des resultats des controles sanitaires sur les 5 ans et les 5 derniers rapports de
I'ARS ;

la liste des rapports d’études et des schémas dans le domaine de I'eau potable réalisés par la
collectivité ;

4. ORGANISATION DE L’ETUDE

4.1.Comité de pilotage

Un comité de pilotage sera mis en place dés le démarrage de I'étude. |l sera composé :

du maitre d’ouvrage et de ses représentants ;

de l'assistant au maitre d'ouvrage : Finistére Ingénierie Assistance — FIA - QUIMPER
de I'Agence de I'eau Loire-Bretagne ;

de I'Agence régionale de Santé ;

du service Eau potable et Assainissement du Conseil Départemental du Finistére.

4.2.Phasages

L'étude sera realiseée par phases, une validation aura lieu & l'issue de chaque phase avant de pouvoir
realiser la phase suivante.

Le decoupage est le suivant :

Phase 1 : Etat des lieux et analyse des besoins.

Phase 2 : Numeérisation et medélisation du réseau, proposition de sectorisation.

Phase 3 : Analyse du fonctionnement et bilan ressources/besoins - étude sur la
sécurisation

Phase 4 : Analyse tarifaire, synthese et proposition, programmation pluriannuelle.

Le comité de pilotage se réunira lors du lancement de I'opération et a I'issue de chaque phase. Deux
semaines avant chaque réunion, le chargé études fera parvenir a chaque participant un rapport
d'étape provisoire exposant I'état d’avancement de I'étude (un exemplaire papier + une version
informatique a chaque participant). Les membres du comité de pilotage feront part de leurs
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observations avant ou pendant la réunion. Le bureau d'études devra tenir compte de ces remarques
et les intégrer avant rédaction des rapports d'étapes définitifs.

Le bureau d'étude aprés chaque réunion rédigera un compte rendu détaillé de celles-ci sous
quinzaine, ce compte rendu sera validé par le maitre d'ouvrage qui le fera parvenir aux membres du
comite de pilotage.

4.3.PHASE 1 - Etat des lieux et analyses des besoins

4.3.1 - Recueil des données

La collecte des données portera sur la liste non exhaustive de documents suivants :

* plans des réseaux (derniere mise a jour), précisant les matériaux, diamétres, cotes... avec
indications de I'état général et localisation des ouvrages connexes (compteurs, vannes, ...),

* plans des ouvrages et autres eéquipements particuliers avec cotes, volumes produits ou
transféreés,

* listing et consommations des abonnés avec répartition géographique, distinguant les

consommateurs particuliers et les gros consommateurs (consommation supérieure a

1 000 m*¥an ou a une valeur fixée par le bureau d'études avec accord de la collectivité),

inventaires des branchements en plomb qui restent a remplacer,

relevés des derniéres années de tous les compteurs sectoriels implantés sur le réseau,

rendements et pertes sectoriels du réseau,

informations sur la défense incendie : localisation des bouches, pressions et débits mesureés,

fiches d'intervention sur le réseau (inventaire des casses et réparations sur le réseau),

rapports d'anomalies de fonctionnement ou de problémes rencontrés,

qualite de I'eau brute et distribuée, suivis qualitatifs menés par 'exploitant sur tout le réseau,

plans locaux d'urbanisme (PLU, POS...) de la commune ou les documents prospectifs

(SCOT...),

* arrétes d'autorisation préfectorale de DUP des PPC, de prélévement, traitement et
distribution, (10 mars 2004)

* fichiers sanitaires : cahier de I'exploitant, fiches d'interventions pour incidents ou travaux,

* inventaires des activités agricoles (listes des élevages ou activités agricoles consommatrices
d’eau), artisanales et industrielles,

* documents sur la situation de l'usage de ressources privées, liste des forages privés (base de
donnée du sous-sol du BRGM), inventaire des captages privés ayant fait I'objet d'une
autorisation au titre du code de la santé publigue.

4.3.2. Production / distribution — analyse des volumes

Le prestataire doit rechercher les éléments dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des
services d'eau et d'assainissement (RPQS), les analyses pour en déduire, les indices, les
rendements.

Les tableaux qui suivent sont a compléter par le prestataire sur les 3 derniéres années (2015
étant la derniére année connue)

a. Nature des ressources utilisées et volumes prélevés :

Ouvrage de prélevement (nom, Débit nominal
emplacement, ressource prélevée) [m*h] 2[2]13? %%1331 2[?:35]
Réseau LAZ, captage Poulou-Ler 2 pompes de
20m3/h
chacune

Les volumes prélevés sont des volumes d’eau brute (non traitée).

Prélevement | Préléevement | Prélévement
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Le debit nominal est le débit de fonctionnement des pompes dans des conditions attendues de

fonctionnement.

b. Volume mis en distribution :

1. Volume produit (sortie traitement) :

: i : Production Production Production
UL deeﬁqrg%gggégat”re' nom, DEbEtm”sf,’r'l’]""a' année 2012 | année 2014 | année 2015
[m7] [m] [m7]
CAPTAGE POULOU - LER 2 pompes de 20 78289 82387 67752
m3 / h chacune
Total produit (1)
Les volumes produits sont des volumes d’eau traitée.
2. Volume importé :
Importations (coordonnées de I'exportateur, Débit Production Production Production
origine de I'eau importé (nom et nominal année 2012 | annee 2014 | année 2015
emplacement de ['ouvrage)) [m*/h] [m’] [m%] [m?]
néant néant néant

3. Volume exporté :

A noter : LAZ peut fournir de I'eau — en cas de besoin — & Trégourez (réseau de 1980 environ)
et a ST Thois. Une conduite ancienne existe également jusque Chateauneuf par le canal.

Production Production Production
Exportations (maitres d'ouvrage concernés) | année 2012 | année 2014 | année 2015
[m’] [m’] [m’]
Autres services 0 0 228
Total exporté (3)
Production année Production Production
2012 [m7] année 2014 | année 2015
[m’] [m?]
Volume mis en distribution (m*an) = (1)+(2) = (3) 78289 82387 67524
¢. Volume consommé autorisé :
1. Volume consommé compté :
année 2012 année 2014 | année 2015
[m’] [m’) [m’]
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Volume facturé aux abonnés

41360

40950

49799

- dont abonnés domestiq_ues ;

- dont abonnés non domestiques

Total des volumes consommés comptés

2. Volume consommeé non compté (volume de service et volume consommé sans comptage) :

annee 2012 | annee 2014 | annee 2015
[m’] [m’] [m’]
Volume de service estimé (1) _ _
Volume consommé sans comptage estimeé (2) 10000 10000 10000
Volume total (1) + (2)

Volume de service :

* nettoyage de réservoir, purge et lavage de conduites, désinfection aprés travaux...

Volume consommé sans comptage :

e essai bornes ou manceuvre incendie, arrosage espaces verts, fontaine publique, lavage de
voirie, purge et chasse d’eau sur le réseau d’'assainissement. ..

Remarque : Il est vivement conseillé de réduire ces volumes estimés en installant des
dispositifs de comptage (compteurs, bornes de puisage monétique...). Cette installation
permet a la fois de réaliser des économies d’eau et d’augmenter le rendement primaire.

année 2012 annee 2014 année 2015
[m’] [m’] [m’]
Volume consommé autorisé (m®an) = (1) + (2) 51360 50950 59799
d. Rendement primaire, rendement RPQS et indice linéaire de perte ;
Année Année Année
2012 2014 2015
Rendement primaire A % %
_ [%] compléter % '
Rendement RPQS f % %
(%)
Indice linéaire de i % 7
pertes [m®/an/km]
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*Le prestataire est chargé de collecter ces données, d’en déduire les indices et rendements et
d'en exploiter les conclusions.

Données du département : en 2010

Indice linéaire de pertes :0.2 m3/kmljour : Rendement primaire : 93 %

Rendement primaire = volume consommé compté / volume mis en distribution.

Rendement RPQS = (volume consommé compté + volume de service + volume consommé sans
comptage) / volume mis en distribution,

avec volume produit + volume importé— volume exporté = volume mis en distribution.

Indice linéaire de perte = (volume mis en distribution — volume consommé compté) / linéaire du réseau
hors branchements

4.3.3. Collecte des données de fonctionnement du réseau

Le bureau d'étude collectera les différentes données de fonctionnement des cing derniéres années
aupres des différents acteurs intervenants dans la production, la distribution et la gestion de I'eau
potable.

4.3.4. Analyse des besoins

L'analyse des besoins sera élaborée & partir des éléments suivants :
¢ statistiques de la population,
e statistiques de la consommation,
¢ analyse des pointes, historique de la consommation.

L'analyse pourra étre établie sur les cing derniéres années et étre complétée par l'intégration de
données issues d’'études antérieures si elles existent.

L'analyse de la consommation des abonnés portera sur I'évolution de la consommation, I'estimation
des consommations non comptabilisées, des ventes en gros, les données validées du comptage, le
bilan des usages publics, industriels et agricoles. Le bureau d’études prendra en compte les données
des précédentes études.

L'évaluation des besoins en eau de l'aire d'étude s'effectuera a une échéance de20 ans.

Pour I'analyse des besoins futurs, les projets majeurs de la collectivité (lotissement, zones d'activité)
seront pris en compte pour définir les besoins en renforcement de réseau dans ces secteurs
particuliers. Sur les autres secteurs, les besoins futurs moyens et en pointe de consommation d’eau
potable seront évalués. Le bureau d’études présentera les hypothéses de travail proposées.

4.3.5 - Audit technique des ouvrages et éguipements

L'ensemble des ouvrages de captage, de production, de traitement, de stockage et de comptage sera
visite. Une visite de tous ces ouvrages, avec géo-localisation sur le terrain sera réalisée.

Le rapport de visite comprendra :

* la description des équipements (schémas, photographies) présentée sous forme de fiches,
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* lemplacement des équipements et I'évaluation de leur état (appréciation de I'état du génie
civil, de I'étanchéite, des ventilations, vérification du fonctionnement des compteurs généraux,
des vannes, détection d'éventuelles anomalies),

le récapitulatif des volumes transitant par ouvrage et leurs variations interannuelles,

le rappel des contréles périodiques nécessaires a la bonne gestion des ouvrages,

linventaire des problémes rencontrés sur les ouvrages,

les améliorations éventuelles nécessaires,

toute autre information technique ou contextuelle jugée utile pour les besoins de I'étude.

En complément, des éléments spécifiques seront & fournir pour certains types d'ouvrages :

Captages

Pour les eaux souterraines : débit d'exploitation et débit potentiel.

Situation administrative (PPC et AAC), codification des points de captages,mode de captage,
production, qualité des eaux, impact qualitatif et quantitatif sur le milieu, contexte hydrogéologique...
Pour les PPC : état d'avancement de la DUP et de ses prescriptions, et, le cas échéant, révision
éventuelle, justification de la non mise en ceuvre de la DUP et/ou de ses prescriptions, avec rappel
des échéances de mises en csuvre.

Usines de traitement

* synoptique précis de I'ensemble des étapes de traitement, mis a jour,

* bilan sur les performances du traitement (estimée & partir de la qualité de I'eau brute et
traitee, et notamment des paramétres présents en concentration élevée), examen de
l'aptitude des différentes étapes du procédé a traiter les problémes de qualité de la ressource,
verification des conditions de passage dans les ouvrages (vitesse...), choix des réactifs... Ce
constat devra intégrer les éventuelles variations saisonniéres de qualité (nitrates, pesticides,
turbidite,...),

* bilan sur les rejets au milieu et/ou au réseau d'assainissement,

* bilan sur l'efficacité de la filiére de traitement des boues,

* dispositions mises en ceuvre pour assurer la sécurisation de la production d'eau potable
(station d'alerte, réserve d’eau brute, interconnexion, groupe électrogéne...),

*  vérifier le bon dimensionnement de [l'installation de traitement pour la mise a I'équilibre calco-
carbonique et la reminéralisation.

Ouvrages de stockage

Cotes NGF, type, volume,...

Ouvrages de comptage sectoriel ou général

Type (compteur volumétrique, compteur de vitesse, débitmétre électromagnétique), diamétre, age.
Réseau

Conditions de circulation de I'eau dans les réseaux :
* temps de séjour,
* zones de pressions trop importantes ou insuffisantes,
* non satisfaction des besoins incendie. (A noter : certaines bouches incendie ont été estimées
insuffisantes en terme de débit).

Les matériaux constituant le réseau seront précisés et notamment ceux présentant plus
particuliérement un risque sanitaire (localisation, linéaire, diamétre) : PVC posées avant 1980.
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4.4.PHASE 2 — Numérisation (actualisation si nécessaire) modélisation et
proposition de sectorisation.

Le soumissionnaire exposera une proposition de mise a jour des plans de réseaux, des ouvrages
particuliers et l'intégration des données collectées dans un systéme d'information géographique (SIG).

4.4.1 - Mise a jour de /a cartographie

Le bureau d'études réalisera dans le cadre de la présente étude, en paralléle a la phase de collecte
de données :

* une collecte de données historiques sur la localisation des réseaux, auprés des archives de la

collectivité et par tout autre moyen (interview d’agents municipaux en activité ou en retraite. -,

* une identification de la nature de la canalisation (PVC, fonte ductile, fonte grise, amiante
ciment...), de son diamétre, son tracé, son &ge ou sa période de pose,

* une intégration des données sur support numérique de type SIG(plan ou SIG dont les
fonctionnalités seront a adapter  la taille et aux moyens de suivi de la collectivité).

Lors de cette intervention, le maitre douvrage mettra & disposition un employé pour
'accompagnement sur le secteur.

Al'issue de la mise & jour des plans, le bureau d'études réalisera :

* Un schema altimétrique actualisé du réseau a une échelle lisible sur lesquels figureront au
moins tous les réservoirs, stations de traitement et de pompage et compteurs généraux.

* Une carte d’influence de chaque réservoir

* Toutes les données (réseaux, ouvrages, branchements .. ) recueillies sur le terrain, et par les
collectes de données existantes seront intégrées dans le SIG adapté aux moyens et aux
besoins de la commune.

4.4.2. - Constitution du modéle
Le bureau d'etudes devra batir un modele informatique capable de décrire :

* la distribution incluant les phénomeénes de pressions trop fortes ou trop faibles pointés
initialement par la collectivité,

* les incidents (casses de conduite, non respect des normes de qualité eau potable...) identifiés
par la collectivite sur les équipements (qui seront également intégrés au SIG afin d'identifier
les ouvrages les plus fragiles (matériaux, &ge des canalisations, ...))

Chaque modele sera lié aux autres de sorte qu'ils puissent former un seul et unique modele global
pouvant étre utilisé comme tel. Ceci permettra d'étudier chaque systéme séparément, en liaison ou
d'un seul bloc. Pour la modélisation, le bureau d'études pourra utiliser le logiciel de son choix. Il
précisera dans son mémoire technique le nom et les caractéristiques de ce logiciel en sachant que
celui-ci devra pouvoir étre repris par le maitre d'ouvrage & la fin de I'étude. La prestation comporte
donc la fourniture de l'outil métier en rapport avec le SIG que I'entreprise se propose de livrer. La
formation du personnel est incluse dans cette prestation.

Le modele devra étre composé :

D’'un modele statique, qui serviraa déterminer, en tenant compte des consommations moyennes,
annuelles et en jour de pointe :
* La pression a chaque point caractéristique (noeud) en précisant les noeuds pour lesquels la
pression est inférieure a 2 bars ou supérieure a 5 bars.
* Les vitesses, débits et sens d'écoulement dans les conduites.
* Lacapacité de stockage des ouvrages.
* Les secteurs a problémes, les incidents et le dimensionnement des canalisations.

11.19



COMMUNE DE LAZ Marché de services
Eau potable : Etude patrimoniale et tarifaire

D'un modéle dynamique prenant en compte une courbe de consommation journaliere qui se
déroulera sur une durée de 24 heures de fonctionnement des réseaux avec un état toutes heures au
minimum (journée moyenne et journée de pointe). Ce modeéle permettra :
* de connaitre la capacité et I'évolution du stockage,
* de connaitre les conditions de fonctionnement des ouvrages de pompage,
* de dimensionner et localiser les éventuels ouvrages nécessaires au bon fonctionnement du
réseau.

Le logiciel utilisé devra pouvoir fournir pour chaque période de la simulation, la répartition aux noeuds
des pressions, débits, les niveaux dans les réservoirs et le sens de I'écoulement dans les conduites. A
partir des résultats des diverses simulations, le bureau d'études réalisera une analyse de
fonctionnement du réseau qui mettra en évidence, au moins :

* Les incohérences entre le diamétre théorique des canalisations et le débit ou la pression
constatée avec leurs explications possibles.

* Lescourbes de consommations (coefficient de pointe ...).

* Lestrongons nécessitant un renforcement en situation actuelle.

* Les temps de transfert, en identifiant les secteurs ou ils sont le plus élevés (une attention
particuliére sera portée sur les secteurs ot la nature des réseaux est susceptible d'engendrer
un relargage de chlorure de vinyle monomére (CVM) et au niveau des interconnexions de
sécurisation avec les collectivités voisines).

* Le maillage et découpage actuel en secteur de distribution.

* Pour chaque réservoir, I'analyse du mode de régulation du remplissage du réservoir et le
rapport volume disponible/besoins journaliers a I'aval.

* Le complément a apporter aux équipements.

L'objectif est de définir et programmer les opérations de renouvellement ou de renforcement des
ouvrages de production, stockage et de distribution d’eau potable.

Toutes les donnees recueillies au cours des phases précédentes seront prises en considération, les
gros consommateurs seront integrés.

Le prestataire d'études précisera le matériel utilisé, ses fonctionnalités et la méthodologie utilisée pour
la modélisation.

4.4.3 - Calage du modéle

Le modéle sera calé en fonction des mesures collectées sur les compteurs fixes. Il sera calé en
pression et hauteur géométrique et en débit.

4.4.4 - Campagne de mesures complémentaires de calage

Le dispositif de comptage et de télémesure fixe & mettre en place ne sera pas forcément adapté aux
necessités de la modélisation, le bureau d'études prévoira donc une campagne de mesures
comprenant l'implantation de points de mesure complémentaires (débit et pression) a installer
temporairement, afin de caler la modélisation. Cette campagne sera destinée a fournir les données
necessaires a la modélisation la plus adéquate possible : durée, période couverte (nuit, week-end...),
ampleur (isolement de certains secteurs).

La campagne de mesures fera I'objet d’'une description (déroulement, moyen a mettre en place,
perturbation prévisible du réseau), a fournir & la collectivité un mois avant la mise en ceuvre. Les lieux
d'implantation feront 'objet d'une validation par le comité de pilotage en fin de phase 2.

Le bureau d'études donnera tous les renseignements sur le matériel proposé et I'organisation de la
campagne de mesures.
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4.4.5 — Proposition de sectorisation (compteurs divisionnaires) pour le suivi du réseau

a. Comptages existants :

= Chateau d'eau : 2 comptages existants : un en amont/ un en aval ..

= Reéseau : 4compteurs sur secteurs(définis précédemment)

b. Sectorisation envisagée :

Le soumissionnaire proposera & la collectivité un découpage de son réseau par secteurs homogénes
s'appuyant sur l'organisation de son réseau de distribution et des équipements existants, en prenant
en compte les perspectives d'évolution et les éléments identifiés lors des précédentes phases de
I'étude (nature du réseau, points noirs, gros consommateurs, besoins futurs, etc.). Ce decoupage
permettra d’estimer la mise en place de compteurs de sectorisation.

Au vu de I'analyse faite sur le fonctionnement général du réseau, le bureau d’études proposera :
* des sectorisations de réseau ;
* la localisation de compteurs de sectorisation implantés de fagon définitive ainsi que le cahier
des charges pour la consultation d’entreprise pour I'implantation de ces compteurs.

4.4.6 - Modélisation de la qualité (résiduel de chlore et CVM)

Au modéle précédemment construit sera intégré un modéle chlore qui prendra en compte toutes les
unites de desinfection, leurs consignes et modes d'asservissement, et toutes les mesures de chlore
réalisées sur le réseau, y compris au robinet des consommateurs. Les simulations seront conduites
dans les configurations hivernales et estivales, pour lesquelles la température de l'eau, la
consommation et le mode de fonctionnement du réseau sont différents.

Le bureau d'études réalisera une cartographie des résiduels de chlore, ol seront distinguées :

= les zones avec des résiduels supérieurs & 0,1 mg/l,
= celles ol il est compris entre 0,1 et 0,05 mg/l,
= celles ot il est inférieur a 0,05 mg/l.

Pour la problematique CVM le bureau d’'études réalisera une cartographie des temps de contact
cumulé avec pour les conduites a risques :

o moins de 24 heures ;

o de24Ha48H

o plusde48H,.
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4.5.PHASE 3 - Analyse du fonctionnement et bilan ressources / besoins

4.5.1 - Analyse du fonctionnement du réseau

Les donnees de dysfonctionnements du réseau (lieux, type d'incident, date...) collectées en phase 1
seront etudiées.

A partir de la modelisation et des résultats d'analyses fournis pour les différents points du réseau de
distribution, le bureau d'étudesétudiera la qualité de I'eau distribuée et appréciera les temps de
séjours de I'eau dans les canalisations.

Le bureau d'études mettra en évidence les autres problémes éventuellement relevés.
4.5.2 - Bilan ressource / besoin

Le bilan besoin/ressources sera établi en situation actuelle et a I'horizon de 20 ans.

L'analyse des besoins aura été réalisée au cours des phases précédentes.

L'analyse quantitative des ressources disponibles s'effectuera & partir des relevés mensuels de la
production au cours des cing derniéres années. Elle permettra de préciser 'évolution et les variations
saisonnieres ainsi que la pointe journaliére.

En complément de I'examen des ressources mobilisées, les ressources mobilisables au regard de
leur qualité et de leur potentiel de fourniture en eau, seront étudiées.

Une verification de I'adéquation des systémes de distributionsera effectuée vis-a-vis des
consommations futures, ainsi qu'une analyse du comportement actuel et futur des équipements dans
des conditions dégradées de fonctionnement.

a. Fonctionnement actuel normal :

Les simulations porteront sur 24 H et montreront les variations de débit et pression aux différentes
heures de la journée.

Elles seront effectuées en statique pour une journée moyenne et en dynamique pour une journée de
pointe.

La modélisation doit permettre de vérifier le fonctionnement des poteaux incendie en journée
moyenne. Les incidences de ce fonctionnement sur le réseau d'eau potable (vitesse, probléme
qualitatif, baisse de pression...) seront étudiées.

Une liste des problemes rencontrés sera présentée, comprenant notamment :
= secteurs mal desservis et solutions a apporter,
= secteurs présentant un defaut de desserte incendie, avec les solutions & apporter
sur chaque secteur,
= secteurs a restructurer ou a définir lorsqu'ils présentent des indices lingaires de
perte importants,
= secteurs sensibles en raison de I'état des canalisations (ou autre cause).
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b. Fonctionnement futur :

Les simulations seront faites en tenant compte des hypothéses d’évolution de la consommation en
eau et en intégrant les secteurs d'extension signalés.

La liste des problémes rencontrés sera présentée comme pour l'étude précédente.

4.58.3 Restitution cartographique

Pour chaque zone modélisée et chaque condition de fonctionnement, le bureau d'études dressera des
cartes ou seront représentés en période de besoins moyens et en pointe (situation actuelle et future) :

- La pression de distribution en distinguant les zones de pression :

supérieure a 5 bars
comprise entre 2 et 5 bars
comprise entre 1,5 et 2 bars
inférieure a 1,5 bar.

345408

- Une cartographie des temps de séjour dans les canalisations par rapport au point d'injection de
l'eau dans le reseau de distribution d'une part et par rapport au dernier réservoir avec une
rechloration d'autre part. Le prestataire distinguera :

= les zones ou le temps de séjour est inférieur a 14 heures

= les zones ou le temps de séjour est compris entre 14 et 24 heures
= les zones ou le temps de séjour est compris entre 24 et 48 heures
= les zones ou le temps de séjour est compris entre 48 et 96 heures
= les zones ou le temps de séjour est supérieur & 96 heures

- Le prestataire établira les courbes journaliéres de marnage des réservoirs dans les deux conditions
de fonctionnement (moyenne et pointe).

Par ailleurs le prestataire déterminera I'autonomie et la fréquence de renouvellement pour chaque site
de stockage d'eau. Cette démarche conduira a une classification des équipements en 4 catégories
définies comme suit :

- excedentaire : la capacité de stockage est supérieure a 1,5 fois le besoin moyen journalier de la
zone de desserte du site.

- satisfaisante : la capacité de stockage est comprise entre 0,6et 1,5 fois le besoin moyen journalier
de |la zone de desserte du site.

- insuffisante : la capacité de stockage inférieure a 0,6 fois les besoins journaliers de la zone de
desserte du site.

Les modeéles devront permettre d'optimiser les conditions de fonctionnement du réseau pour proposer
apres modelisation les adaptations a réaliser (travaux et/ou conditions d’exploitation) pour améliorer le
renouvellement de 'eau dans les conduites et ce, a des vitesses favorables.
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4.5.4 - Mesures de maitrise des risques

Suite a l'analyse précédemment effectuée, différentes mesures de maitrise des risques et des
dangers associés a chaque étape de la production d'eau potable seront proposées par le bureau
d'études, sur plusieurs aspects :

a. Captages :

* Problémes qualitatifs et quantitatifs :

2>
>
2>
>

2>

En cas de baisse de productivité constatée, réalisation d'un diagnostic de I'ouvrage
(passage caméra).

Optimisation du mode de gestion ou du suivi des ouvrages.

Identification des actions nécessaires a la pérennisation des ouvrages existants.
Recherche de nouvelles ressources mobilisables, en identifiant les contraintes
d’exploitation associées, la nature des traitements a réaliser.

Préconisation d’abandon lorsque le maintien n'est pas envisageable (en dehors des
cas ou des actions préventives peuvent restaurer la qualité de I'eau brute).

=  Protection de la ressource :

L0

Proposition de déplacement du lieu de pompage.

Proposition d'actions concernant I'environnement immédiat des ouvrages.

Actions & engager en vue de respecter les servitudes définies par les périmétres de
protection.

Plans d'action de lutte contre la pollution diffuse (contrats territoriaux AELB,
programmes d’action sur les captages Grenelle).

Mise en place d'un suivi piézométrique.

Plans d'alerte a développer.

Mise en place d'actions pour la protection contre les actes de malveillance.

* Gestion des situations exceptionnelles :

>

Action adaptée au niveau des risques jugés réels

= Sécurisation :

=

2>

2>

Propositions de sécurisation des equipements de pompage avec une identification du
niveau de risque de défaillance pour chacune des ressources.

Travaux necessaires permettant 'amenée d'eau d'une autre ressource, & préciser
pour chacune de ces ressources, au point de stockage de I'eau avant distribution pour
chacune des unités de traitement (ou a défaut au point de prélévement avant
traitement).

Mise en place d’'une gestion qualitative et quantitative des interconnexions.

b. Usines de traitement :

* Adaptation des filiéres de traitement :

>

>

Nature des travaux a réaliser, en vue de garantir la production d’'une eau conforme
aux exigences vis-a-vis des valeurs limites et de référence définies par le code de la
santé publique en fonction de la qualité des ressources, en intégrant les possibles
variations saisonniéres de qualité.

Nature des améliorations a apporter vis-a-vis de la qualité de I'eau produite pour
limiter les risques de dégradation de la qualité de I'eau en distribution.

= Sécurisation des équipements et de la production :

2>

Proposition de sécurisation de la production d'eau en cas de mise a I'arrét des unités
de production.

= Travaux pour optimiser la désinfection :

=

Nouveau point d'injection, diminution des temps de séjour, modification des points
d’injection si non adapté (crépine des forages, sortie des stockages), installation
d’'analyseurs supplémentaire.
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c. Réseaux :

* Entretien des réseaux
= Proposition d'un plan de purges et de maintenance preventive.
* Matériaux des réseaux
= Proposition de remplacement prioritaire compte tenu des risques sanitaires potentiels,
calage avec le programme actuel de renouvellement des réseaux.
* Problémes structuraux :
= Plan d'action & engager sur la base des plaintes regues, du contréle sanitaire et des
carnets sanitaires.
* Circulation de I'eau dans les réseaux :
= Realisation d'un modéle de gestion de la circulation de I'eau (vitesse, pression,
temps de séjour dans les réseaux et les réservoirs).
=>» Améliorations préconisées a l'issue de la modélisation (réseau et réservoirs)

4.5.5 - Sécurisation de I'alimentation en eau potable

En lien avec le schéma directeur départemental, I'étude proposera des solutions de sécurisation
de la ressourceen précisant le niveau de risque de rupture de I'approvisionnement.

L'étude précisera les conséquences de la mise & I'arrét de la ressource et les possibilités qui existent
ou non d'y remedier(prise d'eau de secours sur riviére, durée possible de I'alimentation de secours,
conditions de gestion avec une mobilisation réguliere ou non, protocole écrits d'utilisation, point de
distribution d'eau embouteillge...).

Les ressources de substitution et les capacités d'interconnexion (totale ou partielle), si elles existent,
seront decrites afin d'apprécier le niveau de sécurité.

Dans le cas ou il n'existe pas de moyen de substitution de la ressource permettant de faire face aux
besoins moyens du réseau alimenté par cette ressource, le bureau d'études évaluera les risques de
défaillance accidentelle de cette ressource et les solutions palliatives :

* defaillance d'une unité de production ou d'un de ces éléments : stockage de sécurisation

aval...,

* indisponibilité de la desserte électrique groupes electrogénes. ..,

* défaillance technique des pompages : pompes de secours...,

* pollutions : réserve d'eau brute...,

* solutions envisageable face & une situation exceptionnelle (crise, sécheresse, inondations,
aléas climatiques...).

Le prestataire doit rechercher, analyser et comparer toutes les solutions susceptibles de sécuriser
LAZ en cas de besoin : ( notions de délai , de criticité, de populations impactée .. a affiner .. )

L'étude doit présenter les enjeux financiers de ces propositions y compris les clefs de répartition
financieres si les communes voisines étaient concernées par ces travaux..

Des contacts ont déja été pris a ce sujet par la mairie de LAZ avec les communes mitoyennes : Au

sud a5 km environ Trégourez et au nord & 5 km environ St Goazec ( réseau routier départemental
commun aux 3 communes : RD 36)
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4.6.PHASE 4-Analyse tarifaire, synthése et proposition de programmation
pluriannuelle

4.6.1 -Analyse tarifaire

Le bureau d'etude realisera, a partir des 5 derniers budgets et comptes administratifs du service de
l'eau potable de la collectivité, un audit faisant ressortir les capacités financiéres pour I'entretien des
ouvrages et les possibilites d'investissement. Un point particulier sera fait sur les besoins financiers
pour le renouvellement des réseaux. Différentes hypothéses seront présentées si nécessaire.
L'évolution de I'endettement sera présentée. En fonction des renouvellements des réseaux
souhaitables et des investissements proposés une évolution du prix de 'eau sera présentée pour

sensibiliser la collectivité sur le juste prix a atteindre pour intégrer le renouvellement et
I'entretien de son patrimoine dans le cadre d'une solidarité intergénérationnelle.

Les candidats doivent donc posséder ces compétences au sein de leurs équipes ( a préciser
sur note méthodologique, et description de I’équipe projet)

4.6.2. — Synthése et proposition de programmation pluriannuelle

Le bureau d'études fournira un rapport complet présentant dans le détail les investigations effectuées
au cours de I'étude ainsi que ses conclusions et propositions. Les propositions devront avoir pris en
compte l'ensemble des travaux préalablement programmés par la collectivité, notamment les
opportunités de réfection de voiries.

Le bureau d'études fournira également un rapport synthétique permettant de présenter au maitre
d'ouvrage de fagon claire, bréve et précise, les conclusions de I'étude ainsi gue le programme chiffré
de travaux qui en découle (renforcement, renouvellement...) et I'évolution du prix de l'eau si
nécessaire.

L'attention du bureau d'études est attirée sur I'importance qui devra étre accordée a la hiérarchisation
des problémes decelés et a la présentation du programme de travaux en fonction de l'intérét sur la
qualité, la sécurité ou le rendement du systéme de distribution d’eau potable.

Le bureau d'études identifiera l'incidence financiére de ces travaux sur le budget de la collectivité. |l
proposera des scénarios d'évolutions budgétaires pour répondre aux objectifs de gestion patrimoniale.

Parallélement a la rédaction du rapport de synthése, le bureau d'études proposera une série
d'indicateurs de suivi permettant a |a collectivité de mieux suivre sa future gestion patrimoniale.

Remise du document final :
Le rapport définitif sera remis en 5 exemplaires (4 versions papier, dont un reproductible et une

version informatique).

4.7.Fourniture du logiciel de modélisation et formation

En option, il sera proposé une licence du logiciel de simulation du fonctionnement du réseau d'eau
potable.

Le logiciel doit permettre de visualiser les résultats sur 24 H (tableaux et graphiques) et la mise & jour
aisée des modifications de réseau.

Les compeétences techniques nécessaires pour |'utilisation du logiciel seront précisées.

18.19



COMMUNE DE LAZ Marché de services
Eau potable : Etude patrimoniale et tarifaire

19.19



