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|. PREAMBULE

L’objet du présent programme vise a exprimer la commande du maitre de I'ouvrage,
la Commune de Gouesnac’h, en vue de lancer les études de maitrise d’ceuvre relatives a la
création d’une salle multifonctions en communication avec le restaurant scolaire municipal.

Outre la salle principale, la salle multifonction devra disposer de deux locaux de
rangement, d’un office et de vestiaires.

Dans l'optique de la création d’un stade municipal a I'est de la salle, les vestiaires
auront a la fois un acces depuis l'intérieur du batiment et depuis I'extérieur.

II. LE CONTEXTE DE L’OPERATION

1 — Présentation du maitre d’ouvrage

La commune de Gouesnac’h qui est située a 15 kms au sud de Quimper a une
population en augmentation depuis les années 70 (2679 habitants en 2013).

La commune de Gouesnac’h, étant bordée a I'Ouest par la riviere de 'Odet, ne peut
s’étendre qu’a l'est.

2 — Présentation succincte du projet

Le projet consiste en la création d’'un Salle Multifonction. La commune ne dispose
pas d’un tel équipement et le développement démographique justifie sa construction.

Le restaurant municipal est utilisé par les associations dans le cadre de leurs
activités, ainsi que lors des réunions de la communauté de communes. Cela entraine une
manutention continuelle du mobilier et un usage dégradé du fait de la destination premiere
du batiment.

La commune de Gouesnac’h souhaite par conséquent se doter d’'un équipement
multifonctions pouvant recevoir :

- Les associations communales
- Les réunions de la communauté de communes
- Les TAP

- Loto, troc et puces...

Des vestiaires sont également intégrés au projet afin de desservir le futur terrain
de football et la salle de principale.

Le nouveau batiment devra posséder une liaison physique avec le restaurant
scolaire ainsi que des sanitaires partagés avec le restaurant. La mise en sécurité du
restaurant scolaire municipal est a prévoir dans le cadre du projet, suite au changement de
catégorie d’ERP.
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3 — Objectifs fondamentaux du maitre d’ouvrage

Les principaux objectifs du programme sont les suivants :

- Proposer un équipement multifonctions répondant aux besoins communautaires et
associatifs

- Préparer l'avenir en intégrant des vestiaires au projet, a destination de la salle
principale mais aussi du futur terrain de football.

- Créer un espace convivial a I'est de la salle sous la forme d’un parvis surplombant
le futur terrain de football.
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lIl. DONNEES DE L’EXISTANT

1 - Localisation du projet

Le terrain visé pour I'implantation de la salle multifonction se trouve proche du centre-
ville, a proximité du restaurant municipal et de I'école publique. La zone sera classée UE

dans le PLU a sortir.

Un projet de chaudiére centrale est a I'étude afin de desservir le restaurant scolaire,

I'école publique et la salle multifonctions.

2 — Le cadastre

Le terrain retenu pour la construction de la salle multifonctions est situé sur la

parcelle 338, entre le restaurant scolaire et I'école.
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3 — Le réglement d’urbanisme attaché au projet

Le PLU de la commune de Gouesnac’h est en cours d’élaboration.

Il est prévu que la parcelle soit classée UE. Cela signifie que cette zone est destinée
a recevoir les installations, constructions et équipements publics ainsi que les équipements
d’intérét collectif.

Le coefficient d’imperméabilisation maximum a respecter est de 0,65.

Du fait de la situation de la parcelle, située a moins proximité de la Stéle
protohistorique du Cosquer, I'architecte des batiments de France devra étre consulté.

En raison de la proximité immédiate avec une zone humide, l'insertion du batiment
dans son environnement devra étre soignée.

4 — Synthése des données physiques du terrain

1- La topographie

Le terrain est plat et présente une faible pente vers I'est.

2- L’approche géotechnique

Le site devra faire I'objet d’'une étude géotechnique de type G12.

3- Les réseaux

Le site est desservi et/ou connecté a 'ensemble des réseaux.

A noter qu’une conduite de gaz traverse le terrain. Elle sera a supprimer dans le
cadre du projet.




4- Les acces

Le site est desservi par la rue Hent Reuniou. Une communication sera a prévoir
depuis l'office sur 'arriére du restaurant scolaire.

5- Le stationnement

Les stationnements existants sont régulierement insuffisants. 60 places de
stationnement devront étre créées dans le cadre du projet.
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V. ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET
1 - Organisation fonctionnelle

La salle multifonctions sera connectée par l'intermédiaire d’un hall au restaurant
scolaire. Cela permettra d’'occuper les deux batiments lors d’'une grande manifestation, et de
mutualiser les sanitaires entre ces batiments dans l'usage courant. L’entrée principale de la
salle multifonction se fera a partir du hall et une communication directe sera a prévoir entre
I'cffice et la zone de livraison située a I'arriére du restaurant scolaire.
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2 - Approche détaillée des besoins en surface en

m2 utiles

Expression des besoins en locaux et en surfaces

Surface utile en M?

par sous-
Construction d'une salle multifonction par local ensemble
fonctionnel

Accueil 73

Al Hall d'accueil 36

A2 Sanitaires 30

A3 Local ménage 5

A4 Tableau général de basse tension 2

A5 VMC 0
Zone Salle multifonction 410

B.1 Salle principale 300

B.2 Rangement 1 30

B.3 Rangement 2 50

B.4 Office 30
Zone Vestiaires 123

C.1 Vestiaires 1 (zone de change et douches) 33

C.2 Vestiaires 2 (zone de change et douches) 33

C3 Vestiaires arbitre 1 8

C.4 Vestiaires arbitre 2 8

C5 Bureau association 10

C.6 Rangement 10

C.7 Local ménage 5

C.8 Sanitaires sportif 16
Total surfaces utiles 606
Circulations y compris emprise cloisons 57
Total surfaces utiles, circulations et cloisonnement compris 663

3 — Orientations de qualité environnementale visées dans le
cadre du projet

Le batiment devra s’insérer harmonieusement dans son environnement.

Le batiment devra étre conforme RT2012.

Les produits mis en ceuvre devront étre robustes, et nécessiter peu d’entretien.




4 — Approche des besoins en termes de voirie et de
stationnement

Selon le PLU demande a ce que les stationnements soient prévus en nombre
suffisant pour répondre a 'usage du batiment. Un projet de refonte de la place est a I'étude
et est hors projet.

Aménagement extérieur

Un parvis pourra étre créé a I'est de la salle principale, afin de pouvoir accueillir une
structure festive (scene ou autre) face au futur stade.

5 — Approche des besoins en terme de Réseaux

La construction devra étre raccordée aux réseaux AEP, EU, EP, BT et FT.

6 — Schéma d’aménagement de I’ilot

La construction sera implantée au nord du restaurant scolaire. Cela permettra de :
- Mutualiser les batiments lors de grandes manifestation
- Mutualiser les nouveaux sanitaires
- Mutualiser la chaufferie
- Mutualiser une aire de stationnement de 60 places a créer
- Desservir le futur stade de foot par des vestiaires commun avec la salle

Vestiaires
Bureau foot

P —— A i g ! % g , ’-
f N AN
\ ¥ ~ ) e >

Salle p’rincipale 300m2

Parvis

Volume
+ cloisonné

100/m2 Volume cloisonné 200 m2

Rangement 2 foffice

Communication

saJjejlues

directe depuis l'office
9 vers la zone de
£\ % livraison a l'arriére du
# restaurant scolaire

o



V. EXIGENCES

1 - Exigences de qualité et de performance

Le programme détaillé et le programme technique ont pour but de préciser le niveau
de qualité et les particularités souhaités par le Maitre d'Ouvrage. lls sont composés par des
fiches d'équipements indiquant, local par local, les caractéristiques de chaque espace,
I'équipement immobilier & prévoir ainsi que les principales prescriptions.

L'architecte demeure responsable et seul juge de la maniére de satisfaire ces
exigences et prescriptions et de leur incidence financiere globale.

Chaque solution variante devra obligatoirement étre chiffrée séparément. Tous les
produits, procédés et matériaux devront faire I'objet d'avis techniques visés aux DTU.

Le projet devra respecter I'ensemble de la réglementation en vigueur au moment des
études, notamment concernant le respect de la RT2012.

Les fiches du programme fonctionnel et les spécifications techniques qui les
accompagnent sont données pour situer le niveau d'exigence du Maitre d'Ouvrage. Elles ne
sauraient en aucun cas remplacer les spécifications techniques qui devront étre établies par
les concepteurs.

En particulier, les éléments quantitatifs indiqués sur les fiches ne sont donnés qu'a
titre indicatif et devront étre affinés dans la poursuite des études qui seront entreprises par
le Maitre d'ceuvre. Les différents documents du programme s’appliquent sauf dérogations
expressément demandées par le maitre d’ceuvre et acceptées par le maitre d’ouvrage.

2 - Exigences de délais (études et réalisation)

Le présent planning, donné a titre indicatif, ne prend en compte que les phases
techniques correspondant a des missions, a l'exclusion des délais administratifs
d'approbation. De plus, les délais de chantier sont évalués hors congés annuels et hors

intempéries particuliéres.

Les concepteurs devront proposer leur propre planning qui deviendra contractuel
apres accord du Maitre de I'Ouvrage.

PHASES DELAIS
Consultation de maitrise d’ceuvre y compris 8 semaines
phase de négociation
Etudes catif Donnés a titre
DIAG/ESQ 4 semaines
QEE; Simulation thermique dynamique 4 semaines
6 semaines
Dép6t du PC parallélement au démarrage du PRO 2 semaines
PRO 6 semaines
EXE/DCE 3 semaines
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Consultation Entreprises

3 mois
Travaux

14 mois dont
2 de préparation

L'attention des concepteurs est tout particulierement attirée sur l'importance que
revét, aux yeux du Maitre d'Ouvrage, le respect du calendrier et plus encore les dispositions
constructives qui pourraient étre mises en ceuvre pour minimiser l'impact des travaux et
réduire les délais d’études et de réalisation et pour lesquels il conviendra de trouver les
solutions constructives les plus adaptées a cette exigence.

3- Exigences de respect du programme

Les concepteurs devront présenter un projet qui ne déroge en aucun point au
programme tant sur la partie fonctionnelle que sur la partie technique.

Toute demande de dérogation sera faite au maitre d’ouvrage de maniére écrite et
étayée.

Compte tenu des éléments en sa possession, le maitre de I'ouvrage jugera de la
pertinence de la proposition.

Toute modification sera régularisée sous forme d’avenant au marché.

VI. LES CONTRAINTES

1 - Les contraintes de chantier

L'accés au chantier devra étre clairement balisé. Une attention particuliére devra étre
observée vis a vis des nuisances sonores et visuelles produites par le chantier. De plus, la
maitrise d’ouvrage attire I'attention sur le fait que le terrain se trouve a proximité d’une zone
humide.

Le chantier devra étre intégralement clos par la pose de palissades opaques qui
seront maintenu en état durant les travaux.

La jonction du hall avec le restaurant scolaire devra étre réalisée en site occupé,
sans perturber le service des repas, ou pendant les périodes de vacances scolaires.

La sécurité des personnes devra étre assurée par tous moyens que le malitre
d’ceuvre jugera appropriés.

Limite des interventions : les limites physiques d'intervention sont données a titre
indicatif et sont précisées au plan de situation joint en annexe au présent document.




2 — Les contraintes urbanistiques

Le projet devra étre en conforme aux dispositions du Réglement du PLU.

3 —Les contraintes de classification du batiment

eme

Le restaurant scolaire est un ERP de 4
Le nouveau batiment sera un ERP de 3

catégorie de type R.
catégorie de type R+L.

eme

4 — Les contraintes d’accessibilité

Les concepteurs devront satisfaire a 'ensemble de la réglementation en vigueur en
matiere d’accessibilité des personnes a mobilités réduites a la date du permis de construire.

Le Maitre d’Ouvrage attire fortement I'attention des concepteurs sur I'accessibilité et
les aménagements a prévoir pour les personnes handicapées sur les secteurs suivants :

- cheminements extérieurs (nature du sol, pentes, etc...) depuis la voie publique
jusqu’a I'entrée du batiment,

- parcs de stationnement automobile,

- sanitaires adaptés,

- circulations horizontales.

5 — Les contraintes de gestion des déchets de chantier

Les dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des
déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de I'environnement deviennent
obligatoires en 2002.

Un tri sur le chantier devra permettre le classement des déchets (déchets inertes,
emballages, déchets industriels banals, déchets industriels spéciaux) ; les déchets devront
ensuite suivre un traitement adapté (recyclage, incinération,...) ou étre orientés vers une
installation de stockage de classe |, Il ou lll.

De plus, le Maitre d’ceuvre devra s’assurer auprés des entreprises en phase
travaux du suivi la tracabilité quantitative et qualitative des déchets en respectant les
prescriptions du SOGED (Schéma d’organisation et de gestion des déchets) annexé
au programme.
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