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A. DISPOSITIONS GENERALES

1. OBJET DU MARCHE

Le présent a pour objet la mission de contréle technique, conformément aux dispositions de l'article
L111-23 du Code de la Construction et de I'Habitation et du décret n°99-443 du 28.05.1999, a
exécuter pour les travaux de réhabilitation et extension de la salle omnisport de Kerlois.

L’enveloppe financiére affectée aux travaux s’éléve a 1 945 000 € HT.

Les prestations seront exécutées dans le délai maximum de 24 mois, a compter de la date de
notification du marché.

Afin de permettre la continuité de la pratique sportive durant les opérations de réhabilitation, il
apparait opportun de programmer I'opération en 2 tranches de travaux :

- Tranche 1, Salles arts martiaux

- Tranche 2, Gymnase principal et bloc vestiaires/sanitaires

Périodes de travaux prévisionnelles :
-Tranche 1 de juillet a fin septembre 2017 (13 semaines)
-Tranche 2 de Mai a fin septembre 2018 (23 semaines)

La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est de 2 ans.
2. EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE - CADRE REGLEMENTAIRE

Les conditions d'exercice du contrdle technique sont définies notamment par les textes suivants :

- Code de la construction et de I'habitation

- Loidu 04.01.1978

- Décret n°78-1146 du 07.12.1978 relatif a 'agrément des contréleurs techniques et au
contrble technique obligatoire

- Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions
relatives a I'obligation d'assurance dans le domaine de la construction.

- Décret n°99-443 du 28.05.1999 relatif aux C.C.T.G. applicables aux marchés de contrble
technique

- Norme francaise NF P03-100 relative aux principes généraux relatifs au contréle technique
de la construction et les modalités de réalisation des missions.

- Décret n°96-97 du 07/02/1996 modifié par le décret n° 97-855 du 12/09/1997 et modifié par
le décret n°2001-840 du 13/09/2001

- Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat art 78

- Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées Chapitre Il

- Loi n°2006-872 du 13/07/2006 portant engagement national pour le logement, Titre Ill, ch.
ler

- Décret n° 2009-681 du 12 juin 2009 relatif a l'activité de contrdle technique de la
construction, pris pour l'application de l'article L. 111-25 du code de la construction et de
I'habitation

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au
contrdle technique pouvant s'appliquer a 'opération susvisée.

3. MAITRISE D'OEUVRE

La fonction de maitrise d'ceuvre est assurée par le groupement O’Environnement Architecture —
MO BAT — Konstructif — Art Geo — Alhyange - Global Energie Service.
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B. MOYENS - AUTORITE - CONDITIONS D'EXECUTION

1. AUTORITE DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Le contrdleur technique n'est pas un mandataire du maitre de l'ouvrage. De ce fait, il ne peut
donner d'ordres, ni au maitre d'ceuvre, ni aux entrepreneurs. Il appartient au maitre de I'ouvrage de
décider de la suite qu'il entend donner aux avis qu'il a regus du contréleur technique et de donner
en conséquence ses instructions au maitre d'ceuvre.

Le contréleur technique n'est pas chargé de la surveillance des travaux. L'activité de controle
technique est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou
d'expertise d'un ouvrage.

Le contrbleur technique se doit, dés qu'il en a connaissance, d'informer le maitre d'ouvrage et le
maitre d'ceuvre sans délai, et par tout moyen (télécopie confirmée immédiatement par une lettre
recommandée avec accusé de réception), de tout probleme, malfagon ou non-respect des mesures
gu'il a préconisées.

2. MOYENS DONNES AU CONTROLEUR TECHNIQUE
Le contréleur technique a libre acceés :
- au chantier en respectant les principes de sécurité
- aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses

différentes réunions et en particulier un bureau, un téléphone et un télécopieur.

Par ailleurs, il doit prévoir les moyens nécessaires pour accomplir les actes types dans le respect
de I'objectif de prévention de sa mission.

Ces moyens sont précisés dans les offres avec éventuellement une décomposition suivant les actes
types.

3. CONDITIONS D'EXECUTION

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée d'une opération la méme personne
physigue comme contréleur technique pour un domaine d'intervention donné.

Tout changement de coordonnateur en cours de contrat devra faire I'objet d'un accord préalable du
maitre d'ouvrage.

Le contrdleur technique participe aux différentes phases et procéde en tant que de besoin aux
examens suivants:

Phase Examen des documents de conception:

- examen des résultats des études de diagnostic pour les opérations de réutilisation ou de
réhabilitation ;

- examen de la notice de sécurité prévue par la réglementation relative aux établissements recevant
du public ;

- examen des rapports d'étude des sols ;

- examen des avant-projets sommaire et définitif ;

- examen des documents techniques du projet en vue de I'établissement du rapport initial de
contréle technique ;

- participation a des réunions de mises au point techniques a chaque stade des études.
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Phase Examen des documents d'exécution :

- examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrdle ;
- examen des documents relatifs aux éléments d'équipement soumis au contréle ;
- participation a des réunions de mises au point techniques.

Phase Examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipements soumis au contrble :

- examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par les
constructeurs énumérés a l'article 1792-1 (1°) du code civil pour les ouvrages et €léments
d'équipement soumis au contrdle ;

- examen visuel a I'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments
d'équipements soumis au contrble ;

- participation obligatoire a toutes les réunions de chantier hebdomadaire, et tant que de besoin a
des réunions spécifiques.

Phase préalable a la réception :

- établissement du rapport de vérifications réglementaires apres travaux (RVRAT) a remettre 15
jours avant la date de commission de sécurité.

- établissement du rapport final de contréle technique.

- assistance a la visite de la commission de sécurité.

Phase Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement :

- examen des ouvrages et éléments d'équipement ayant été soumis au contréle et qui font I'objet de
travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achevement.

Pour I'exécution de cette phase, le maitre de I'ouvrage sollicite le contrdleur technique a l'occasion
des travaux effectués.

C. CLAUSES TECHNIQUES

1. PRINCIPES GENERAUX

Le contrbleur technique a pour mission de contribuer a prévenir les aléas techniques qui découlent
d'un défaut dans I'application des textes ci-dessous.

Le contréleur technique fonde les vérifications auxquelles il procede pour remplir sa mission, d'une
part, sur les disciplines scientifiques qui intéressent les domaines d'intervention concernés et qui
sont en jeu dans les aléas techniques susceptibles d'étre rencontrés, d'autre part, sur les méthodes
propres de contrdle qu'il a élaborées.

Par nature, ces vérifications comprennent I'évaluation technique du projet, puis de sa réalisation,

par référence notamment :

- aux textes législatifs et réglementaires

- aux fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux

- aux textes techniques de caractere normatif notamment : des normes frangaises homologuées y
compris les normes transposant en France les normes européennes

- aux régles et prescriptions techniques DTU

- aux Avis techniques, aux ATex et aux agréments techniques européens

- aux regles professionnelles,

- aux cahiers des charges des opérations.
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Le contrdleur technique devra exercer son métier dans les regles de l'art ainsi que définies dans les
textes en vigueur et prévenir le maitre d’ouvrage pour toute mission non prévue dans son devis
mais qui deviendrait nécessaire pour la bonne réalisation de la mission de contrdle technique.

A toutes les étapes de l'opération, le controleur technique se doit de porter a la connaissance du
maitre d’ouvrage tous les points qui pourraient poser probléme.

Le titulaire entreprendra toute action non citée dans le présent C.C.T.P. mais faisant partie de sa
mission de contréle technique.

Si le contrdleur technigue n'a pas recu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention, il
est tenu de le signaler sans délai au maitre d'ouvrage. Faute de ne pas les avoir réclamés en temps
opportun, il ne pourra se prévaloir ultérieurement de la non réception de ces documents par le
maitre de l'ouvrage.

Les rapports initiaux et finaux établis par le contréleur technique et tous les autres documents
seront diffusés au maitre d'ouvrage, qui en sera le destinataire principal (un exemplaire) avec copie
systématique au maitre d'ceuvre (un exemplaire) et aux entreprises intéressées lorsqu'elles sont
connues (un exemplaire chacune), dans les délais prévus a l'acte d'engagement.

2. MISSIONS CONFIEES AU CONTROLEUR TECHNIQUE
Missions définies a I'annexe A du CCTG (décret n°99 -443 du 28.05.1999), a savoir :
a. Missions obligatoires :

- mission L (solidité des ouvrages)
- mission SEI (sécurité incendie des personnes en ERP)

b. Missions complémentaires :

- mission PS (sécurité des personnes en cas de séisme) en complément des missions S et L
- mission HAND (handicapés) avec Attestation de fin de travaux

- mission LE (solidité des existants) en complément de la mission L

c. Avis techniques sur un point particulier

3. DECOMPOSITION DES MISSIONS
3.1 Détail des prestations des missions définies a I'Annexe A du C.C.T.G.

Le détail de ces missions figure paragraphe D du présent C.C.T.P. Elle porte sur la capacité des
ouvrages ou parties d'ouvrages a satisfaire a la double exigence découlant a la fois des minimums
réglementaires et des spécifications supérieures du cahier des charges.

La mission comportera les prestations suivantes :

Phase de conception

- Visite obligatoire du site

- Assistance et conseil lors de la conception de l'ouvrage

- Participation aux réunions de mise au point sur convocation du maitre de I'ouvrage une semaine
a l'avance

- Examen de la notice de sécurité antérieure si elle existe et examen de la notice de sécurité
prévue par la réglementation relative aux établissements recevant du public

- Le contréleur technique procéde a I'examen des dispositions techniques des devis descriptifs,
plans, diagnostics, études de sols et autres documents qui lui sont communiqués, se rapportant
aux ouvrages soumis au contrdle.
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A travers ces examens, il procédera a une évaluation technique et réglementaire adaptée du projet.
A la fin de cette premiére partie de mission, le Contréleur Technique adresse sous

15 jours au Maitre de I'Ouvrage un rapport, par type de mission, explicitant les avis qui portent sur
les documents techniques qu'il a examinés, par dérogation a la norme NFP 03100 articles 4.1.5 et
4.1.7.

Le rapport (R.I.C.T.) devra étre simultanément remis sous fichier informatique (format PDF).

Il est tenu de vérifier que ses observations ont bien été intégrées techniqguement par le Maitre
d'CEuvre a travers les dossiers de mise en concurrence des entreprises et avisera, par écrit, le
Maitre d'Ouvrage de cette conformité.

Phase réalisation

Participation obligatoire aux réunions hebdomadaires de chantier, et tant que de besoin a des
réunions spécifiques.

Sur convocation du maitre de l'ouvrage une semaine a l'avance, participation aux autres
réunions, notamment de mise au point technique

En cas d'urgence (déterminée par le maitre de I'ouvrage), le titulaire devra remettre son rapport
sous 24 heures.

Le titulaire entreprendra toute action non citée ci-dessus mais faisant partie de sa mission de
contrble technique.

Contrdle des documents d'exécution :

Il est expressément demandé que le contrdleur technique examine tous les plans et documents
d’exécution. Le contréleur technique réalisera I'examen des documents formalisant les résultats
des vérifications techniques auxquelles sont tenus les constructeurs, pour leurs propres
ouvrages et équipements soumis au contréle, au titre de l'article 1792-1 du Code Civil.

Le contrbleur technique procéde a I'examen des dispositions des plans et autres documents
techniques d'exécution qui lui sont communiqués, se rapportant aux ouvrages soumis au
contrble. Le contréleur technique adresse au maitre de l'ouvrage ses avis sur les documents
examinés, sous 10 jours.

Contrdle sur chantier :

Lorsque les entrepreneurs mettent en ceuvre un systéme d'autocontrble formalisé sur le
chantier, le contrdleur technique procede a I'examen des conditions dans lesquelles s'effectuent
les vérifications auxqguelles sont tenus, pour leurs propres prestations, lesdits constructeurs.

En l'absence de la mise en place, par les constructeurs, d'un systéme d'autocontrdle formalisé,
le contrdleur technique examine, a l'occasion de ses visites de chantier, les ouvrages et
éléments d'équipement soumis a son contréle. Dans les deux cas, il établit un compte-rendu
pour chaque visite, qu’il transmet au Maitre de I'Ouvrage.

Réception des travaux :

Participation aux opérations de réception des travaux et de levée de réserves

Remise d'un rapport pour chaque visite dans un délai de 8 jours calendaires a compter de la
visite

Cette prestation comprend autant de participation aux opérations préalables a la réception que
nécessaires.

Le contrbleur technique adresse au maitre de l'ouvrage son rapport final de controle, sous 8
jours a compter de sa demande.

Commission Communale ou Départementale de Sécurité / Commission d'Accessibilité :

Si, a la suite des travaux, une commission de sécurité doit se réunir sur site pour donner son
avis sur l'ouverture de I'établissement, le titulaire devra y participer sur convocation du Maitre
d'Ouvrage une semaine a l'avance.

Il en est de méme pour les commissions d'accessibilité des personnes handicapées.
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- Garantie de parfait achévement des travaux :
Interventions du titulaire au titre de 4 vacations dans le cadre des missions de controle
technique qui lui ont été confiées pendant les travaux pour avis sur malfagcons et
dysfonctionnements constatés durant cette période.
Remise d'un rapport par intervention dans un délai de 8 jours calendaires a compter de la
visite sur site

3.2. MODALITES PRATIQUES
Obligations du maitre d'ouvrage :

Pour permettre l'exercice de la mission de contrdle technique, le maitre de I'ouvrage s'engage a :

- Lui fournir et faire fournir, en un exemplaire, tous plans, renseignements, justificatifs et
documents techniques utiles a l'accomplissement de sa mission ainsi que toute piece
modificative ;

- Lui indiguer l'usage précis auquel il destine les ouvrages sur lesquels porte le contrble ainsi que
les sujétions particulieres inhérentes a cet usage ;

- Le prévenir, en temps utile, des dates de commencement des travaux de chaque corps d'état et
des phases essentielles de leur exécution ;

- Signaler ou faire signaler au controleur technique tous incidents ou circonstances susceptibles
d'avoir une incidence sur l'exercice de sa mission ;

- Faire connalitre au contrbleur technique les éventuels refus de prise en compte de ses avis ;

- Lui communiquer le procés-verbal de réception des travaux et les plans de récolement.

Le maitre de l'ouvrage autorise le contrdleur technique a adresser une copie de ses

correspondances et rapports directement aux intervenants intéressés, étant entendu que le maitre

d'ouvrage est obligatoirement destinataire de ces courriers. Le contrdleur technique devra informer
le maitre d'ouvrage de tout échange d'information qui aurait lieu directement entre un intervenant et
lui-méme.

Le contrdleur technique est tenu de conserver les pieces techniques et documents qui lui sont
communiqués a l'occasion de l'exécution d'une commande pendant toute la durée de celle-ci
jusqu'a la levée de la derniére réserve et tous les documents que lui-méme émet jusqu'a l'expiration
de la garantie décennale des ouvrages.

Le contrbleur technique a accés a toutes les réunions organisées par le maitre d'ceuvre, ce dernier
le rendant destinataire de toutes ses études et documents remis par les entreprises.

Il appartient au maitre d'ouvrage de s'assurer que les avis du contrdleur technique sont suivis d'effet
et de prendre, ou de faire prendre, les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités
signalées.

Cependant, le contrbleur technique se doit, dés qu'il en a connaissance, d'informer le maitre
d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout moyen, de tout probléme, malfacon ou non
respect des mesures qu'il a préconisées.

Le contrbleur technique fournira régulierement (tous les mois) un relevé de ses avis suspendus et
défavorables qui n'ont pas été suivis d'effets.
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3.3. RESPONSABILITES

Le contréleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maitre de
louvrage, a la présomption de responsabilité dont les principes sont régis par les articles
1792,1792-1 et 1792-2 du Code civil.

Le contrbleur technique ne peut, en aucun cas, se substituer aux différents intervenants a l'acte de
construire qui assument, seuls et chacun en ce qui le concerne, la responsabilité de la conception
du projet, de I'élaboration des documents technigues, de I'établissement des calculs justificatifs, de
l'implantation des ouvrages, de la direction des travaux, de leur coordination, de leur exécution, de
leur surveillance, de leur métré et de la vérification des cotes, et de leur réception.

La mission du contrdleur technique ne se substitue en aucune maniére aux contréles des autorités
administratives ni aux vérifications imposées aux exploitants par la réglementation en vigueur.

D. CONTENU DES MISSIONS DE BASE OBLIGATOIRES

1. MISSION L : MISSION RELATIVE A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET DES ELEMENTS
D'EQUIPEMENT INDISSOCIABLES

1.1. ETENDUE DE LA MISSION

Prévention des aléas techniques qui mettent en cause la solidité des ouvrages et des éléments
d'équipement soumis au contréle.

Cette mission ne s'étend pas a la protection parasismique ni aux aléas visés par les autres
rubriqgues des conditions générales. En particulier, la prévention des désordres susceptibles
d'affecter la solidité des ouvrages existants ou avoisinants n'est pas comprise dans la mission.

1.2. OUVRAGES SOUMIS AU CONTROLE TECHNIQUE

Le contréle porte sur les ouvrages et éléments d'équipements énumérés ci-aprés, dans la mesure
ou ils font partie des marchés de travaux communiqués au contréleur technique :
- Les réseaux divers et les ouvrages de voirie (y compris des couches d'usure de chaussées et
des voies piétonniéres) ;
- Les réseaux enterrés situés dans I'emprise du terrain appartenant au maitre de 'ouvrage et dont
la destination est la desserte privative de la construction ainsi que leurs ouvrages annexes
- Les ouvrages de fondation qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le
batiment ;
- Les ouvrages d'ossature qui ont été concus pour recevoir et transmettre aux fondations les
charges de toute nature ;
- Les ouvrages de clos et de couvert, fixes ou mobiles, qui offrent une protection au moins
partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs.
o A ce titre, ils devront garantir 'immeuble construit contre tout défaut d’étanchéité a 'air et a
'eau susceptible de compromettre sa solidité ou de le rendre impropre a sa destination.
o Pour les batiments, les éléments d'équipement indissociablement liés, au sens de l'article
1792-2 du Code civil, aux ouvrages ci-dessus.
o Les aires de jeux et de sport ainsi que les aménagements extérieurs des établissements
E.R.P.detype R
o Les aménagements spécifiques a la protection de I'environnement des machines destinées
a la formation professionnelle des éléves dans les établissements E.R.P. spécialisés
de type R
o Les espaces verts
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Le contrble ne porte pas sur les travaux préparatoires tels que démolitions, terrassements,
blindages, coffrages, étaiements, échafaudages, levages, manutentions, ni sur les reprises en sous-
osuvre.

Dans l'exercice de sa mission, le contrGleur technique ne prend pas en compte les sollicitations
liées aux phases provisoires de travaux.

2. MISSION SEI : MISSION RELATIVE AUX CONDITIONS DE SECURITE DES PERSONNES
DANS LES CONSTRUCTIONS ACHEVEES (Equipement recevant du public)

2.1. ETENDUE DE LA MISSION

Prévention des aléas techniques générateurs d'accidents corporels, découlant d'un défaut dans
l'application des dispositions réglementaires relatives a la sécurité des personnes dans les
constructions achevées.

Cette mission ne s'étend pas aux aléas relatifs a I'hygiéne, a la santé, a la protection de
I'environnement, a la protection parasismique, ni aux aléas visés par d'autres rubriques des
conditions générales de la convention de contr6le, notamment a la solidité, qui est réputée acquise.
La mission ne s'étend pas a la sécurité sur le chantier pendant toute la durée des travaux.

Cette mission se décompose en quatre types principaux d’éléments de mission selon le domaine
d'intervention des travaux.

Ceux-ci sont symbolisés comme suit :

SE : Sécurité des personnes des établissements recevant du public (ERP), toutes catégories
confondues, également soumis au Code du Travail.

STI : Sécurité des personnes des lieux de travail soumis exclusivement au Code du Travail.

SH : Sécurité des personnes des lieux d'habitation.

PS : Sécurité des personnes en cas de séismes

2.2. OUVRAGES SOUMIS AU CONTROLE TECHNIQUE

Sont soumis au contréle technique, pour l'objet ci-dessus, les ouvrages et éléments d'équipement
faisant partie des marchés de la construction communiqués au contrbleur technique et visés, du
point de vue de la sécurité des personnes, par la réglementation applicable a la construction du fait
de sa destination telle que définie au permis de construire.

Peuvent ainsi relever de la mission du contr6leur technique :

- Les dispositions relatives a la protection contre les risques d'incendie et de panique
comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte,
cloisonnement et dégagements, moyens de secours, dispositifs d'alarme et d'alerte,
équipements de désenfumage naturel,

- Les installations électriques (courants forts et faibles),

- Les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d'air, réfrigération et équipements de
désenfumage mécanique,

- Les installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés,

- Les conduits de fumée,

- Les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants,

- Les nacelles suspendues d'entretien de facades,

- Les portes automatiques,

- Les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz,

- Les installations de fluides médicaux,

- les dispositions de construction concernant la protection contre les rayonnements ionisants,
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- Les ouvrages et éléments d'équipement relatifs & la sécurité hors incendie :
o Ouvrants en élévation et toiture,
o Parois transparentes ou translucides,
o Portes et portails,
o Issues sur quais de déchargement.
o Les garde-corps et fenétres basses

2.3. PRECISIONS COMPLEMENTAIRES

- La preuve des qualités de comportement au feu des matériaux et éléments de la construction
doit étre apportée au contréleur technique par les constructeurs a l'aide des procés-verbaux de
laboratoires agréés ou de tout autre moyen admis par la réglementation.

- Le contréleur technique adresse au maitre de I'ouvrage, pour les ouvrages soumis au contréle
technique, les rapports de vérifications techniques dont la production est prévue (mission SEI
uniguement) :

- préalablement a I'ouverture des établissements recevant du public, par l'article R. 123-43 du
Code de la construction et de I'habitation ou le réglement de sécurité ERP ;

- préalablement a l'occupation des locaux situés dans des immeubles de grande hauteur, par
l'article R. 122-16 du Code de la construction et de I'habitation ou le réglement de sécurité
IGH.

- Complémentairement a |'étendue des conditions générales, la mission S doit analyser a la fois
les contraintes minimales de la réglementation du Travail et, celles plus contraignantes du
cahier des charges, dans le choix des caractéristiques de matériaux.

De ce fait, les aléas techniques découlant d'un défaut dans I'application des dispositions
réglementaires relatives a la réglementation du Travail ou de celles du cahier des charges qui
seraient supérieures, doivent étre intégrés.

Elément de mission de type SE

L'exercice de cet élément de mission s'effectue a partir des dispositions techniques et

réglementaires suivantes :

- D'une part, l'arrété du 25 juin 1980 portant application du réglement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les ERP ;

- D'autre part des textes réglementaires généraux ou particuliers applicables a la date de
référence du marché (décrets, arrétés, circulaires).

Il est rappelé que seuls les contrdleurs techniques agréés par le Ministére de I'Intérieur pour les
vérifications réglementaires dans les ERP (cf. article 1.3 du présent CCTP pour les catégories
d'agrément) sont autorisés a exécuter la mission SE.

Le contrdleur technique doit, pour les établissements recevant du public, les vérifications techniques
prévues, avant l'ouverture de I'établissement au public, par l'article R. 123-43 du Code de la
construction et de I'habitation ;

E. CONTENU DES MISSIONS COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES :

1. MISSION P : MISSION DE TYPE P

Un contrble de type P comprenant deux prestations distinctes dissociables dénommées P1 et PV
peut s'adjoindre a la mission de type L.

Ce contrble de type P s'applique aux éléments d'équipement, dissociables des ouvrages visés par
la mission de base L.
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Il porte sur les installations et appareils énumérés ci-apres :

- Réseaux (alimentation en eau, chauffage, assainissement, etc. ...) ;

- Chauffage, réfrigération, conditionnement d'air, ventilation, y compris dispositions relatives aux
économies d'énergie ;

- Installations électriques ;

- Ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques ;

- Plomberie (distribution et évacuation) ;

- Fluides spéciaux, courants faibles.

L’élément de mission P1 concerne la solidité de ces équipements.

L’élément de mission PV comprend la vérification de ces équipements du fait que les essais et
vérifications de fonctionnement des installations, jugés indispensables, et auxquels sont tenues les
entreprises sont prévus dans les devis descriptifs et autres documents techniques destinés a la
consultation des entreprises.

La liste et la description de ces essais ont fait I'objet d'un document technique établi par les bureaux
de contr6le technique agréés (document technique COPREC n° 1 - Cahier spécial du Moniteur n°
4954 d’octobre 1998).

Elle consiste a examiner les proceés-verbaux établis par les entreprises concernant ces essais et
vérifications de fonctionnement des installations.

2. MISSION PS : MISSION RELATIVE A LA SECURITE DES PERSONNES DANS LES
CONSTRUCTIONS EN CAS DE SEISME

Les aléas techniques a la prévention desquels le contrdle technique contribue au titre de la mission
PS sont ceux qui, générateurs d'accidents corporels, découlent de défauts dans I'application des
dispositions réglementaires relatives a la protection parasismique dans les constructions achevées.
La mission porte sur les ouvrages et éléments d'équipement visés par les régles parasismiques.

L'intervention du contréleur technique est demandée en vue de l'examen des ouvrages par
référence aux dispositions réglementaires en vigueur.

Les coefficients d'intensité pris en compte par le contréleur technique dans I'accomplissement de sa
mission sont ceux définis par la réglementation, sauf spécification particuliere du maitre de
l'ouvrage visant a I'obtention d'une protection supérieure.

3. MISSION ELEC : MISSION INSTALLATION ELECTRIQUE

Sans objet.

4. MISSION HAND : MISSION RELATIVE A L'ACCESSIBILITE DES CONSTRUCTIONS AUX
PERSONNES HANDICAPEES

4.1. ETENDUE DE LA MISSION

- Prévention des aléas techniques qui découlent d'un défaut dans l'application des dispositions
réglementaires relatives a l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées. Pour les
batiments d'habitation, la mission ne comporte pas lI'examen de l'application des dispositions
réglementaires relatives a I'adaptation des logements aux personnes handicapées.

- La loi 2005.102 du 11/02/2005 pose un principe général d’accessibilité des immeubles et
équipements (art L 111-7). Le Code de la Construction et de I'Habitation (art R 111.19-21 a R
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111-19.29) impose depuis le 1er octobre 2007 de faire établir une attestation d’accessibilité
dans les 30 jours suivant 'achévement des travaux.

Cette attestation constitue une piéce obligatoire de la déclaration d’achévement des travaux
(Art R 462-1 du Code de I'Urbanisme). Sa production sera a la charge du contrdleur technique.

4.2. OUVRAGES SOUMIS AU CONTROLE TECHNIQUE

Sont soumis au contréle technique les ouvrages et éléments d'équipement faisant partie des
marchés de la construction communiqués au contréleur technique et visés par la réglementation
citée ci-dessus, applicable a la construction du fait de sa destination telle que définie au permis de
construire.

4.3. PRECISION COMPLEMENTAIRE
Le maitre de l'ouvrage est réputé avoir effectué les formalités administratives relatives aux

déclarations ou autorisations nécessaires ; il doit adresser au contrbleur technique la copie des
décisions administratives particuliéres fixant les éventuelles prescriptions spéciales a respecter.

5. MISSION TH : MISSION RELATIVE AUX EQUIPEMENTS ET CARACTERISTIQUES
THERMIQUES DES BATIMENTS

Sans objet.

6. MISSION AV : MISSION RELATIVE A LA SOLIDITE DES OUVRAGES AVOISINANTS

Sans objet.

7. MISSION PH : MISSION DE TYPE PH RELATIVE A L'ISOLATION ACOUSTIQUE DES
BATIMENTS

Sans objet.

| 8. MISSION F : MISSION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

Sans objet.

| 9. MISSION LE : MISSION RELATIVE A LA SOLIDITE DES EXISTANTS

9.1. ETENDUE DE LA MISSION

Les aléas techniques que le contrdleur technique a pour mission de contribuer a prévenir sont
exclusivement ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages neufs, sont susceptibles d'affecter
la solidité des existants.

Par existants, il faut entendre les parties anciennes de la construction existant avant I'ouverture du
chantier et qui, appartenant au maitre de I'ouvrage, sont directement concernées par la réalisation
des travaux neufs.

La prévention des aléas qui ne compromettent pas la résistance des existants ou qui n'entrainent
pas leur déformation excessive n'est pas comprise dans la mission.
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Par existant, il faut entendre les parties anciennes de la construction, existant a l'ouverture du
chantier et qui, appartenant au Maitre d'Ouvrage, sont directement concernées par la réalisation
des travaux neufs ou de transformation, rénovation ou réhabilitation.

L'intervention du contrdleur technique ne s'étend pas a la prévention des aléas susceptibles
d'affecter la solidité des ouvrages avoisinants.

9.2. OUVRAGES SOUMIS AU CONTROLE TECHNIQUE

Sont soumis au contréle technique :

- Les ouvrages et éléments d'équipement visés dans la convention au titre de la mission L relative
a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement neufs

- Les travaux de renforcement des existants y compris le contrble des travaux préalables de
terrassement, de démolition, de souténement et de reprises en sous-ceuvre qui sont
directement liés.

9.3. EXECUTION DE LA MISSION
La mission comporte les prestations suivantes :

9.3.1 Examen de la compatibilité du programme des travaux avec l|'état des existants
(mission E)

L'intervention du contréleur technique a pour objet I'examen, sous l'angle de la solidité, de la
compatibilité du programme de travaux envisagés par le maitre de l'ouvrage avec l'état des
existants.

La mission du contrbleur technigue ne porte pas sur les ouvrages avoisinants.

Le contrdleur technique procéde a

- L'examen des renseignements fournis par le maitre de l'ouvrage sur les existants

- L'examen de I'état apparent des existants ;

- L'examen des documents techniques définissant le programme des travaux envisagés par le
maitre de l'ouvrage;

- Lafourniture d'un rapport.

9.3.2 Contrdle des documents de conception

Le contrdleur technique procéde a I'examen des dispositions techniques des devis descriptifs, plans
et autres documents qui lui sont communiqués, se rapportant aux ouvrages soumis au controle et
destinés a la consultation des entreprises. A la fin de cette premiére phase de mission, le contrbleur
technique adresse au maitre de l'ouvrage un rapport résumant ses avis sur les documents
examinés.

9.3.3 Contrbole des documents d'exécution

Le contrbleur technique procéde a l'examen des dispositions des plans et autres documents
techniques d'exécution qui lui sont communiques, se rapportant aux ouvrages soumis au controle.

Le contrdleur technique adresse au maitre de I'ouvrage ses avis sur les documents examinés.
9.3.4 Contrdle sur chantier
Lorsque les entrepreneurs mettent en ceuvre un systéme d'autocontrdle formalisé sur le chantier, le

contrbleur technique procéde a l'examen des conditions dans lesquelles s'effectuent les
vérifications auxquelles sont tenus, pour leurs propres prestations, lesdits constructeurs.
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En l'absence de la mise en place, par les constructeurs, d'un systéme d'autocontrdle formalisé, le
contrbleur technique examine, a l'occasion de ses visites de chantier, les ouvrages et éléments
d'équipement soumis a son contrdle.

Le contrbleur technique adresse au maitre de l'ouvrage son rapport final de controle.

9.4. PRECISIONS COMPLEMENTAIRES

L'intervention du contréleur technique ne comporte pas :

- Les formalités administratives relatives aux déclarations ou autorisations nécessaires;

- L'état des lieux concernant les ouvrages existants
- Le contréle des travaux de démolition préalable.

| 10. MISSION BRD : MISSION RELATIVE AU TRANSPORT DES BRANCARDS

Sans objet.

| 11. MISSION HYS : MISSION RELATIVE A L'HYGIENE ET LA SECURITE

Sans objet.

| 12. MISSION GTB : MISSION

Sans objet.

| 13. MISSION ENV : MISSION

Sans objet.
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