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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(C.CA.P)

MAITRE DE I’OUVRAGE

Commune de GOULIEN

2, rue de la Mairie
29770 GOULIEN
T¢l. 02 98.70.06.04 - Télécopie 02 98.70.21.12

OBJET DU MARCHE

Département : Finistere
Commune : Goulien
Edifice : Eglise

Opération :

Restauration de I'église : restauration de la charpente et des toitures - MISSION DE MAITRISE D’(BEUVRE

C.C.A.P. MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE — GOULIEN —église - 2



AP .1 OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché, régi par le présent CCAP, est un marché public de maitrise d'oeuvre relatif a I'opération
suivante et ayant pour objet la réalisation de la mission définie a I'article AP 6 :
Finistere

GOULIEN - Eglise

Mission de maitrise d’ceuvre

Opération : restauration de I’église : restauration de la charpente et des toitures

L'ouvrage sur lequel porte la mission de maitrise d'oeuvre appartient a la catégorie "réutilisation ou

réhabilitation d'ouvrage de Batiment.

1l est conclu entre :
» la personne publique désignée a l'article AE - A de l'acte d'engagement, dénommée « maitre
d'ouvrage » dans le présent CCAP
» et le titulaire du marché désigné a l'article AE - B de I'acte d'engagement dénommé « maitre d'ceuvre »
dans le présent CCAP
Conformément a l'article 81 du code des marchés publics 2000, les dispositions du présent marché prennent
effet a compter de sa notification au maitre d’ocuvre.
Le marché comporte une tranche ferme.
Dévolution des travaux : la dévolution des travaux est prévue par marché unique ou séparés ; le choix
définitif du mode de dévolution devra étre confirmé au plus tard a la réception du PRO (projet). Une

solution avec allotissement est privilégiée par le maitre d'ouvrage.

AP.2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1 - PIECES PARTICULIERES

» L'acte d'engagement (AE), I'annexe visée a l'article AE 5 et les éventuelles autres annexes.

» Le présent CCAP et ses annexes dont, obligatoirement, le programme et les indications concernant la
partie de l'enveloppe financiere prévisionnelle retenue par le maitre d'ouvrage et affectée aux travaux.

» Le CCTP qui définit le contenu des éléments de mission et ses annexes, dont les éventuelles pieces

écrites et graphiques remises par le maitre d'ouvrage.
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22 - PIECES GENERALES EN VIGUEUR LE 1"™JOUR DU MOIS DE
L'ETABLISSEMENT DES PRIX (MOIS MO)

» Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par arrété du 16 septembre 2009 (id du 16 octobre 2009), sous
réserve des dérogations expressément prévues a l'article AP 15 du présent CCAP.

» Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux.

2.3 - NANTISSEMENT - CESSIONS DE CREANCES

En méme temps que la notification du marché, il est remis a la demande du maitre d'oeuvre une copie de
l'original de l'acte d'engagement certifié conforme et portant la mention "copie certifiée conforme a
l'original délivté en unique exemplaire pour étre remise a I'établissement de crédit et en cas de cession ou
de nantissement de créance consentis conformément a la loi n® 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit

aux entreprises”.

AP.3 LE MAITRE D'OUVRAGE

3.1 - ORGANISATION DE LA MATTRISE D'OUVRAGE

» La personne habilitée a signer le marché : (suivant acte d'engagement) - La personne habilitée a signer le
marché est chargée de mettre en oeuvre les procédures de passation et d'exécution des marchés et de les
signer

» Le mandataite - Le mandataire représente le maitre d'ouvrage a l'égard des tiers, dans l'exercice des
attributions qui lui sont confiées.

» Le conducteur d'opération - Le conducteur d'opération assure une mission d'assistance générale a

caractere administratif, financier et technique.

3.2 - PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Il appartient au maitre d'ouvrage
» de définir le programme de l'opération envisagée et 'enveloppe financiere prévisionnelle correspondante,
en précisant sa décomposition et notamment la partie de I'enveloppe affectée aux travaux
» de fixer les objectifs de développement durable, s'ils ne font pas partie du programme
» d'indiquer le délai prévisionnel de réalisation de I'opération
» d'indiquer le mode de dévolution prévisionnel des marchés de travaux.
Il fournit en outre, en tant que de besoin, avant le début des études :
» les régles d'urbanisme applicables a I'opération et toute autre information juridique nécessaitre

» les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur celles-ci
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» les données techniques déja connues, complétées éventuellement de celles en projet, dont notamment :

o les limites séparatives

o les levés de géometre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de
nivellement, relevés des existants, des héberges, des abords, des plantations et des réseaux
divers d'alimentation et de rejet, etc.)

o les servitudes publiques et privées (de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.)

o les résultats et analyses des campagnes de sondages

o le résultat des recherches d'éléments construits enterrés, de cavités, catrieres, catiches, réseaux
et ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques, etc.

o les contraintes climatiques, sismiques et les plans d'exposition aux risques naturels, etc.

o les regles et réglements particuliers spécifiques au projet et dont le maitre d'ouvrage a
connaissance.

En cas de pieces manquantes, il appattient au maitre d'oeuvre de les réclamer.

11 donne au maitre d'oeuvre tous les moyens d'acces au site ou aux ouvrages existants

AP.4 LA MAITRISE D'CEUVRE

4.1 — CONTRACTANT UNIQUE

Le contractant unique est une personne physique ou morale qui est désignée dans l'acte d'engagement.

4.2 - COTRAITANTS

Le groupement peut étre solidaire ou conjoint. 11 est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre du
groupement, n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute.

I est solidaire lorsque chacun des prestataires est engagé financi¢rement pour la totalité du marché et doit
pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

La nature du groupement est précisée dans l'acte d'engagement.

4.2.2 - Le mandataire

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. 11
représente l'ensemble des membres vis a4 vis du maitre d'ouvrage, et coordonne les prestations des
membres du groupement. En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement précise si le mandataire est

conjoint ou solidaire de chacun des membres.

La mission du mandataire est définie en annexe du présent CCAP.
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4.3 - SOUS-TRAITANTS

Le maitre d'oeuvre peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du présent marché, sous
réserve de l'acceptation des sous-traitants et de 'agrément des conditions de paiement de ceux-ci pat le maitre
d'ouvrage et, pour les architectes, dans les conditions prévues a l'article 37 du décret n® 80-217 du 20 mars

1980 portant code des devoirs professionnels.

AP.5 AUTRES INTERVENANTS DANS L'OPERATION

Le maitre d’ouvrage communique la liste nominative des intervenants et leurs missions respectives.
» Autres assistants éventuels du maitre d’ouvrage
» Controleur technique (le cas échéant)

» Coordonnateur SPS

AP.6 MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE

La mission de maitrise d’ceuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu détaillé figure au

CCTP

MISSION DE BASE

» Etudes d'avant-projet sommaire (APS)
Etudes d'avant-projet définitif (APD)
Etudes de projet (PRO)

Etudes de Visa

v v v v

Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) comprtis vérification

Les prestations a réaliser au titre de cet élément de mission s'entendent pour :
» une durée prévisionnelle d'exécution des travaux de 12 mois
(totalité de l'opération : études de diagnostic, réalisation des dossiers et suivi des travaux)
» le mode de dévolution des matchés de travaux pat :
O corps d'état séparés
O entreprises groupées
O entreprise générale
» une fréquence de réunions de chantier de 2 fois par mois
» une fréquence de présence de l'architecte (maitre d'ocuvre titulaire du marché) de 1 fois par mois
» la participation moyenne de 1 personne de ’équipe de maitrise d’ceuvre aux réunions de chantier

P Assistance aux opérations de réception des travaux (AOR) compris dossier documentaire
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AP.7 MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 - INFORMATIONS RECIPROQUES DES COCONTRACTANTS

7.1.1_- Informations données _par le maitre d'ouvrage au maitre d'ocuvre pendant l'exécution du marché.
Le maitre d'ouvrage communique au maitre d'ocuvre toutes les informations et picces dont il est destinataire
et dont la connaissance est utile au maitre d'oeuvre pour l'exécution de son marché. Il s'agit notamment :

» de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d'autorisation ou d'agrément, en particulier, toute observation et toute demande de picce complémentaire
(par exemple, le maitre d'ouvrage devra communiquer une copie de toutes les pieces annexées a
l'autorisation de travaux)

» de toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par les autres

intervenants.

Si au cours de l'exécution du présent marché, le maitre d'oeuvre constate que certains documents fournis
b
par le maitre d'ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il en informe le maitre
d'ouvrage.
Les relevés ou sondages complémentaires nécessaires sont confiés, selon les cas, soit au titulaire du
b b
marché, soit a un prestataire extérieur. Comme toute mission complémentaire, cette mission fait I'objet

d'une rémunération supplémentaire

7.1.2 - Informations données par le maitre d'ocuvre au_maitre d'ouvrage
1 uv unique au i uv u i i u pie i i u
Le maitre d'oeuvre communique au maitre d'ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul

destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d'ouvrage.

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents
recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre
communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre. Le titulaire s'interdit

d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont prévues au marché.
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7.2 - PROTECTION DE LA MAIN D"OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le maitre d'oeuvre assure le role qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d'oeuvre, d'hygiene, de conditions de travail

et de sécurité de ses salariés sur le chantier.

7.3 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE

Conformément a la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative a la coordination en matiére de sécurité

et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'oeuvre doit travailler en liaison avec le
coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce
qui concerne les études de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition
des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des picces et documents nécessaires a la
confection du dossier d'interventions ultérieures a la réception de 'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ocuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

7.4 - PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS

Mission maitrise d’ceuvre (restauration de la charpente et des toitures)

Le projet comprend :

- DCE : mission de base (APS, APD/DCE, PRO, ACT, DET, AOR)

» Conditions de présentation des prestations par le maitre d'ceuvre

- Délais d'établissement des documents d'études : ils sont fixés dans l'acte d'engagement

- Présentation des documents

Suivant l'article 26 du CCAG-PI, le maitre d'ouvrage accuse réception de la remise des études dans
le cadre des opérations de vérification.

- Le point de départ des délais et le nombre d'exemplaires a fournir au maitre d'ouvrage sont

les suivants :
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Point de départ des délais de Nombre

présentation des études d'exemplaires

Ftudes d'avant-projet sommaire

Ftudes d'avant-projet définitif
Date d'effet indiquée dans l'ordre de

service
Dossier de demande d'autorisation

A défaut, date de l'accusé de réception par le

Ftudes de projet . ' ' ' .
maitre d'oeuvre de l'ordre d'engager les études

de la phase concernée.
Dossier de consultation des entreprises

Etudes d'exécution /Visa

Dossier des ouvrages exécutés Date de la réception des travaux

- Format et support choisis pour la remise des études

Les études et dossiers sont remis au maitre d'ouvrage sur le support suivant :

4 exemplaires papiers et un exemplaire sur DVD

(Papier, CD, DVD, mail, etc.)

Les formats informatiques sont

Projets AE, RC, CCAP et annonce en format texte : type .doc ou .odt,...
BPU en format calcul : type xIs ou .ods, ...
Autres documents textes en type .pdf

Documents graphiques en type .pdf

» Délais d'approbation des documents par te maitre d'ouvrage
La décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter les documents d'études

doit intervenir avant l'expiration des délais suivants :
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Délais d'approbation
Ftudes d'avant-projet sommaire 4 semaines
Ftudes d'avant-projet définitif 4 semaines
Ftudes de projet 4 semaines
Dossier de consultation des entreprises 4 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études
A '

par le maitre d'oeuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'oeuvre dans les délais définis ci-

dessus, la prestation est considérée comme acceptée, avec effet a compter de I'expiration du délai,

conformément a l'article 27 du CCAG-PL

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission

suivant.

P Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
Conformément a l'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le maitre d'oeuvre doit
procéder, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par
l'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis

contre récépissé.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'oeuvre qui l'envoie ensuite au
maitre d'ouvrage.

Le maitre d'oeuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG applicable aux
marchés de travaux le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entreprencur.

I transmet au maitre d'ouvrage en vue du paiement l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a
l'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le

projet établi par l'entrepreneur a été modifié.
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Délai de vérification

La vérification comprend :

- La vérification des attachements remis par les entreprises

- La vérification des quantités effectivement mise en oeuvre

- La vérification des situations mensuelles des entreprises

- La vérification des décomptes provisoires et définitifs
Le délai imparti au maitre d'oeuvre pour procéder a la vérification des documents cités ci-dessus des
entrepreneurs et a leur transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 15 jours pour les 3 premiers postes
et a 30 jours pour les décomptes provisoires, a compter de la date de l'accusé de réception du

document ou du récépissé de remise.

» Visa des études faites par les entrepreneurs
Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises
au visa du maitre d'oeuvre.
Ce dernier doit les retourner a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
apres leur réception.
Le visa du maitre d'oeuvre ne dispense pas de l'obtention de l'avis du controleur

technique.

» Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs
A l'issue des travaux, le maitre d'oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
l'entrepreneur conformément 2a l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été
transmis par l'entreprenecur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.
Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre
d'oeuvre établit, dans les conditions définies a l'article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le

décompte général.

Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'oeuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et a sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 30 jours a compter de la date de 'accusé de

réception du document ou du récépissé de remise.

7.5 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document écrit devant

étre notifié au maitre d'oeuvre.
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7.5.1 - Forme de la notification

L'ordre de service est remis au maitre d'oeuvre contre récépissé, ou adressé par lettre recommandée avec

accusé de réception.

>

>

Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le
marché pour exécuter une prestation (notamment l'ordre donné au maitre d'oeuvre d'engager
un ¢élément de mission)

Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution des prestations de
maitrise d'oeuvre

Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions

contractuelles

Le maitre d'oeuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre
d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait 'objet de réserve de sa part, sauf dans les cas ou les
prescriptions du maitre d'ouvrage seraient susceptibles de présenter des risques pour les
personnes ; de réduire la sécurité ou de contrevenir a une disposition légale ou réglementaire.
Lorsque le maitre d'oeuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service appelle des
réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de 30 jours

calendaires ; le délai courant a compter du jour suivant la notification de 'ordre de service.

7.6 - AVENANTS NEGOCIES AVEC LE MAITRE D'OUVRAGE

Le cout prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'oeuvre et le forfait définitif de

rémunération sont arrétés par avenant.

e plus, toute modification des dispositions contractuelles fait 1'objet d'un avenant pour tenir compte
De plus, tout dification des dispositi tractuelles fait I'objet d' t pour t pt

notamment :

» des conséquences sur le marché de maitrise d'oeuvre, de 1'évolution du programme et de
I'enveloppe financiére prévisionnelle

» des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise
d'oecuvre résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre
d'ouvrage

» des aléas non imputables a la maitrise d'oeuvre (notamment ceux issus ou nécessitant des
investigations complémentaires).

» au stade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le maitre

b
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d'ouvrage et qui remettraient en cause la conception de la maitrise d'oeuvre, rendant ainsi
nécessaire la reprise des études

» des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux

» du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de

parfait achévement.

7.7 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D’OEUVRE

Le maitre d'ocuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie
au maitre d'ouvrage.
Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'oeuvre qui les adresse
aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG Travaux.
Toutefois, dans les cas suivants :
» modification du programme initial entrainant une modification de projet
notification de la date de commencement des travaux
passage a l'exécution d'une tranche conditionnelle
notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus

interruption ou ajournement des travaux

v v Vv v v

modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans I'importance
des diverses natures d'ouvrage
» ct d'une maniere générale pour toute décision modifiant les dispositions des marches de
travaux,
le maitre d'oeuvre ne peut émettre les ordres de service qu'apres les avoir fait contresigner par le maitre

d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable.

7.8 - ACHEVEMENT DE LA MISSION
7.8.1 - ACHEVEMENT DE LA MISSION DE DIAGNOSTIC

La mission diagnostic s'achéve a la remise des études de diagnostic au maitre d'ouvrage, et a
I'approbation par les services de la Direction régionales des affaires culturelles de Bretagne.
7.8.2 - ACHEVEMENT DE LLA_MISSION_DE MAITRISE D'OEUVRE

La mission du maitre d'oeuvre s'acheéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement.
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AP.8 - REMUNERATION DU MAITRE D’OEUVRE

La rémunération des missions de maitrise d'oeuvre est définie dans le décret no 2009-749 du 22 juin 2009 :
Art. R. 621-25 a Art. R 621-44 du Code du Patrimoine, relatif a la maitrise d'oeuvre sur les immeubles
classés au titre des monuments historiques, et la circulaire du 1 décembre 2009 relative a ce décret.

Le présent marché de maitrise d'oeuvre est un marché forfaitaire conclu a prix provisoire : il est a prix
révisable

La rémunération du maitre d'ocuvre est établie selon la proposition jointe au présent marché

8.1 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

Le caractere forfaitaire du marché n'interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures
particuliéres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat. Le maitre
d'oecuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de

I'opération.

8.2 - ETABLISSEMENT DU FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions
de l'article 19-iii du code des marchés publics 2009 et aux dispositions de l'article R 621-43 du code
du patrimoine, en tenant compte de l'enveloppe financiere prévisionnelle des travaux et du niveau de

complexité de I'opération.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'oeuvre :

» contenu de la mission fixée par le CCTP et les assurances a souscrire

» programme

» partie affectée aux travaux de l'enveloppe financiere prévisionnelle fixée par le maitre

d'ouvrage

P ¢léments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a I'insertion du projet dans
I'environnement a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences
contractuelles
délais des études du maitre d'ocuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage
mode de dévolution des marchés de travaux
durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage

découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation

v v Vv v v

continuité du déroulement de l'opération.
Le forfait provisoire de rémunération est basé (suivant détail dans DPGF) sur un pourcentage

sur les éléments de mission, basé sur le montant prévisionnel de travaux
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8.3 - PASSAGE AU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

Le cott prévisionnel des travaux est arrété par le maitre d'oeuvre a lissue des études de projet (PRO). La remise des
études de projet vaut engagement du maitre d'oeuvre a respecter le cott prévisionnel des travaux, assorti d'un seuil de
tolérance de 5%. Conformément aux dispositions de l'article R 621-43 du code du patrimoine, le forfait définitif de
rémunération du maitre d'oeuvre est calculé sur la base du cout prévisionnel des travaux.

Apres réception de I'étude de projet par le maitre d'ouvrage, un avenant fixe le montant du cout prévisionnel
des travaux que le maitre d'oeuvre s'engage a respecter.

La rémunération provisoire devient définitive lors de l'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD et de
l'engagement du maitre d'oeuvre sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir I'une des

méthodes suivantes :

» Pour la mission de base dont la rémunération est calculée au pourcentage, application de la
formule suivante : « Montant définitif de la rémunération = estimation définitive du coflt
prévisionnel des travaux X taux de rémunération »

» Pour la ou les missions complémentaires éventuelles dont la rémunération est calculée au temps passé

par la libre négociation.

Quelle que soit la méthode choisie par les parties :
* L'incidence éventuelle, sur les prestations de maitrise d'oeuvre, de I'évolution des éléments
portés a la connaissance du maitre d'oeuvre cités a l'article 8.2, qui ont servi a établir le forfait
provisoire de rémunération, est prise en compte dans la négociation du forfait définitif de
rémunération.
* La fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle a l'application des dispositions de

l'article 7.6 relatif aux avenants négociés avec le maitre d'ouvrage

8.4 - MODALITES DE REVISION

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au

mois m0 fixé a l'acte d'engagement

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par
la formule : C = 0,125 + 0,875 Im/Io
dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par l'index ingénierie respectivement au mois m0 (mois

d'origine) et au mois m (mois de révision).
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Ce mois m est déterminé comme suit:
* index du mois au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est facturable
* moyenne arithmétique des valeurs des index des mois pendant lesquels s'est exécutée la prestation

faisant I'objet de l'acompte.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage doit
procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derni¢re situation
économique connue.

Le maitre d'ouvrage procédera a la révision définitive des que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

8.5 - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés
hors TVA.

AP.9 - ENGAGEMENT DU MAITRE D'OEUVRE ET PENALITES

9.1 - ENGAGEMENT DE LA MAITRISE D'OEUVRE SUR LE COUT DE L'OPERAT®

» Enveloppe financiere fixée par le maitre d'ouvrage
Cette enveloppe financiére affectée aux travaux comprend l'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation

du programme annexé

» Estimation provisoire du cout prévisionnel des travaux
L'avancement des études permet au maitre d'oeuvre, lors de I'établissement des prestations de chaque
¢lément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le cout prévisionnel des

travaux

» Estimation du cout prévisionnel des travaux établie par le maitre d'oeuvre et engagement
Le cout prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d'oeuvre assume sa mission
et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage.
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L'engagement du maitre d'ocuvre intervient a l'issue de I'APD sur la base de l'estimation définitive du cout
prévisionnel des travaux

L'estimation définitive est assortie d'un taux de tolérance de 5 %

* Seuil de tolérance = cout prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le

maitre d'oeuvre doit reprendre gratuitement ses ¢tudes si le maitre d'ouvrage le lui demande.

» Prise en compte des modifications intervenues
Si en cours d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage décide des modifications de programme, conduisant a
des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiere sur l'estimation prévisionnelle des
travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant, conformément a
l'article 7.6.
Le réajustement du nouveau colt prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par l'application d'un

coefficient de réajustement égal au rapport de l'index BT 01 pour l'ensemble des travaux.

» Cout de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises
Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'oeuvre établit
le cout de référence des travaux.
Ce cott est obtenu en multipliant le montant de l'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport
de l'index BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise d'oeuvte et au
mois mO de l'offre ou des offtres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieut.

» Respect de 'engagement du maitre d'oeuvre

Le respect de l'engagement du maitre d'ocuvre s'apprécie sut le cout global de référence et non lot pat lot.
Conformément aux dispositions de l'article R 621-41 du code du patrimoine, le maitre d'ocuvre s'engage a
respecter le cout des travaux qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre d'ouvrage. Lorsque le cout
total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises, ramené aux conditions
économiques initiales des marchés de travaux, est supéricur de plus 5% au cout des travaux tel qu'il résulte des
contrats de travaux initiaux, le maitre d'oeuvre supporte une réduction de son forfait de rémunération égale a trois
pour cent (3%) de la différence entre le cott définitif des travaux et le cout initial. Cette réduction est plafonnée a
quinze pour cent (15%) du montant de la rémunération du maitre d'oeuvre correspondant aux éléments de
mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux (VISA+DET+AOR).

» Conséquences du non-respect de I'engagement
Lorsque le cout de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
—  soit accepter l'offre ou les offres des entreprises
— soit demander a la maitrise d'oeuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du projet

C.C.A.P. MISSION DE MAITRISE D’GCEUVRE — GOULIEN —église - 17



compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le cout.

Dans ce cas, conformément a 'article 30.1 alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993, la reprise des études est
effectuée sans rémunération supplémentaire.

Dans tous les cas, aucune pénalité financiere ne peut etre appliquée a ce stade.

» Cout de réalisation des travaux
Le cout de réalisation des travaux est le cott qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre d'oeuvre
assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. 1l est égal a la somme des
montants initiaux des marchés de travaux.
Le cott de réalisation est notifié par le maitre de 'ouvrage au maitre d'oeuvre. Le maitre d'oeuvre s'engage a le
respecter.
Le cout de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés

de travaux.

P Tolérance sur le cout de réalisation des travaux
Le cott de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %

Seuil de tolérance = cout de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

» Comparaison entre réalité et tolérance
Le cout constaté déterminé par le maitre d'ouvrage apres achevement de 1'ouvrage est le montant, en prix de
base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la
réalisation de l'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.
Le cott de référence est le cout constaté a l'exclusion des couts supplémentaires non imputables a la

maitrise d'oeuvre.

» Conséquences du non-respect de l'engagement
Sile cout de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'oeuvre supporte
une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (cott de référence - seuil de tolérance) x 2 % (taux de pénalité)

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments

de mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.
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9.2 - PENALITES DE RETARD APPLICABLES A LA MAITRISE D'OEUVRE

En cas de retard imputable au maitre d'ocuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont
fixés a l'article AE 3 de l'acte d'engagement, le maitre d'ocuvre encourt des pénalités dont le montant par

jour calendaire de retard est de :

5/10 000eme de I'élément de mission APS
5/10 000éme de I'élément de mission APD
5/10 000eme de I'élément de mission PRO

6/10 000&me de la partie de I'élément de mission ACT correspondant au DCE

5/10 000&me de I'élément de mission AOR correspondant au IDOE déduction faite des
jours de retard imputables aux entreprises

9.2.2 - Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes et du décompte final
Si le délai fixé a l'article 7.4.2 n'est pas respecté, le maitre d'oeuvre encourt une pénalité dont le montant, par
jour de retard, est fixé a 3.,/ 10 000éme du montant toutes taxes comptises de l'acompte correspondant.
Cependant, si le retard du maitre d'ocuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux entreprises, le
montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables, dans

la limite du taux 1égal majoré de 2 points.

9.2.3 - Pénalités en cas de retard dans I'instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du
projet de décompte final, est de 4 semaines a compter de la réception par le maitre d'oeuvre du mémoire
en réclamation de I'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ocuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de

50 €
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AP.10 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

10.1 - LES AVANCES versées au titulaire

Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et que le délai d'exécution du marché est
supérieur a 2 mois, l'avance prévue a l'article 87 du code des marchés publics 2009 est versée au titulaire, sauf
en cas de refus de celui-ci. Cette avance n'est due que sur la part du marché qui n'a pas été sous-traitée.
Le maitre d'ouvrage peut également prévoir le versement de cette avance méme lorsqu'elle n'est pas
obligatoire.

0 Une avance est versée au maitre d'ocuvre.

Aucune avance n'est versée au maitre d'oeuvre.

10.2.1 - Montant de l'acompte

Le reglement des sommes dues au maitre d'oeuvre fait I'objet d'acomptes périodiques calculés a partir de la
différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un

état périodique des prestations exécutées dans les conditions ci-apres

» Etat périodique
L'état périodique, établi par le maitre d'oeuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début
du marché par référence aux éléments de la mission. Il sert de base a I'établissement, par le maitre d'oeuvre,
du projet de décompte périodique auquel il doit étre annexé.u

» Projet de décompte périodique
Pour l'application de l'article 11 du CCAG-PI, le maitre d'oeuvre envoie au maitre d'ouvrage son projet de
décompte périodique par lettre recommandée avec avis de réception ou le lui remet contre récépissé diment
daté.

» Décompte périodique
Le décompte périodique établi par le maitre d'ouvrage correspond au montant des sommes dues, du début du
marché a l'expiration de la période correspondante, ce montant étant évalué en prix de base hors TVA.
Il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :
- n l'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte
tenu des prestations effectuées
- nles pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ocuvre des documents d'études
et calculées conformément a l'article 9.2 du présent CCAP.

» Acompte périodique
Le montant de l'acompte périodique a verser au maitre d'ocuvre est déterminé par le maitre
d'ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :
1) le montant du décompte périodique, déduction faite du montant du décompte précédent,
2) l'incidence de la TVA,
3) l'incidence de la variation des prix,
4) le montant total de I'acompte a verser qui est égal a la somme des montants des 1°, 2° et 3° ci-dessus,
éventuellement augmentée des intéréts moratoires dus au maitre d'ocuvre.
Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ocuvre 1'état d'acompte. S'il modifie le projet de décompte périodique
du maitre d'ocuvre, il joint le décompte modifié.
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10.2.2 - Modalités de reglement de l'acompte

» La demande d'acompte

Le maitre d'oeuvre envoie au maitre d'ouvrage, son projet de décompte, accompagné d'une demande de

. - sé ) . ale lui cépissé di 3
aiement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou le lui remet contre récépissé dument daté

» Echéancier de paiement des acomptes

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la mission, conformément a

l'article 91 du code des marchés publics 2009, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission

Exigibilité de 1'acompte

Etudes d'avant-projet sommaire

80% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre. d'ouvrage

Etudes de projet

80% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre. d'ouvrage

Assistance pour la passation des

contrats de travaux

50% a la remise du DCE

30% a la remise du rapport d’analyse des offres

20% apres la mise au point des marchés de travaux ou a la notification des
marchés de travaux

Etudes d’exécution

Au prorata de 'avancement de la mission

Etudes de synthese

Au prorata de 'avancement de la mission

VISA

Au prorata de 'avancement de la mission

Direction de l'exécution des

contrats de travaux

90% DET
n
«n» étant le nombre de mois correspondant d la  période de préparation du chantier +le

nombre de mois de chantier

10 % a la remise du décompte général définitif

Assistance aux opérations de

réception

65% au prorata des réceptions effectuées avec réserves
15% 2 la levée des réserves

15% a la remise du dossier documentaires des ouvrages exécutés (DDOE)
5% a la fin du délai de garantie de parfait achévement

10.3 — Le solde

Apres constatation de I'achevement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 7.8 du présent CCAP,
le maitre d'oeuvre adresse au maitre d'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de
décompte final.

» Décompte final
Le décompte final définissant la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour
l'exécution de I'ensemble de la mission, établi par le maitre d'ouvrage, comprend :
1) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final établi par le maitre d'ceuvre
2) la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le cott qui résulte des contrats de travaux passés
par le maitre d'ouvrage
3) les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'oeuvre conformément a l'article 9.2 du
présent CCAP.
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» Décompte général - Etat du solde
Le maitre d'ouvrage établit le décompte général dans un délai maximum de 30 jours.

Le décompte général comprend :
1) le décompte final ci-dessus

2) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d'ouvrage

3) le montant en prix de base, hors TVA, du solde. Ce montant est la différence entre le décompte final et le
dernier décompte périodique (3° = 1°-2°)

4) l'incidence de la TVA

5) I'incidence de la variation des prix appliquée sur le montant du solde (3°)

0) I'état du solde a verser au maitre d'oeuvre (montant du solde + TVA + incidence de la révision)

7) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le montant
du décompte général

8) le montant des intéréts moratoires éventuellement versés.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'oeuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif apres acceptation (signature) par le maitre d'oeuvre.

10.4 - DELAI GLOBAL DE PAIEMENT

Le délai global de paiement d'un acompte (situation) et du solde doit avoir lieu dans les 30 JOURS
calendaires comptés a partir de la réception de la demande du titulaire par la personne responsable du
marché. Tout retard dans le paiement des sommes dues ouvrira droit au versement des intéréts moratoires
correspondants.

Le taux de ces intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée
par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant
le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile en cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir majorés de 7 points (sept).

AP.11 - ASSURANCES

11.1 - MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé par le maitre d'oeuvre de l'obligation de souscrire, avant
I'ouverture du chantier, une assurance de dommages a l'ouvrage, dans les cas et limites définis anx articles 1. 242-1
et 1. 243-1-1 du code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui compromettent la solidité de
I'ouvrage construit ou qui le rendent impropre a sa destination, et qui, en principe, sont apparus apres
l'expiration du délai de la garantie de parfait achevement. Elle s'applique anx onvrages existants (c'est-a-dire anx
parties du batiment existant avant l'onverture du chantier et appartenant au maitre d'onvrage) qui, totalement incorporés dans
les travanx de réutilisation on de réhabilitation, en deviennent techniguement indivisibles.

Le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé en outre de la possibilité de souscrire des assurances
complémentaires couvrant notamment :
- les dommages subis par l'ouvrage pendant l'exécution des travaux
- les dommages subis par les ouvrages existants, qui ne relevent pas de l'assurance de dommages a l'onvrage
définie an premier alinéa ci-avant, et qui résultent de I'exécution des travaux
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- les dommages causés aux avoisinants du fait de l'exécution des travaux (c'est-a-dire causés aux
batiments voisins ou aux parties du batiment existant avant l'ouverture du chantier et n'appartenant
pas au maitre d'ouvrage).

Par ailleurs, lorsque I'utilisation de tout ou partie de I'ouvrage est maintenue pendant l'exécution des travaux,
le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé :
- de la possibilité d'assurer la responsabilité qu'il encourt du fait des dommages résultant de I'utilisation
de tout ou partie de I'ouvrage
- de la nécessité de vérifier que cette utilisation est bien prise en compte par les assurances de
responsabilité des entrepreneurs.

11.2 - MAITRE D’OEUVRE

Le maitre d'oeuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume l'ensemble de ses responsabilités
professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels. Il assume en
particulier celles qui découlent des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code
civil dans les limites de la mission qui lui est confiée. li est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces
responsabilités par le contrat d'assurance désigné a l'acte d'engagement.

Ce contrat d'assurance est conforme a l'obligation d'assurance définie aux articles 1. 241-1 et L. 243-1-1 du code
des assurances, ainsi qu'aux clauses types énoncées a l'annexe I de l'article A 243-1 du méme code. Pour les
architectes, il est conforme aux exigences de l'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
L'attestation d'assurance professionnelle du maitre d'oeuvre (contractant unique ou chaque contractant) est
jointe au présent contrat. Le cas échéant, une attestation d'assurance professionnelle est fournie chaque
année, jusqu'a celle au cours de laquelle la mission est achevée.

AP.12 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du code de la
propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création les plans, croquis, maguettes et
ouvrages congus par l'architecte, qu'ils aient fait ou non l'objet d'un contrat de maitrise d'oeuvre.

L'architecte, auteur initial de I'oeuvre, jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son
oeuvre. Ce droit est attaché a sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Au titre de son
droit moral, il a notamment le droit de s'opposer a la modification de son oeuvre en cas de dénaturation.

Le maitre d'ouvrage respecte le droit moral du concepteur initial et lui donne les moyens de s'assurer du
respect de son ceuvre. Il l'informe avant toute intervention sur son oeuvre.

L'architecte a notamment le droit :

O d'inscrire son nom sur son oeuvre, qu'il s'agisse des plans d'études, de conception ou de I'édifice
lui-méme, et d'exiger que son nom y soit maintenu

O de voir préciser ses nom et qualité a I'occasion de la publication des plans ou photos de I'édifice

O de veiller au respect de sa signature

O de s'opposer a la modification de son oeuvre en cas de dénaturation
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Pour les besoins de l'opération, I'option choisie suivant les dispositions de l'article 25 du CCAG-PI est
OPTION A. — Concession de droits d'utilisation sur les résultats

Le maitre d'ouvrage précise que les documents du cahier des charges et les documents graphiques
pourront servir notamment tout au long de 'opération, aprées la phase APS ou APD, quelque soit le
malitre d'oeuvre chargé des phases suivantes.

AP.13 - DIFFERENDS ET RESILIATION

13.1 - REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS

13.1.1 - Conciliation par un tiers (pour M.H. Non Etat)
En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties conviennent de saisir

pour avis : le Directenr régional des affaires culturelles de Bretagne avant toute procédure judiciaire.

Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente.

13.1.2 - Saisine du comité consultatif de réglement amiable
A défaut de parvenir a un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés de

l'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de reglement amiable qui est
chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément a l'article 127 du code des marchés
publics 2009)

13.2 - RESILIATION DU MARCHE

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 29 a 36 inclus du CCAG-PI avec les
précisions suivantes :

13.2.1 - Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre d'ocuvre sans que ce dernier ait
manqué a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément a l'article 29 du CCAG-
Pl et la fraction de la mission déja accomplie est rémunérée sans abattement.

Dans ce cas de résiliation, I'indemnisation prévue au 4° de l'article 33 du CCAG-PI est fixée a 5% de la partie
résiliée du marché.

13.2.2 - Résiliation sur demande du maitre d'oeuvre

Conformément a l'article 31 du CCAG-PI, si le maitre d'oeuvre rencontre des difficultés imprévisibles dont la
solution nécessiterait la mise en oeuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut en
demander la résiliation au maitre d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans abattement.

13.2.3 - Résiliation aux torts du maitre d'oeuvre

Sile présent marché est résilié dans 1'un des cas prévus a l'article 32 du CCAG-Pl, la fraction des prestations
déja accomplies par le maitre d'oeuvre et acceptées par le maitre d'ouvrage est rémunérée avec un abattement
de 10 %.

Toutefois, en cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile du titulaire (article 30 du CCAG-PI), les
prestations sont réglées sans abattement.
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13.3 - TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a I'article R.312-11 du code de justice administrative,

de saisir :
Tribunal administratif de Rennes, 3 contour Motte 35000 Rennes

AP.14 - CLAUSES DIVERSES

Arrét de I'exécution de la prestation

Conformément a l'article 20 du C.C.A.G.-P.1., le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter l'exécution
des prestations au terme de chacune des phases techniques pour chaque élément de mission de maitrise
d'oeuvre.

AP.15 - DEROGATIONS AU CCAG-PICLAUSES DIVERSES

Articles du présent CCAP Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé
article 7.4.1 Articles 26 et 27
article AP 12 Article 25
Fait a , le

Le maitre d'ouvrage,

Lu et approuvé par le maitre d'oeuvre,

Fait a , le
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