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Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Contenu des éléments de mission

Objet du marché :

Finistere

GOULIEN

Eglise

2, rue de la Mairie

29770 GOULIEN

Mission de maitrise d’ceuvre

Opération : restauration de la charpente et de la toiture

La partie de I’enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux est estimée provisoirement a 320 000 € HT

Le forfait provisoire de rémunération est basé (suivant détail dans DPGF) sur un pourcentage sur les éléments de
mission, basé sur le montant prévisionnel de travaux :

Préliminaire : document joint en complément des pieces de marché :
- Diagnostic pour la restauration des toitures établi par M.S de Ponthaud

La commune de Goulien a missionné en 2016 Madame M.S. de Ponthaud, pour un diagnostic de I'état de la
charpente et de la toiture de I'église St Goulven, qui a abouti a proposer de réaliser des travaux selon deux
hypotheses. Le Conseil Municipal a retenu I’"hypothése basse pour un montant estimé de travaux d’environ 320 000€
HT. La mission de maitrise d’ceuvre a pour but de suivre la réalisation de ces travaux selon les modalités précisés ci-
aprés.

TP 1 MISSION DE BASE

Le projet comprend une mission de base pour la restauration des toitures :
- DCE : mission de base découlant du résultat de I’étude diagnostic (APS, APD/DCE, PRO, ACT, DET, AOR).

La maitrise d’ceuvre est la réponse architecturale, technique et économique au programme du maitre d’ouvrage. Elle
comporte les études d’avant-projet, de projet et |'assistance apportée au maitre de |'ouvrage pour la passation des
contrats de travaux, la direction de I'exécution du contrat des travaux et I'assistance au maitre de I'ouvrage lors des
opérations de réception et pendant la garantie de parfait achévement. Font également partie de la mission de basez
de I'’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa.

1.1 - Etudes d’avant-projet

1.1.1. — Etudes d’Avant-projet sommaire (APS)

Les études d'avant-projet sommaire qui ont pour objet de:

- proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel
et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi qu'éventuellement les performances
techniques a atteindre;
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- indiquer des durées prévisionnelles de réalisation;
- établir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées;

- proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants en fonction des
renseignements fournis lors des études de diagnostic.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100;

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou
sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

> Liste indicative des documents a remettre au maitre d'ouvrage
o Note de présentation de I'avant-projet justifiant le parti retenu.

o Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et élévations a I'échelle de
1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m)

o Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords)
Notice explicative des dispositions techniques proposées

o Indication d'un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant, un phasage par
tranches techniques ou fonctionnelles

o Estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux

Les études d'APS sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

1.1.2 - Etudes d'Avant-projet définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue a l'issue des études d'avant-
projet sommaire approuvées par le maitre de I'ouvrage et qui ont pour objet de:

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité;

- arréter en plans, coupes et facades, les dimensions des ouvrages, ainsi que leur aspect;

- définir les matériaux;

- justifier les solutions techniques retenues;

- permettre au maitre de l'ouvrage d'arréter définitivement le programme en fonction des colts d'investissement;
- établir I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés;

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 1/50;

Les études d'avant-projet comprennent également I'établissement des dossiers et les consultations relevant de
la compétence de la maitrise d'oeuvre et nécessaires a l'obtention des autorisations administratives, ainsi que
l'assistance au maitre de l'ouvrage au cours de leur instruction.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou
sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques
proposées.

> Liste indicative des documents a remettre au maitre d'ouvrage
o Rapport de présentation rendant compte de I'examen approfondi de I'édifice, ou de la partie de I'édifice
concernée et proposant des solutions aux problémes posés, en s'appuyant sur I'étude d'évaluation, le
diagnostic et I'avant-projet sommaire.

o Formalisation graphique de I'APD (plans) proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de I'ouvrage et
de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1 cm/m) avec certains détails au 1/50 (2 cm/m)

o Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100)

o Descriptif détaillé des principes constructifs de charpente

o Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures (s'il y a lieu)
o Notice descriptive précisant les matériaux
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o Descriptif détaillé des solutions techniques retenues

o Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés et phasage en tranches

Les études d'APD sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

Cette phase se termine apres que les études de projet sont validées par le maitre d’ouvrage.

1.2 Etudes de projet (PRO)

Elle comprend toutes les études et plans de conception générale devant étre réalisés pour permettre
notamment une consultation en corps d'état séparés, sans toutefois interférer avec rétablissement des
plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier.

Ces derniers sont établis par les entreprises car ils tiennent compte de la technologie qui leur est propre.
Cette mission précise tous les éléments essentiels du projet par I'établissement de plans, au 1/50erne avec
les détails significatifs aux échelles appropriées. Ills permettent ainsi de définir les éléments intangibles du
projet ainsi que le cadre des éventuelles variantes avec leurs conditions maximales d'acceptation. Il
appartient au maitre d'ouvrage de définir dans son CCTP les plans a exécuter au titre de I'élément projet.

Le colt prévisionnel des travaux, décomposé par corps d'état ou éléments techniquement homogénes, est
établi sur la base d'un avant-métré. La forme de cet avant-métré dépend en particulier des corps d'état et des
calculs qu'il est possible de faire a ce stade d'avancement des plans. En général, il est fait au moyen d'ensemble
ou d'unités d'ceuvres. Il doit permettre d'établir un cadre de bordereau quantitatif nécessaire a la consultation
des entreprises.

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projets approuvées par le maitre de

I'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature
et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre;

- déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et équipements techniques;

- préciser, le cas échéant, les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides, et, en fonction du
mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation
spatiale des ouvrages;

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet;
- établir un co(t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré;

- permettre au maitre de I'ouvrage au regard de cette évaluation d'arréter le colt prévisionnel de I'ouvrage et
d'estimer les co(its de son exploitation;

- déterminer le délai global de réalisation de |'ouvrage.

Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails significatifs
de conception architecturale a des échelles variant de 1120 a 1/2;

> Liste indicative des documents @ remettre au maitre d'ouvrage

Documents graphigues

o Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de |'ouvrage et de ses abords

extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second oeuvre, avec
tous les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a 1/2

Plans de structure, incluant axes, trames, plans des différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement,
dimensionnement principaux
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o Plan de principe d'installation et d'acces de chantier.

Documents écrits
o Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et

fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de
mise en oeuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents
lots (C.C.T.P. Détaillé par lot)

o Présentation du codt prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de I'avant-métré sur la base
duquel il a été établi (avant-métré avec quantitatif détaillé par lot, par nature d'ouvrage, ces quantités étant
sous-détaillées et localisés)

o Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera joint au DCE

o Etablissement du cadre de bordereau de prix détaillé (avec quantitatif) par lot (BPU)s'appuyant sur les
quantités portées a l'avant-métré permettant aux entreprises de présenter leurs prix a chaque article, ou
établissement du cadre de décomposition de prix forfaitaire si le lot le permet.

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

Les études et dossiers sont remis au maitre d'ouvrage sur le support suivant :

| 4 exemplaires papiers et un exemplaire sur DVD

(Papier, CD, DVD, mail, etc.)

Les formats informatiques sont

Projets AE, RC, CCAP et annonce en format texte : type .doc ou .odkt,...
BPU en format calcul : type .xls ou .ods, ...

Autres documents textes en type .pdf

Documents graphiques en type .pdf

1.3 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX (ACT)

L'assistance au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études qu'il a
approuvées a pour objet de :

-préciser le niveau de compétences nécessaires au regard de la complexité des travaux et d'examiner les
candidatures obtenues ;

-préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute
connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces administratives et techniques prévues au
contrat (qui précise exactement ce que fait le maitre d'oeuvre), ainsi que des piéces élaborées par la maitrise
d'oeuvre correspondant aux études de projet.

-d'analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes a ces offres, de procéder a la vérification de la
conformité des réponses aux documents de la consultation, d'analyser les méthodes ou solutions techniques
en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne
comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art, et
d'établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément
aux critéres de jugement des offres précisées dans le réglement de la consultation ; la partie financiére des
travaux comporte une comparaison des offres entre elles et avec le codt prévisionnel des travaux ;

-préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le
maitre de l'ouvrage.

C.C.T.P. MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE — GOULIEN —église - 5




Le projet sert de base a la mise en concurrence des entreprises par le maitre d'ouvrage. Lorsque celui-ci retient
une offre d'entreprise qui comporte une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de
consultation, le maitre d'oeuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en
établissant la synthése des plans et spécifications et, le cas échéant prendre en compte les dispositions
découlant d'une autorisation de travaux modifiée.

Pour améliorer les conditions d'accés aux marchés publics des petites entreprises, le code des marchés publics
pose comme principe, dans son article 10, l'attribution des marchés en lots séparés: toutes les entreprises,
quelle que soit leur taille, peuvent ainsi soumissionner, dans la limite de leurs capacités techniques et
financiéres.

Afin d'évaluer les capacités des candidats, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de fournir des
références équivalentes a l'objet du marché, en complexité et en importance. [Arrété du 28 aolt 2006 fixant la
liste des renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés passés par les
pouvoirs adjudicateurs (JORF n°199 du 29 aolt 2006 page 12766 texte n° 10)].

> Documents a remettre au maitre d'ouvrage

Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de dévolution des
marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées). Il tient compte du niveau de
conception choisi par le maitre d'ouvrage pour lancer la consultation (APD, projet ou EXE).

Le maitre d'oeuvre propose au maitre d'ouvrage un modele de CCAP (cahier des clauses administratives
particulieres), de I'acte d'engagement et du réglement de la consultation, qui lui semblent nécessaires
pour tenir compte des particularités de l'opération, des adaptations ou modifications pourront étre
apportée par le maitre d'ouvrage sur ces 3 documents.

Le maitre d'oeuvre établit la liste des pieces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte et les regroupe
dans le DCE (dossier de consultation des entreprises) qui comprend ainsi :

- les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans les quantités)
établis par le maitre d'oeuvre ou les bordereaux de prix unitaires (avec les quantités estimatives)
détaillés par lot

- les éventuels autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage soit par les autres intervenants
(notamment PGC, rapport initial du contréleur technique, études de sondages des sols, diagnostics
divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

Consultation des entreprises

—Proposition au maitre d'ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer dans l'avis de
publicité

—Etablissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition de sélection au maitre d’ouvrage

—Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec le
maitre d'ouvrage

—Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres (globalement et au
niveau des prix unitaires) et, s’il y a lieu, de leurs variantes,

—Dans le cas ol des variantes, acceptées par le maitre d'ouvrage, remettent en cause la conception de la
maitrise d'oeuvre, la reprise des études donnera lieu G une rémunération supplémentaire

—Proposition de classement des entreprises, sur la base des critéres du réglement de consultation.

La présence aux réunions de la commission d'appel d'offres, notamment pour I'ouverture des offres fait partie
de la mission.

1.4 - VISA DES ETUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE

Les études d'exécution étant établies par les entreprises, le maitre d'oeuvre s'assure que les documents
gu'elles ont établi respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faite par le ou les entrepreneurs

ainsi que leur visa par le maitre d'oeuvre ont pour objet d'assurer au maitre d'ouvrage que les documents
établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre d'oeuvre.
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L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de l'art. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

> Prestations incluses

oExamen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d'oeuvre

oEtablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents d'exécution

oExamen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans le
CCTP des marchés de travaux

oArbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par

les entrepreneurs

1.5 - DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)

Cet élément de mission a pour objet de :

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
dispositions des études effectuées ;

- s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de
travaux, sont conformes audit contrat et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelable par un homme de l'art ;

- s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris, le
cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un

- délivrer tous ordres de service, établir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution du ou des contrats de
travaux, ainsi que procéder aux constats contradictoires, d'organiser et diriger les réunions de chantier. Leur
fréquence est fonction de la nature des travaux et de leur complexité. Elles se tiendront a l'initiative et en présence
en tant que de besoin, de l'architecte titulaire du marché, aussi rapprochées qu'il le jugera nécessaire. Apres
chaque réunion de chantier, il rédige et diffuse un compte-rendu. Il procéde aux constations nécessaires et dresse
les constats (attachements écrits et graphiques) correspondants, conformément au C.C.A.G. Il prend les initiatives
qui s'imposent dans le cas ou I'exécution n'est pas conforme au projet et aux marchés et en cas de découvertes
fortuites. Il en rend compte aussitot au maitre de l'ouvrage ;

- d'informer systématiquement le maitre de l'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables ;

-vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avance présentés par le ou les entrepreneurs a
partir des constatations effectuées sur le chantier de facon contradictoire avec les entreprises, d'établir les états
d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur, d'établir le décompte général ;

- donner un avis au maitre de l'ouvrage sur [es réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en
cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, d'assister le maitre de I'ouvrage en cas de litige
sur l'exécution ou le reglement des travaux, ainsi que d'instruire les mémoires de réclamation de la ou des
entreprises.

- d'étudier en tant que de besoin les prix afférents aux ouvrages ou travaux non prévus, et propose au maitre
d'ouvrage les dispositions de régularisation utiles.

Tdches a effectuer

» Direction des travaux :

—Organisation et direction des réunions de chantier

—Etablissement et diffusion des comptes rendus

—Etablissement des ordres de service

—Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général
—Information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables

» Contréle de la conformité de la réalisation :

—Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de leurs

contrats
—Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats
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—veérification des quantités effectivement mise en ceuvre de fagcon contradictoire avec I'entreprise
—Etablissement de comptes rendus d'observation
—-Synthese des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d'ouvrage

» Gestion financiere :

- Vérification des décomptes mensuels et finaux (vérification des attachements remis par les entreprises,
vérification des situations mensuelles des entreprises, vérification des décomptes provisoires et
définitifs).

—Examen des devis de travaux complémentaires

—Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au plus
tard a la présentation du projet de décompte final.

—Etablissement du décompte général.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise défaillante
(constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise).

1.6 - ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

L'assistance aux opérations de réception (AOR) et pendant la période de garantie de parfait achevement a
pour objet :

—d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

— d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée ;
— de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage ;

—de constituer le dossier des ouvrages exécutés.

Le dossier remis a l'issue des travaux comportera :

a - Dossier documentaire

Ce dossier est constitué :

— d'un rapport rappelant notamment tous les événements susceptibles de présenter un intérét pour la
connaissance ultérieure du monument. Ce rapport est particulierement destiné a conserver en
archives la trace des conditions de réalisation afférentes a chaque campagne de travaux.

C'est pourquoi il sera fait mention :

— des parties d'édifice concernées par les travaux ;
— des découvertes fortuites faites en cours de travaux ;
— des parties d'édifices démolies ou cachées par les travaux réalisés ;

- de la différenciation (avec toute la précision nécessaire) des parties refaites a l'identique, de celles
refaites en modification de ['état antérieur; seront mentionnées les raisons techniques et
archéologiques qui justifient ces modifications.

A l'appui de ce rapport figureront les documents essentiels qui ont été utilisés pour conduire les travaux et qui
ne figureraient pas encore dans les dossiers correspondant aux étapes antérieures de la maitrise d'oeuvre,
indépendamment des plans et piéces écrites qui sont énumérés dans la deuxiéme partie du dossier, définie ci-
apres.

b - Dossier des ouvrages exécutés

L1

Le maitre d'oeuvre constitue le "dossier des ouvrages exécutés" qui contient dans leur totalité :

- les attachements figurés établis par les entreprises et les plans d'ensemble et de détail, conformes a
I'exécution, obtenus a partir des documents pour I'exécution des ouvrages qu'il a établis ou contrélés ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages permettant la mise en service et I'exploitation des
équipements ;

- toutes autres pieces ne figurant pas dans les marchés et établies par le maitre d'oeuvre ou les entreprises
dans le cadre des obligations incombant a chacun d'eux.
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Prestations confiées et documents a remettre au maitre d'ouvrage

> Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d'oeuvre :

- Valide par sondage les performances des installations, organise les réunions de contréle de
conformité

- Procéde aux contréles des inexécutions, des imperfections ou de malfagon

- Vérifie le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
- Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves

- Propose au maitre d'ouvrage la réception.

> Etat des réserves et suivi
Le maitre d'oeuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.

» Dossier documentaire et des ouvrages exécutés(DDOE)
Suivant piéces demandées ci-dessus.

> Au cours de l'année de garantie de parfait achévement, le maitre d'oeuvre examine les
désordres apparus apreés la réception et signalés par le maitre d'ouvrage.

TP.2 MISSIONS COMPLEMENTAIRES

Sans objet

| TP.3 AUTRES MISSIONS

Sans objet

Le candidat approuve sans réserve le présent CCTP
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