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Contexte :

Le Syndicat mixte du Trégor porte un programme de restauration de cours d'eau. La
présente consultation couvre la thématique de I'aménagement d'ouvrages de franchissement
des cours d'eau. L'objectif recherché est I'amélioration de la qualité de '’eau. Chaque projet
présenté a fait I'objet d’'une expertise ayant permis, en concertation avec le propriétaire ou/et
l'exploitant, de définir des travaux de restauration visant a:

* aménager le franchissement du cours d'eau pour les engins agricoles et les
troupeaux ;

* améliorer ou préserver la qualité de I'eau (suppression des zones érosives) ;

» améliorer les conditions de la continuité écologique pour les espéces piscicoles et
les sédiments.

PREAMBULE. PARTIES CONTRACTANTES

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Trégor (SMT) Guy Pennec, agissant au nom
et pour le compte du SMT, personne publique contractante, autorisé a signer le marché par la
délibération du comité syndical en date du 21 mai 2014, d’une part,

ET

L'entreprise dont l'offre aura été retenue pour le marché, désignée "titulaire", d'autre
part.

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE

La consultation a pour objet de confier la réalisation des travaux d'aménagements de
franchissement de cours d'eau a un ou des prestataire(s) compétent(s) et qualifié(s) qui
travaillera(ont) en étroite collaboration avec le maitre d’ouvrage et les cosignataires des
conventions.

ARTICLE 2. PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles 27 du
décret 2016-360 et article 42 de 'ordonnance 2015-889 relative aux marchés publics.
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ARTICLE 3. FORME DU MARCHE

3.1. Allotissement

La prestation se compose de 10 lots :

-Lot n°1 : Franchissement de Pors Cadiou (Plouégat-Guerrand);

-Lot n°2 : Franchissement de Kerangroaz (Saint Jean du Doigt) ;

-Lot n°3 : Franchissement de Kerillouarn (Saint Jean du Doigt) ;

-Lot n°4 : Franchissement de Calamary (Plouézoc'h) ;

-Lot n°5 : Franchissement de Pen Ar Guerc'h (Plouézoc'h) ;

-Lot n°6 : Franchissement de Ar Scos (Plouigneau) ;

-Lot n°7 : Franchissement de Hellés Goarem an Dour Aval (Lanmeur) ;
-Lot n°8 : Franchissement de Hellés Goarem an Dour Amont (Lanmeur);
-Lot n°9 : Franchissement de Hellés Goarem an Dour Médian (Lanmeur);
-Lot n°10 : Franchissement du Guerzit (Plougasnou).

I est possible de soumissionner pour un lot ou pour I'ensemble des lots. Chacun des
lots étant indépendant, le candidat remplit un acte d'engagement par lot.

3.2. Cotraitance et sous-traitance
3.2.1.Cotraitance

L’offre sera présentée par une seule entreprise ou par un groupement. En cas de
groupement, la forme souhaitée par la personne publique est un groupement solidaire ou
conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’'une forme
différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait
de la personne publique tel qu’il est indiqué ci-dessus.

Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit
en qualité de membres d’'un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les
deux qualités.

3.2.2.Sous-traitance

En cas de sous-traitance, le titulaire du marché devra avoir obtenu du SMT l'acceptation
de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

ARTICLE 4. DATE D’EFFET ET DUREE DU MARCHE

Le présent marché deviendra définitif et pourra recevoir exécution apres notification
au titulaire. Le marché est conclu pour une durée d’'un an a compter de la date de notification
du marché.

ARTICLE 5. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

5.1. Piéces particuliéres

- Leréglement de consultation ;
- Lesactes d'engagement;
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- Le présent Cahier des Clauses Administratives et Techniques ;
- Déclaration des sous ou cotraitants.

5.2. Piéces générales

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Fournitures Courantes et Services approuvé par I'arrété du 19 janvier 2009 n'est pas joint au
marché ; il est réputé connu des entreprises. Ce CCAG s'applique au présent marché sauf pour
les articles auxquels les documents constituant le présent marché dérogent.

ARTICLE 6. DESCRIPTION TECHNIQUE DES PRESTATIONS

1. Localisation des travaux

Les parcelles se situent sur les communes du territoire du SMT. Les localisations
précises sont visibles en annexe 1.

2. Acces aux parcelles

Les accés aux parcelles seront définis par le technicien riviere du SMT en accord avec le
propriétaire ou l'exploitant. Le prestataire sera tenu de respecter les consignes d’acces et de
localisation des travaux. Le cheminement et 'acceés aux parcelles éviteront tout dommage sur
le sol et sur la végétation présente.

Dans le cas ou des dégradations seraient réalisées par non-respect des
recommandations du technicien du SMT, la responsabilité de l'’entreprise sera engagée.
L’entreprise engage sa responsabilité en cas de dégats causés aux tiers au cours de sa
prestation (négligences, non-respect des consignes, etc.).

3. Etat du site apres les travaux et risques de pollution

La réalisation des travaux ne devra engendrer aucune dégradation non inhérente a
l'utilisation du matériel nécessaire aux travaux. Le prestataire veillera a limiter les atteintes
aux milieux (ornieres, dégradation des arbres non concernés par les coupes, etc.) et a prévenir
tout risque de pollution (s’assurer au préalable que le matériel mécanique ne présente pas de
fuites, précautions particuliéres lors du remplissage des machines et du stockage de bidons sur
site). Si toutefois des cépées ou des branches étaient cassées par mégarde, 'entreprise devra
les couper dans la regle de I'art de maniére a ce qu’elles repartent facilement.

Apreés les travaux, s'il est constaté une dégradation des voies d’accés publiques ou
privées aux chantiers, la remise en état revient a la charge de I’entrepreneur.

4, Suivi et controle des travaux

La maitrise d’ceuvre, le suivi et le controle sont assurés par le SMT.

Chaque chantier sera précédé d'une réunion de lancement durant laquelle des
précisions particuliéres seront apportées au titulaire du marché par le technicien du SMT.

Chaque chantier sera réceptionné en présence du technicien et d'un élu du Syndicat
mixte du Trégor, d'une part, et du titulaire du marché, d’autre part. En cas de non réception ou
de réception partielle de la prestation par le SMT, il sera demandé au prestataire de mettre les
travaux en conformité avec le cahier des charges dans un délai fixé par le maitre d’ouvrage,
sans compensation financiere.
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5. Délai d’exécution

Les prestations seront a réaliser entre le 15 mai 2017 et le 29 septembre 2017 a 12h00,
hors aléas climatiques, a réception d'un ordre de service établi a une date concertée avec le
prestataire.

6. Documents relatifs aux travaux et programme d’exécution

Le SMT fournit au titulaire du marché tous les documents nécessaires a la réalisation
des travaux. Si I'entrepreneur décele, avant toute exécution, des imprécisions dans les travaug,
il doit les signaler dans les plus brefs délais au maitre d’ouvrage.

L’entreprise ne pourra débuter I'exécution des chantiers qu’'a partir de la réception
d’un ordre de service de la part du SMT. Un méme ordre de service pourra concerner plusieurs
chantiers, donc plusieurs lots.
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Lot n°1 : Franchissement de Pors Cadiou (Plouégat-Guerrand)

ARTICLE 1 : ETAT DES LIEUX DU SITE DE REALISATION DES TRAVAUX

L’entreprise ne pourra prétendre a aucune plus-value pour difficultés de travaux de
préparation du chantier ou de mise en ceuvre difficile.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’action consiste en la création d'une buse de franchissement dans la digue existante
possédant une dalle de circulation en béton, la réalisation d'un enrochement de confortement
de la digue au droit du busage, la création d'un nouveau lit de cours d'eau et I'enlévement d'un
busage double en aval.

La réalisation du chantier nécessite 1'emploi d'engins de terrassement (pelleteuse,
mini pelle, remorque et tracteur, compacteur, trongonneuses a bois et béton, chaines
d'arrimage de la buse).

La réalisation du chantier nécessite la fourniture et la pose de matériaux : blocs
rocheux de carriére d'environ 1 m3 pour le confortement de la digue au droit de I'arche : zone
a couvrir d'environ 30m?, matériaux de carriére en 0/30 et 40/70 en quantités a définir sur
une zone a couvrir estimée de 27m?, béton de finition du chemin et matériel de coffrage et si
besoin reprise des zones abimées par le passage des engins sur la digue, buse annelée en
polyéthyléne double paroi poliéco sn8 de 1030 mm de diametre intérieur, de 9 métres de
longueur.

L'acces au site de chantier se fait par un passage agricole existant, depuis la ferme de
Pors Cadiou.

ARTICLE 3 : ETAPES A RESPECTER

1 : Coupe des arbres (11 sujets petits a moyens) sur la zone d'emprise du chantier,
retrait du bois et trongonnage dans des proportions compatibles pour une mise en tas dans un
endroit a proximité direct du chantier.

2 : Sciage de la dalle en béton (2.5 m de largeur) a I'aide d'une trongonneuse a béton
au niveau de I'emprise du site de travaux. Evacuation du béton et mise en décharge agrée
(fourniture du bordereau de retraitement obligatoire au SMT).

3 : Ouverture de la digue a l'aide de la pelleteuse sur une largeur compatible avec
l'installation de l'arche et dans des profondeurs justifiées par la nature portante du sous sol
(atteinte de la couche d'armure ancienne du cours d'eau), mise en retrait des matériaux a
proximité de la zone de travail. Décaissement de la zone de pose de la buse pour permettre
un enfoncement de la buse dans le substrat a 30cm de profondeur et une reconstitution de ce
dernier dans I'ouvrage.

4 : Création en amont et en aval de la zone de pose de la buse des nouvelles emprises
de passages du cours d'eau (largeur moyenne 1m sur 78m de longueur) a l'aide d'une mini
pelle, sans ouvrir totalement le merlon amont permettant un travail a "sec" prolongé du
chantier. Respect du tracé matérialisé par le balisage installé par le technicien riviere.
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5 : Mise en place de la buse et remblayage de la tranchée par couches successives
de remblais en 40/70 et 0/30, et des blocs rocheux de stabilisation des abords, compactage
selon les modalités de compactage normalisées. Le placement de la buse est a exécuter dans
une dimension de profondeur permettant d'enfouir a 30cm sous la surface du cours d'eau
actuel I'extrémité de la buse. Cet impératif est a respecter pour éviter l'effet chute d'eau en aval
et permettre la constitution d'un fond naturel dans I'ouvrage.

6 : Enlévement du busage double a I'aide la pelleteuse, profilage des berges dans les
proportions naturelles environnantes. Récupération des conduites intactes si possible et
placement a proximité de I'exploitation agricole de Pors Cadiou. Si les conduites ne sont pas
récupérables de maniére intacte, les apporter en décharge agréé et fournir le bordereau de
prise en charge pour leur retraitement.

7 : Ouverture du merlon a l'aide d'une mini pelle et mise en eau de I'aménagement.

8 : Coffrage de la zone a bétonner et réalisation du bétonnage de la surface sur une
hauteur équivalente a celle extraite (10-12cm) a l'aide de béton fibré.

Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions d’exécution des prestations,

Parapher chaque page en bas a droite

Signature et nom du prestataire
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Lot n°2 : Franchissement de Kerangroaz (Saint Jean du Doigt)

ARTICLE 1 : ETAT DES LIEUX DU SITE DE REALISATION DES TRAVAUX

L’entreprise ne pourra prétendre a aucune plus-value pour difficultés de travaux de
préparation du chantier ou de mise en ceuvre difficile.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’action consiste en la création d'une arche de franchissement pour supprimer
l'atteinte érosive des berges produite par l'accés des animaux au cours d'eau. L'apport de terre
végétale est également prévue afin de reconstituer les berges érodées sur les abords du site de
franchissement a créer.

La réalisation du chantier nécessite I'emploi d'engins de terrassement (pelleteuse ou
mini pelle, remorque et tracteur, compacteur).

Le chantier nécessite un travail préparatoire pour la pose d'une arche annelée en
polyéthyléne double paroi poliéco sn8 de 1030 mm de diamétre intérieur, de 6 métres de
longueur, en la munissant de planches et chevrons de maintien, en bois non traité (procédé
de mise en ceuvre développé en annexe 3).

La réalisation du chantier nécessite la fourniture et la pose de matériaux : pierres de
dimensions environ 250/800mm destinées a créer les entrées et sorties de l'arche,
matériaux de carriére en 0/30, 40/70 en quantités a définir sur une zone a couvrir estimée
de 36m>.

ARTICLE 3 : ETAPES A RESPECTER (ETAPES DETAILLEES EN ANNEXE 3)

1 : Régalage de la zone de positionnement de l'arche a I'aide d'une pelleteuse ou d'une
mini pelle dans une dimension de profondeur justifiée par la nature portante du sous sol
(atteinte de la couche d'armure du cours d'eau). Il est a considérer que le résultat attendu ne
doit pas avoir un effet "dos d'ane" et en conséquence au regard de la hauteur finale attendue du
remblais sur I'arche (60cm) il convient d'ajuster plus en profondeur dans le cours d'eau l'arche
si nécessaire.

2 : Placement de I'arche a 1'aide d'une mini pelle et des chaines d'arrimage.

3 : Création des entrées et sorties d'arche a l'aide de pierres de dimensions environ
250/800mm.

4 : Apport de matériaux de remblayage pour le blocage des bordures de I'arche en
40/70.

5: Apport de matériaux de remblayage de finition en 0/30 et compactage permettant
d'atteindre une hauteur de remblai sur I'extrémité de l'arche de 60 cm impérativement.

6 : Apport de terre végétale et reconstitution des berges de rive droite et gauche de part
et d'autre de I'aménagement, dans les proportions d'origine (quantification estimée a 20m? sur
20 cm d'épaisseur).

Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions d’exécution des prestations,
le ... 2y S Signature et nom du prestataire

Parapher chaque page en bas a droite
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Lot n°3 : Franchissement de Kerillouarn (Saint Jean du Doigt)

ARTICLE 1 : ETAT DES LIEUX DU SITE DE REALISATION DES TRAVAUX

L’entreprise ne pourra prétendre a aucune plus-value pour difficultés de travaux de
préparation du chantier ou de mise en ceuvre difficile.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’action consiste en la création d'un pont de franchissement constitué de poteaux béton
(présents sur site) pour supprimer l'atteinte érosive des berges produite par l'acces des
animaux au cours d'eau.

La réalisation du chantier nécessite 'emploi d'engins de terrassement (pelleteuse,
remorque et tracteur, chaine d'arrimage, madriers bois).

La réalisation du chantier nécessite la fourniture et la pose de matériaux de carriére
en 0/30, en quantités a définir sur une zone a couvrir estimée de 15m? ainsi que le
placement de poteaux béton de 8 metres de longueur et de 30 cm en moyenne d'épaisseur,
permettant de constituer un tablier de 2.5 m de passage.

ARTICLE 3 : ETAPES A RESPECTER

1 : Décaissement d'une portion de berge rive droite uniquement a l'aide d'une
pelleteuse sur une hauteur de 50cm et une largeur de 3m et une longueur de 2.5m.

2 : Placement des poteaux béton en quinconce a I'aide d'une pelleteuse, de madriers et
des chaines d'arrimage.

3 : Régalage des matériaux 0/30 en rive gauche pour obtenir une hauteur compatible
avec le passage des animaux sur le tablier.

4 : Apport de terre végétale (disponible sur site) sur le tablier constitué, d'une hauteur
maximale 30cm.

Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions d’exécution des prestations,

Parapher chaque page en bas a droite

Signature et nom du prestataire
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Lot n°4 : Franchissement de Calamary (Plouézoc'h)

ARTICLE 1 : ETAT DES LIEUX DU SITE DE REALISATION DES TRAVAUX

L’entreprise ne pourra prétendre a aucune plus-value pour difficultés de travaux de
préparation du chantier ou de mise en ceuvre difficile.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’action consiste en la création d'une buse de franchissement pour supprimer l'atteinte
érosive des berges produite par l'acces des animaux au cours d'eau (exemple de résultat
attendu présenté en annexe 2).

La réalisation du chantier nécessite I'emploi d'engins de terrassement (pelleteuse ou
mini pelle, remorque et tracteur, compacteur).

La réalisation du chantier nécessite la fourniture et la pose de matériaux : pierres de
dimensions environ 250/800mm destinées a créer les entrées et sorties de busage,
matériaux de carriere en 40/70 et 0/30, en quantités a définir sur une zone a couvrir
estimée de 85m?, buse annelée en polyéthyléne double paroi poliéco sn8 de 800 mm de
diamétre intérieur, de 6 metres de longueur.

ARTICLE 3 : ETAPES A RESPECTER

1 : Décaissement de la zone de positionnement de la buse a l'aide d'une pelleteuse ou
d'une mini pelle dans une dimension de profondeur permettant d'enfouir a 30cm sous la
surface du cours d'eau actuel I'extrémité de la buse. Cet impératif est a respecter pour éviter
I'effet chute d'eau en aval et permettre la constitution d'un fond naturel dans I'ouvrage. 1l est a
considérer que le résultat attendu ne doit pas avoir un effet "dos d'ane" et en conséquence au
regard de la hauteur finale attendue du remblai sur la buse (30cm).

2 : Placement de la buse a I'aide d'une mini pelle et des chaines d'arrimage.

3 : Apport de matériaux de remblayage pour le blocage des bordures de la buse en
40/70.

4 : Création des entrées et sorties de buse a l'aide de pierres de dimensions environ
250/800mm.

5 : Compactage a l'aide d'un rouleau vibrant.

6 : Apport de matériaux de remblayage de finition en 0/30 et compactage permettant
d'atteindre une hauteur de remblai sur I'extrémité de la buse de 30 cm impérativement.

7 : Replacement de la terre issue du décaissement en rive gauche en amont de l'ouvrage
de maniére a reconstituer la berge érodée.

Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions d’exécution des prestations,

Parapher chaque page en bas a droite

Signature et nom du prestataire
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Lot n°5 : Franchissement de Pen Ar Guerc'h (Plouézoc'h)

ARTICLE 1 : ETAT DES LIEUX DU SITE DE REALISATION DES TRAVAUX

L’entreprise ne pourra prétendre a aucune plus-value pour difficultés de travaux de
préparation du chantier ou de mise en ceuvre difficile.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’action consiste en la création d'une buse de franchissement pour supprimer l'atteinte
érosive des berges produite par l'acces des animaux au cours d'eau (exemple de résultat
attendu présenté en annexe 2).

La réalisation du chantier nécessite 'emploi d'engins de terrassement (pelleteuse ou
mini pelle, remorque et tracteur, compacteur).

La réalisation du chantier nécessite la fourniture et la pose de matériaux : pierres de
dimensions environ 250/800mm destinées a créer les entrées et sorties de busage,
matériaux de carriére en 0/30, 40/70 en quantités a définir sur une zone a couvrir estimée
de 36m?, buse annelée en polyéthyléne double paroi poliéco sn8 de 800 mm de diamétre
intérieur, de 6 metres de longueur.

ARTICLE 3 : ETAPES A RESPECTER

1 : Décaissement de la zone de positionnement de la buse a l'aide d'une pelleteuse ou
d'une mini pelle dans une dimension de profondeur permettant d'enfouir a 30cm sous la
surface du cours d'eau actuel I'extrémité de la buse. Cet impératif est a respecter pour éviter
|'effet chute d'eau en aval et permettre la constitution d'un fond naturel dans l'ouvrage. Il est a
considérer que le résultat attendu ne doit pas avoir un effet "dos d'ane" et en conséquence au
regard de la hauteur finale attendue du remblais sur la buse (30cm).

2 : Placement de la buse a I'aide d'une mini pelle et des chaines d'arrimage.

3 : Apport de matériaux de remblayage pour le blocage des bordures de la buse en
40/70.

4 : Création des entrées et sorties de buse a l'aide de pierres de dimensions environ
250/800mm.

5 : Compactage a l'aide d'un rouleau vibrant.

6 : Apport de matériaux de remblayage de finition en 0/30 et compactage permettant
d'atteindre une hauteur de remblai sur I'extrémité de la buse de 30 cm impérativement.

Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions d’exécution des prestations,

Parapher chaque page en bas a droite

Signature et nom du prestataire
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Lot n°6 : Franchissement de Ar Scos (Plouigneau)

ARTICLE 1 : ETAT DES LIEUX DU SITE DE REALISATION DES TRAVAUX

L’entreprise ne pourra prétendre a aucune plus-value pour difficultés de travaux de
préparation du chantier ou de mise en ceuvre difficile.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’action consiste en la création d'un chemin de desserte aux prairies d'Ar Scos pour les
animaux ainsi qu'un passage a gué rustique dans le lit mineur du cours d'eau pour supprimer
l'atteinte érosive des berges produite par I'acceés des animaux au cours d'eau.

La réalisation du chantier nécessite 'emploi d'engins de terrassement (pelleteuse ou
mini pelle, remorque et tracteur).

La réalisation du chantier nécessite la fourniture et la pose de matériaux : pierres de
dimensions environ 250/800mm destinées a créer le fond de forme du passage dans la
riviére, matériaux de carriére en 0/30 pour la couche de finition du lit mineur du cours
d'eau et des abords, en quantités a définir sur une zone a couvrir estimée de 70m? 16
poteaux de cloture en bois de chataigner de diametre 10cm et de longueur 1.80m pour
encadrer la zone de passage du troupeau dans le cours d'eau (exemple photo ci dessous), fixés
par des tires fonds.

ARTICLE 3 : ETAPES A RESPECTER

1 : Décaissement d'un cheminement destiné a faire transiter le troupeau jusqu'au
cours d'eau depuis la route communale, a I'aide d'une pelleteuse sur une largeur de 3m et une
longueur de 50m.

2 : Décaissement du lit mineur du cours d'eau sur une emprise de 15m? et une
profondeur de 20cm, pour permettre I'apport de pierres de dimensions 250/800mm sur cette
surface.

3 : Mise en place des pierres de dimensions 250/800mm sur la surface de 15m? dans le
lit du cours d'eau.

4 : Mise en place des matériaux 0/30 sur les deux rives ainsi que sur le lit du cours
d'eau sur une surface totale de 70m? et compactage.

5 : Mise en place des poteaux de cloture d'encadrement du passage dans le ruisseau
suivant I'exemple de la photo ci-aprés :

Le candidat déclare avoir pris

prestations,

LS S - a

Signature et nom du prestataire

connaissance des conditions d’exécution des

Parapher chaque page en bas a droite

" s

R er 7 LT

Exemple de réalisation attendue. Source : Syndicat de riviere du Vilpion
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Lot n°7 : Franchissement de Helles Goarem ar Crec'h Aval
(Lanmeur)

ARTICLE 1 : ETAT DES LIEUX DU SITE DE REALISATION DES TRAVAUX

L’entreprise ne pourra prétendre a aucune plus-value pour difficultés de travaux de
préparation du chantier ou de mise en ceuvre difficile.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’action consiste en la création d'une buse de franchissement pour supprimer l'atteinte
érosive des berges produite par l'acces des animaux au cours d'eau (exemple de résultat
attendu présenté en annexe 2).

La réalisation du chantier nécessite I'emploi d'engins de terrassement (pelleteuse ou
mini pelle, remorque et tracteur, compacteur).

La réalisation du chantier nécessite la fourniture et la pose de matériaux : pierres de
dimensions environ 250/800mm destinées a créer les entrées et sorties de busage,
matériaux de carriére en 0/30, 40/70 en quantités a définir sur une zone a couvrir estimée
de 36m?, buse annelée en polyéthyléne double paroi poliéco sn8 de 800 mm de diamétre

intérieur, de 6 métres de longueur.

ARTICLE 3 : ETAPES A RESPECTER

1 : Décaissement de la zone de positionnement de la buse a l'aide d'une pelleteuse ou
d'une mini pelle dans une dimension de profondeur permettant d'enfouir a 30cm sous la
surface du cours d'eau actuel I'extrémité de la buse. Cet impératif est a respecter pour éviter
|'effet chute d'eau en aval et permettre la constitution d'un fond naturel dans l'ouvrage. Il est a
considérer que le résultat attendu ne doit pas avoir un effet "dos d'ane" et en conséquence au
regard de la hauteur finale attendue du remblais sur la buse (30cm).

2 : Placement de la buse a l'aide d'une mini pelle et des chaines d'arrimage.

3 : Apport de matériaux de remblayage pour le blocage des bordures de la buse en
40/70.

4 : Création des entrées et sorties de buse a l'aide de pierres de dimensions environ
250/800mm.

5 : Compactage a l'aide d'un rouleau vibrant si nécessaire.

6 : Apport de matériaux de remblayage de finition en 0/30 et compactage permettant
d'atteindre une hauteur de remblai sur I'extrémité de la buse de 30 cm impérativement.

Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions d’exécution des prestations,

Parapher chaque page en bas a droite

Signature et nom du prestataire
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Lot n°8 : Franchissement de Helles Goarem ar Crec'’h Amont
(Lanmeur)

ARTICLE 1 : ETAT DES LIEUX DU SITE DE REALISATION DES TRAVAUX

L’entreprise ne pourra prétendre a aucune plus-value pour difficultés de travaux de
préparation du chantier ou de mise en ceuvre difficile.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’action consiste en la création d'une buse de franchissement pour supprimer |'atteinte
érosive des berges produite par l'acceés des animaux au cours d'eau (exemple de résultat
attendu présenté en annexe 2).

La réalisation du chantier nécessite I'emploi d'engins de terrassement (pelleteuse ou
mini pelle, remorque et tracteur, compacteur).

La réalisation du chantier nécessite la fourniture et la pose de matériaux : pierres de
dimensions environ 250/800mm destinées a créer les entrées et sorties de busage,
matériaux de carriére en 0/30, 40/70 en quantités a définir sur une zone a couvrir estimée
de 36m?, buse annelée en polyéthyléne double paroi poliéco sn8 de 800 mm de diamétre

intérieur, de 6 métres de longueur.

ARTICLE 3 : ETAPES A RESPECTER

1 : Décaissement de la zone de positionnement de la buse a l'aide d'une pelleteuse ou
d'une mini pelle dans une dimension de profondeur permettant d'enfouir a 30cm sous la
surface du cours d'eau actuel 1'extrémité de la buse. Cet impératif est a respecter pour éviter
|'effet chute d'eau en aval et permettre la constitution d'un fond naturel dans l'ouvrage. Il est a
considérer que le résultat attendu ne doit pas avoir un effet "dos d'ane" et en conséquence au
regard de la hauteur finale attendue du remblais sur la buse (30cm).

2 : Placement de la buse a I'aide d'une mini pelle et des chaines d'arrimage.

3 : Apport de matériaux de remblayage pour le blocage des bordures de la buse en
40/70.

4 : Création des entrées et sorties de buse a l'aide de pierres de dimensions environ
250/800mm.

5 : Compactage a l'aide d'un rouleau vibrant si nécessaire.

6 : Apport de matériaux de remblayage de finition en 0/30 et compactage permettant
d'atteindre une hauteur de remblai sur I'extrémité de la buse de 30 cm impérativement.

Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions d’exécution des prestations,

Parapher chaque page en bas a droite

Signature et nom du prestataire
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Lot n°9 : Franchissement de Helles Goarem ar Crec'h Médian
(Lanmeur)

ARTICLE 1 : ETAT DES LIEUX DU SITE DE REALISATION DES TRAVAUX

L’entreprise ne pourra prétendre a aucune plus-value pour difficultés de travaux de
préparation du chantier ou de mise en ceuvre difficile.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’action consiste en la création d'une buse de franchissement pour supprimer l'atteinte
érosive des berges produite par l'acces des animaux au cours d'eau (exemple de résultat
attendu présenté en annexe 2).

La réalisation du chantier nécessite I'emploi d'engins de terrassement (pelleteuse ou
mini pelle, remorque et tracteur, compacteur).

La réalisation du chantier nécessite la fourniture et la pose de matériaux : pierres de
dimensions environ 250/800mm destinées a créer les entrées et sorties de busage,
matériaux de carriére en 0/30, 40/70 en quantités a définir sur une zone a couvrir estimée
de 36m?, buse annelée en polyéthyléne double paroi poliéco sn8 de 600 mm de diamétre

intérieur, de 6 métres de longueur.

ARTICLE 3 : ETAPES A RESPECTER

1 : Décaissement de la zone de positionnement de la buse a l'aide d'une pelleteuse ou
d'une mini pelle dans une dimension de profondeur permettant d'enfouir a 30cm sous la
surface du cours d'eau actuel I'extrémité de la buse. Cet impératif est a respecter pour éviter
|'effet chute d'eau en aval et permettre la constitution d'un fond naturel dans l'ouvrage. Il est a
considérer que le résultat attendu ne doit pas avoir un effet "dos d'ane" et en conséquence au
regard de la hauteur finale attendue du remblais sur la buse (30cm).

2 : Placement de la buse a l'aide d'une mini pelle et des chaines d'arrimage.

3 : Apport de matériaux de remblayage pour le blocage des bordures de la buse en
40/70.

4 : Création des entrées et sorties de buse a l'aide de pierres de dimensions environ
250/800mm.

5 : Compactage a l'aide d'un rouleau vibrant si nécessaire.

6 : Apport de matériaux de remblayage de finition en 0/30 et compactage permettant
d'atteindre une hauteur de remblai sur I'extrémité de la buse de 30 cm impérativement.

Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions d’exécution des prestations,

Parapher chaque page en bas a droite

Signature et nom du prestataire
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Lot n°10 : Franchissement du Guerzit (Plougasnou)

ARTICLE 1 : ETAT DES LIEUX DU SITE DE REALISATION DES TRAVAUX

L’entreprise ne pourra prétendre a aucune plus-value pour difficultés de travaux de
préparation du chantier ou de mise en ceuvre difficile.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’action consiste en la création d'une arche de franchissement a la place d'un passage
busé et I'enlévement d'un autre passage busé (exemple de résultat attendu présenté en annexe
3). Un travail préalable d'abattage de 4 gros saules (diametre moyen 80cm) est nécessaire pour
permettre le travail des engins sur le site futur d'implantation de I'arche. Un travail d'élagage
de l'acces des engins sur la parcelle est nécessaire sur 30 metres linéaires.

La réalisation du chantier nécessite I'emploi d'engins de terrassement (pelleteuse ou
mini pelle, remorque et tracteur, compacteur, tron¢conneuse).

Le chantier nécessite un travail préparatoire pour la pose d'une arche annelée en
polyéthyléne double paroi poliéco sn8 de 1030 mm de diametre intérieur, de 6 métres de
longueur, en la munissant de planches et chevrons de maintien, en bois non traité (procédé
de mise en ceuvre développé en annexe 3).

La réalisation du chantier nécessite la fourniture et la pose de matériaux : pierres de
dimensions environ 250/800mm destinées a créer les entrées et sorties de l'arche,
matériaux de carriére en 0/30, 40/70 en quantités a définir sur une zone a couvrir estimée
de 36m>.

ARTICLE 3 : ETAPES A RESPECTER (ETAPES DETAILLEES EN ANNEXE 3)

1 : Elagage de la zone d'accés au chantier sur 30 metres linéaire, ainsi que 1'abattage de
4 saules sur l'emplacement futur de l'arche. Les rémanents de coupe seront a entasser a
proximité directe de la zone de chantier et seront réduit a une longueur maximum de 3 meétres.

2 : Enlevement des deux buses et reprise des berges du cours d'eau, mise en
déchetterie des buses extraites. Régalage de la zone de positionnement de l'arche a l'aide d'une
pelleteuse ou d'une mini pelle dans une dimension de profondeur justifiée par la nature
portante du sous sol (atteinte de la couche d'armure du cours d'eau). Il est a considérer que le
résultat attendu ne doit pas avoir un effet "dos d'dne" et en conséquence au regard de la
hauteur finale attendu du remblais sur l'arche (60cm) il convient d'ajuster plus en profondeur
dans le cours d'eau I'arche si nécessaire.

3 : Placement de I'arche a l'aide d'une mini pelle et des chaines d'arrimage.

4 : Création des entrées et sorties d'arche a 'aide de pierres de dimensions environ
250/800mm.

5 : Apport de matériaux de remblayage pour le blocage des bordures de l'arche en
40/70.

6 : Apport de matériaux de remblayage de finition en 0/30 et compactage permettant
d'atteindre une hauteur de remblai sur I'extrémité de 1'arche de 60 cm impérativement.

Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions d’exécution des prestations,

le ... 2y S : U Signature et nom du prestataire
Parapher chaque page en bas a droite
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ARTICLE 7. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Apres notification du marché, le SMT élaborera conjointement avec le prestataire un
plan de prévention des risques professionnels.

La co-signature de ce plan engage le prestataire au respect des consignes de sécurité
liées aux travaux d'aménagement de franchissements.

En cas de manquement a un des points mentionnés dans le plan de prévention, le SMT
se réserve le droit de suspendre le chantier jusqu’au rétablissement des régles de sécurité.

ARTICLE8. CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les vérifications d'exécution de la prestation sont effectuées par le technicien riviere du
Syndicat Mixte du Trégor.

Une réception de chantier se tiendra a la fin de la réalisation des travaux, en présence de
responsables des deux parties (maitre d'ouvrage et prestataire).

A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision de
réceptionner ou non les travaux, en fonction de leur conformité avec les clauses du présent
cahier des charges.

ARTICLE9. REGLEMENT DES PRESTATIONS

Les prix comprennent toutes charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant
obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents a la prestation. Les prix sont
fermes et non révisables et le marché est traité au prix unitaire.

La prestation ayant été estimée par des relevés de terrain, le dimensionnement des
travaux est susceptible de varier légérement en termes de surface et de linéaire concerné par
rapport aux chiffres annoncés (variations inférieures a 10 %).

L’entreprise sera rémunérée au compte ouvert au nom de I'’entreprise tel que défini
dans son offre.

9.1. Présentation des factures
Le mode de reglement est le virement bancaire, par mandat administratif.

Les factures afférentes au paiement doivent comporter, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

- le nom etl’adresse du créancier,

- la date de facturation,

- le numéro du marché, du lot et de la facture,

- lanature des prestations exécutées,

- la date d’exécution des travaux,

- le détail des prix unitaires lorsque l'indication de ces précisions est prévue par les
documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les
prestations ont été effectuées de maniere incomplete ou non conforme,

- le montant HT, le taux et le montant de TVA en vigueur et le montant TTC des prestations
exécutées,

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par 'opérateur économique,

- Le Relevé d'ldentité Bancaire.
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9.2. Délais de paiement

Le délai global de paiement est de 30 jours. Il court a compter de la date de réception de
la facture par le service comptable du SMT.

Les dernieres factures liées aux travaux réalisés au cours de 'année 2017 devront étre
parvenues au maitre d’ouvrage au plus tard le vendredi 29 septembre 2017 a 12h00.

ARTICLE 10. PENALITES

10.1. Retard d’exécution

En cas de non finition des chantiers dans les délais prévus par le bon de commande, des
pénalités de retard seront appliquées a raison de 100€ par jour au-dela de la date de fin
initialement prévue, hors accord préalable du Syndicat Mixte du Trégor.

10.1. Travail dissimulé
Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail
en matiére de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir

adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes
prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

ARTICLE 11. ASSURANCE

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par
un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du
Code Civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné
par I'exécution du marché.

ARTICLE 12. RESILIATION

Les conditions de résiliation sont définies dans le Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux accords cadres a bons de commande de Fournitures Courantes et de
Services (CCAG-FCS) approuvé par I'arrété du 19 janvier 2009. Il n'est pas joint a cet accord ; il
est réputé connu des entreprises. Ce CCAG s’applique au présent accord sauf pour les articles
auxquels les documents constituant le présent accord dérogent.
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Annexe 1 : Cartes de localisation des sites de travaux

Localisation des points de franchissement
a amenager en 2017
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Annexe 2 : Exemple de positionnement de buse attendu

empierrement d'entrée et de

sortie de buse a I'aide de pierres de
dimensions 250/800 sur une
hauteur de 30cm minimum au

dessus du busage

enfoncement de la buse 30cm
sous le fond naturel du lit du

ruisseau pour que ce dernier se

reconstitue dans la conduite
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Annexe 3 : Exemple des étapes de mise en ceuvre d'une arche et résultats attendus

Explications :
Matériel nécessaire :

¢  Une buse de six metres en plastique annelé PEHD classé CR8 ;

* Visses etrondelles;

¢ Douze métres de chevrons (bois non traité, chataigner de préférence) dimensions: 40*40mm ;

¢ Douze metres de planches (bois non traité, chataigner de préférence) dimensions: 200mm largeur*30mm
épaisseur ;

« Blocs de carriére 250/800mm (protection et renforcement de sortie et entrée d'arche) ;

¢ Remblais de carriére dimensions 0/30mm (matériaux de finition) ;

¢ Blocs de carriere dimensions 40/70mm (matériaux de blocage des bordures de l'arche, peut étre
remplacé par des matériaux de découverte de carriere) ;

e Compacteur;

¢ Pelleteuse ou tractopelle ;

¢ Camion six roues ou tracteur et remorque de TP ;

e Trong¢onneuse a bois (pour scinder la buse en deux parties) ;

* Visseuse.

Résultat attendu :

Mise en ceuvre :
Au préalable a la mise en place de I'arche, le futur site de passage doit étre bien choisi (zone de cours d'eau
plutot rectiligne, il est parfois possible de créer le franchissement a un autre endroit que le site de passage
a gué a condamner). La configuration d'un site avec des berges hautes (environ 1m) est a privilégier.

1- Découpe de la buse en plastique annelé a 1'aide d'une trongconneuse a bois , en dirigeant les
projections de plastique vers l'intérieur de la buse (récupération des copeaux plastique et mise en
déchetterie). La découpe doit suivre les joints d'assemblage de la buse pour garantir I'obtention de deux
arches aux dimensions équivalentes.
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2- Fixation des chevron 40*40mm sur les bordures de I'arche a I'aide de visses et rondelle.

07/0 N8R0 11
oV

7/07/201
L A

4- Dégagement au godet des abords de la zone de pose de l'arche PEHD (ouverture des berges pour
obtenir un relief plat et stabilisé sur six métres de longueur et plus d'un metre de largeur).
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6- Réalisation de I'enrochement de téte et de sortie de passage avec les blocs 250/800 ajustés
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7- Mise en place des matériaux 40/70mm en blocage de bordure de part et d'autre de l'arche
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9- Compactage des couches successives de finition 0/30mm au rouleau vibrant pour finir a une hauteur
totale (mimimale) de matériaux sur l'arche de 60cm.
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