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Cahier des Clauses Techniques Particuliéres PRESCRIPTION COMMUNE A TOUS LES CORPS D’ETAT

[ 1] LISTE DES LOTS ET ANNEXES

01 - GROS OEUVRE page 13
02 - CHARPENTE MENUISERIE page 25
03 - COUVERTURE page 35
04 - ELECTRICITE - PLOMBERIE page 41

ANNEXES : détails 1, 2 et 3

LISTE DES PLANS

- plan de situation, de cadastre Ech: 1/25 000 - Ech:1/2 500
- plan masse Ech: 1/200

- plans RDC Ech: 1/50

- plan de coupe A-A et B-B Ech: 1/50

- Plan des facades Ech: 1/100

- Détails 4 et 5 : facades sud et nord Ech : 1/25

- perspectives

PRESENTATION DU PROJET

3-1 - Objet du projet

Les travaux décrits dans le présent CCTP concernent les travaux de construction d’un club house au stade de foot sur la commune de PLOUNEOUR
MENEZ (29410), pour le compte de la mairie, MAITRE D’OUVRAGE de ’opération.

Le projet comprend les travaux dans le but d’obtenir le PROGRAMME suivant : un local rassemblant une buvette et une salle d’accueil.

3-2 - Durabilité

Dans des conditions normales d’entretien et d’usage le batiment devra étre réalisé de telle sorte que les réfections importantes ne se révelent
nécessaires avant la 30°™ année.

Cette exigence ne s’applique pas aux éléments tels que les revétements intérieurs, et a certains équipements qui peuvent avoir une durabilité
moindre a condition toutefois d’avoir été mis en ceuvre pour permettre un remplacement facile.

L’utilisation des matériaux ou de procédés de construction innovants devra faire l’objet de justifications techniques précises, de la présentation des
références nécessaires ou d’un avis technique favorable.

3-3 - Exigences d’entretien

L’entretien courant du batiment ne devra imposer aux occupants qu’un minimum de fatigue et de suggestions.

Toutes les parties du batiment devront pouvoir étre maintenues sans difficulté dans un état de propreté et d’entretien satisfaisants, et permettre
en outre une désinfection éventuelle des surfaces intérieures.

Les éléments de la construction d’acces difficile ne devront nécessiter aucun entretien.

La notice d’entretien a fournir a l’issue du chantier devra donner toutes indications utiles pour le maintien en état des ouvrages.

CONDITIONS GENERALES DE LA CONSULTATION

4-1- Présentation de |’offre

Le projet, tel que défini par le présent descriptif et les plans qui lui sont joints, devra étre chiffré obligatoirement par l’Entrepreneur sous forme de
Décompte du Prix Global Forfaitaire.

4-2- Caracteére forfaitaire de |’offre

Les prestations dues par les entreprises de chacun des corps d’état devront parfaitement se compléter.

Il est de ce fait, formellement entendu que les entreprises ayant pris connaissance des plans, coupes, élévations, cahier des clauses techniques
particuliéres, etc...., relatifs au projet, devront exécuter, sans aucun supplément tous les travaux, intégralement décrits ou non, nécessaires au
parfait achévement de tous les ouvrages et détails relevant de leur profession, sans restriction ni réserve.
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Cahier des Clauses Techniques Particuliéres PRESCRIPTION COMMUNE A TOUS LES CORPS D’ETAT
4-3- Connaissance des lieux

L’entrepreneur devra préalablement a |’établissement de son devis, prendre connaissance :

- de ’état des lieux,

- des conditions d’acces au chantier,

- des possibilités de stockage des matériaux,

- des conditions d’installation de matériel de chantier,

- d’alimentation en eau et électricité,

- d’évacuation des déchets ou gravois,

- et d’une maniére générale, de toutes les conditions d’exécution des travaux qui lui sont demandés.
L’entrepreneur devra recueillir auprés du Maitre d’CEuvre, tout renseignement complémentaire jugé utile, et également prendre tout
renseignement utile auprés des services publics ou services a caractére public (Services Techniques Municipaux, E.D.F., Direction Départementale de
I’Equipement, etc....).
Le fait de remettre une proposition supposera que ’entrepreneur aura satisfait a cette prescription et qu’il aura établi ses prix en conséquence.

Pour établir le devis descriptif des travaux, les entreprises devront se rendre sur place, pour prendre connaissance des lieux, des accessibilités,
des installations existantes, des réseaux et clotures, etc...

L’accés au chantier et le stockage se feront sur l'aire bitumé existante dont ’emprise et les limites seront définies avant ouverture du chantier
avec, le maitre d’ouvrage, les entreprises et le maitre d’ceuvre. Les entreprises veilleront a prendre toutes leurs dispositions pour ne pas dégrader
cet espace.

4-4- Caractéristiques imposées par le maitre d’ouvrage

Les entreprises devront avoir en permanence le souci de la haute et parfaite qualité désirée et requise par le Maitre d’Ouvrage pour cette
réalisation. Elles apporteront a U’exécution toute leur conscience professionnelle et veilleront a la stricte observance des régles de l’art, et a
’emploi de matériaux de premier choix.

En cas de malfacon, le maitre d’ceuvre pourra de plein droit faire démolir ou rectifier les parties qu’il jugera utile ou qui n’assureraient pas le
niveau de performance demandé, sans tenir compte du degré d’avancement des travaux.

4-5- Découvertes archéologiques

En cas de découverte de trésor, objets d’art et antiquités, dans les fouilles ou les démolitions, ’entrepreneur est tenu d’en informer le Maitre de
’Ouvrage, a charge par celui-ci d’aviser les autorités compétentes. Le Maitre d’Ouvrage reste propriétaire des richesses, objets et autres de son
sous-sol dans les limites définies par le Code Civil.

[ 5 | CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

5.1 Marché des travaux

L’entreprise doit apporter dans la réalisation des travaux, la plus grande diligence, suivre leur échelonnement et leur exécution dans le délai
prescrit par le calendrier contractuel d’exécution des travaux.
Elle est tenue d’une part, de maintenir en tout temps, un nombre suffisant d’ouvriers et d’agents de maitrise sous sa conduite personnelle ou celle
de son représentant, d’autre part, d’avoir toujours tout matériel, approvisionnement, outillage, engin et moyen de toute sorte, de maniére a
assurer la marche réguliére des travaux et leur achévement dans le délai prescrit.
Au cas ou un retard est constaté dans la cadence d’exécution des travaux, le Maitre d’Ouvrage peut sur proposition du Maitre d’ceuvre mettre en
demeure Uentrepreneur : d’augmenter le nombre d’ouvriers employés par lui sur le chantier,

d’augmenter le nombre ou la puissance des matériels employés.

5.2 Objet du C.C.T.P.

Le présent C.C.T.P. a pour objet la définition des travaux de chaque lot nécessaire a la réalisation des ouvrages tels qu’ils sont prévus aux plans.

Il forme un tout ayant pour but de faire connaitre l’importance des ouvrages et fournitures, les conditions de mise en ceuvre et le mode de batir
compte-tenu des plans généraux et de détails fournis par U’Architecte.

En raison du caractére forfaitaire du marché, il est précisé que les propositions souscrites pour chaque lot tiendront compte de tous les travaux
nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels qu’ils sont prévus aux plans et aux diverses piéces du dossier, étant entendu que l’entrepreneur devra
prendre connaissance de ’ensemble de ces piéces, ainsi que des plans et descriptifs des corps d’état autres que le sien et assurer le complet
achévement des ouvrages, conformément aux régles de l’art et de la bonne construction.

En conséquence, en aucun cas, les entrepreneurs ne pourront arguer que des erreurs ou omissions aux plans, C.C.T.P., les dispensent d’exécuter
tous les ouvrages nécessaires a l’achévement complet des travaux et installations.
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Cahier des Clauses Techniques Particuliéres PRESCRIPTION COMMUNE A TOUS LES CORPS D’ETAT
5.3 Examen et Etude des Documents

Le présent C.C.T.P. défini aussi exactement que possible, la nature et la position des ouvrages a réaliser. Le C.C.T.P. et les plans forment un tout,
se complétent et ne peuvent étre considérés indépendamment les Uns des Autres. Les entrepreneurs devront examiner et vérifier avec soin tous les
documents écrits et dessinés constituant le dossier. Ils signaleront en temps utile au Maitre d’ceuvre les erreurs ou omissions qui auraient pu se
produire ainsi que les changements qu’ils verraient utile d’apporter. Ils provoqueront tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui leur
semblerait douteux, non conforme aux régles de ’art et aux prescriptions légales. Faute de se conformer a ces prescriptions, ils deviendront
responsables de toutes les erreurs relevées au cours de U'exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient. Aussi, aucun travail
supplémentaire, ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera l’objet d’un supplément de prix. En cas de contradiction entre
deux ou plusieurs documents, ce sont les indications ou stipulations de la piece demandant les prestations les plus élevées qui prévaudront.

5.4 Dossier de chantier

L’entrepreneur tiendra sur le chantier, a la disposition du Maitre d’CEuvre, tous les documents graphiques et dactylographiques basés sur ces
travaux, a la date de leur derniére mise a jour. Les exemplaires périmés des documents de chantier, seront supprimés et évacués du chantier.

Plan d’exécution des ouvrages : Il appartiendra aux entrepreneurs d’établir tous plans d’exécution, plans de détails, plan de réservations, notes de
calculs, ou tous autres documents demandés par le Maitre d’ceuvre et le Maitre de I’Ouvrage, ou nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

Les plans d’exécution et notes de calculs, nécessaires a la bonne exécution des ouvrages, seront réalisés par les Bureaux d’Etudes Techniques, agréé
par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.

Ces plans et études resteront a la charge du corps d’état intéressé.

Ils devront étre remis en temps utile au Maitre d’ceuvre et approuvés par lui, avant toute exécution.

5.5 D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés)

Lors de la réception des travaux les entrepreneurs remettront au Maitre d’ceuvre chargé de les collecter, vérifier et certifier, leurs dossiers
d’ouvrages exécutés en 3 exemplaires, comportant outre les schémas et plans cotés, les documents et fiches techniques des matériaux et matériels
réellement installés. Les lots techniques comportant des ouvrages enterrés, cachés ou inaccessibles seront sujets a vérification en cours de pose et
ne seront recouverts ou escamotés qu’apres certification du relevé de ’entrepreneur par le Maitre d’ceuvre.

5.6 Qualité des Ouvrages

Les ouvrages seront exécutés en conformité avec les regles de U’art, tant au point de vue technique, qu’au point de vue esthétique.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire recommencer les ouvrages défectueux aux frais de ’entrepreneur.

Toute plus value d’exécution de travaux, consécutive d’une malfacon d’un corps d’état restera a la charge de ce dernier.

Tous les ouvrages et installations réalisés ou en cours de réalisation seront protégés efficacement contre toute détérioration pendant l’exécution
des travaux, et ce jusqu’a la réception des travaux. Dans tous les cas, les entrepreneurs en feront leur affaire personnelle entre eux.

5.7 Prescriptions Générales

Réglementation
Les matériaux employés et l’exécution des ouvrages devront satisfaire aux conditions techniques minimales des documents suivants :

- Les Normes Francaises (A.F.N.O.R.) ;

- Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leur mémento, ou le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) ;

- Lesreglements B.A.E.L. 91 et additif, et NV 65, 67 et annexes ;

- L’ouvrage livré devra répondre aux prescriptions imposées par U’Electricité de France (E.D.F.), le Service des Eaux de la Ville, les
prescriptions en vigueur a la date des documents de consultation des entreprises (D.C.E.) ;

- Les reglements de sécurité en vigueur a la date du D.C.E. ;

- Les dispositions techniques applicables pour ’accueil des personnes a mobilité réduite, NF.P.91.201 ; Circulaire interministérielle du

29.01.79.

- Les lois, décrets, arrétés, réglements et circulaires en vigueur a la date du D.C.E.

- Réglementation thermique 2012
Rappel :
Tous les ouvrages sauront selon les regles de ’art répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels
parus a la date de la signature du présent marché, et notamment :
Documents techniques : Documents du REEF, et du Centre Scientifique et Technique du batiment, et plus particulierement, sauf indications
contraires dans la suite du CCTP, les travaux seront exécutés conformément aux :

- les regles de calcul et cahier des charges du DTU ainsi qu’aux mémentos édités par le C.S.T.B. en vigueur le 1er jour d’établissement
des prix précisés dans le marché ou par défaut, le mois du calendrier ou par défaut le mois qui précede celui de la signature de ’acte
d’engagement dans le marché par 'entrepreneur.

- recommandations professionnelles existantes

- avis techniques pour la mise en ceuvre des matériaux et techniques non traditionnelles : ces avis techniques devront avoir été
acceptés par la commission technique d’assurance, en ce qui concerne leur durabilité dans le cadre de la police individuelle de base
de Uentreprise.

- les cahiers des charges des fabricants établis aprés enquétes spécialisées d’un bureau de controle et pris en compte par la commission
technique des assurances comme il est dit ci-dessus pour les avis techniques.

- les cahiers des charges pour ’exécution des ouvrages traditionnels.

- les regles et normes homologués AFNOR, USE, etc...

- le réglement sanitaires départemental et protection des batiments contre incendie.
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D’une facon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties d’ouvrages, qui ne font pas l’objet de
prescriptions au titre de ’ensemble des documents déja cités.

NOTA : ’énumération des DTU et normes au titre de la description des différents corps d’état, n’exclut pas ces derniers du champ d’application
de ’ensemble des documents mentionnés ci-dessus.
Les Cahiers des charges D.T.U. applicables sont, les D.T.U. en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix de la soumission.

Echafaudages - Manutention des matériaux

L’entrepreneur doit tous les échafaudages, baches et protections, nécessaires a l'exécution des travaux de son propre corps d'état pour leur
location, pose, dépose et double transport, et ce en conformité avec les normes en vigueur. L’entrepreneur fera son affaire personnelle de toutes
les manutentions de ses fournitures et matériaux. Les entreprises devront informer le lot N°01 GROS CEUVRE de toute utilisation de matériel
nécessitant [’utilisation d’un branchement en triphasé (voir article 5.13)

L’Architecte ne sera pas responsable des erreurs dues a une intervention du maitre d’ouvrage sur le chantier. Tous les travaux effectués a son
compte par lui-méme seraient de sa seule responsabilité.

5.8 Réservations et Incorporations

Les entrepreneurs devront en temps utile, prendre toutes dispositions pour faire réserver dans les ouvrages des autres corps d’état, tous passages,
trous, saignées, etc...., et pour incorporer tous fourreaux, taquets, boulons, etc...., nécessaires a la bonne exécution de leur ouvrage.

Les entrepreneurs concernés seront tenus d’effectuer toutes ces réservations dans la mesure ou elles auront été demandées en temps utile.

Les entrepreneurs qui n’auraient pas satisfait a ces prescriptions auraient a leur charge tous les percements, scellements, etc.... qui s’avéreraient
nécessaires par la suite.

De méme les percements, scellements, etc...., nécessaires dans les ouvrages existants restent a la charge de ’entrepreneur qui les réclame.
Dans tous les cas, les percements et rebouchages en plancher et ouvrages en B.A. seront exécutés par ’Entrepreneur de Gros ceuvre, et en murs,
cloisons, etc...., exécutés par les corps d’état secondaires pour qui les réservations sont nécessaires.

Scellements et Calfeutrements

Les entreprises devront immédiatement apres exécution de leurs ouvrages, les rebouchages et scellements demandés dans le méme matériau que
’ouvrage de support, et avant que le parement définitif soit exécuté (enduit, peinture, etc....). Le trait de niveau, a 1,00 ml au-dessus du niveau
des sols finis, sera tracé par "entrepreneur du LOT N° 01, GROS OEUVRE, sur tous les murs, poteaux, cloisons ou autres. Ce trait de niveau servira
de repére pour les entrepreneurs des autres corps d’état pour le positionnement en altitude de leur ouvrage.

Réservations

Les entreprises des corps d'état de second ceuvre devront remettre en temps utile a U’entreprise de GROS-CEUVRE leurs plans de réservation
dans les planchers et les éléments béton armé. Au cas ou certains percements seraient incompatibles avec le systéme porteur, ou avec
'exécution des travaux des autres corps d'état, les entreprises feront leur affaire, chacune en ce qui la concerne, des modifications de tracés,
passages, pieces diverses aprés accord du maitre d'ceuvre. C'est l'entreprise de GROS CEUVRE qui devra les réservations dans ses éléments de
plancher ou béton armé, ainsi que les renforcements éventuellement nécessaires au droit des trémies. Dans le cas ou une réservation non
prévue sur les plans fournis par les entreprises de second ceuvre, s'avérait nécessaire, le travail de percement aprés coup sera effectué par le
GROS CEUVRE a la charge de lentreprise responsable de l'omission, par décompte inter entreprises sans intervention du Maitre d'ceuvre et sans
incidence financiére pour le Maitre d'ouvrage. Il en sera de méme dans le cas ou les plans de réservations ne seraient pas remis en temps utile.

Percements ou trous pour scellements

Dans les magonneries autres que les dalles planchers et le béton armé, ces ouvrages seront a la charge des entreprises intéressées et effectués
par elles-mémes.

En cas de dégradations provoquées a l'occasion d'un percement ou d'un trou pour scellement, la réparation sera obligatoirement effectuée par
'entreprise du lot GROS CEUVRE a la charge de l'entreprise responsable, par décompte interentreprises comme ci-dessus.

Traversée d'autres éléments que la maconnerie tels que : menuiseries, revétements de sols scellés
Le passage des éléments tels que tuyauteries, pattes a scellement, etc..., sera effectué avant la mise en ceuvre des menuiseries ou revétements
scellés. Le carreleur ou le menuisier devront tous les dispositifs appropriés tel que coupes, tablettages, percements au droit des pénétrations.

5.9 Fixations

L’attention de toutes les entreprises est attirée sur le fait que :

Toutes les fixations dans les poutres, poteaux et magonnerie ne peuvent étre effectuées qu’a [’aide de chevilles (le spitage est interdit) ;

Les fixations des matériels lourds sur la maconnerie et les charpentes, doivent recevoir, avant toute exécution, ’accord du GROS CEUVRE et du
CHARPENTIER.

Les ouvrages de scellements d'éléments dans le béton armé ou la magonnerie seront exécutés par les entreprises chargées de la mise en

ceuvre de l'élément traversant le gros ceuvre, et les éléments de maconnerie de toutes natures, ou scellés dans ceux-ci. Le scellement sera

effectué en retrait de la paroi finie de maniére a permettre l'exécution d'un raccord parfait qui sera a la charge de Uentreprise effectuant la

finition de la paroi, avant peinture ou revétement.
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5.10 Spécifications Techniques, Matériels et Appareillages

Les entrepreneurs devront se conformer aux prescriptions demandées dans les devis descriptifs, sauf dans le cas d’impossibilité technique ou de non
garantie des ouvrages tels qu’ils sont demandés.

Les entrepreneurs devront obligatoirement connaitre les descriptifs de tous les corps d’état.

En conséquence, les entrepreneurs devront, de par leur expérience professionnelle parfaire s’il y a lieu a la description des ouvrages et, avant
la remise de leur proposition, signaler a l’architecte les imprécisions ou les omissions qu’ils auraient pu constater, afin qu’ils puissent y
remédier si elles sont justifiées, faute de quoi, ils seraient tenus responsables des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de
toutes natures qu’elles entraineraient.

Il est expressément spécifié qu’il ne sera alloué aucun supplément en cas d’omission ou de toute autre cause.

Il est précisé que la nomenclature des travaux décrite au présent avis n’est pas limitative. L’entrepreneur doit donc prévoir dans son étude,
tous travaux nécessaires intéressant son corps d’état en vue d’une exécution compléte de l’ouvrage selon les regles de U’art.

Dans les cas, en dehors des indications particuliéres, 'attribution devra donc toujours se conformer aux prescriptions techniques du REFF, aussi
bien en ce qui concerne la qualité que pour leur mise en ceuvre.

Les marques ou type de matériel ou d’appareillage, cités dans le présent C.C.T.P. seront fournis afin d’assurer une référence et une base de qualité.
Des matériels et appareillages de qualité équivalente ou supérieure, peuvent étre présentés pour accord au Maitre d’ceuvre, ou au Maitre de
’Ouvrage. Un accord écrit de ces derniers devra étre requis avant passation de toute commande, pour prévenir tout litige.

Provenance des Matériaux
L’entrepreneur devra justifier de ["origine des matériaux par la production de photocopies des documents d’accompagnement de ces matériaux ou
de documents comptables.

Les entreprises devront effectuées les vérifications techniques auxquelles elles sont tenues conformément a Uarticle 1792.1 du code civil.

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, ’entrepreneur s’assurera que les produits commandés et livrés sont
conforment aux normes et spécifications complémentaires du marché.

- Au niveau du stockage, ’entrepreneur s’assurera que celles de ces fournitures qui seront sensibles aux agressions des agents atmosphériques
et aux déformations mécaniques, soient convenablement protégées.

- Au niveau de Uinterférence en corps d’état, l’entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de I’exécution, que les ouvrages a
exécuter par d’autres corps d’état, permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable de contréle interne de 'entreprise, vérifiera que la réalisation est faite
conformément aux DTU et regles de l’art.

- Au niveau des essais, ["entrepreneur réalisera les vérifications et essais imposés par les DTU et les regles professionnelles, ainsi que les essais
particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

De plus les entreprises concernées devront effectuer a leur charge préalablement a la réception, les essais et vérifications de fonctionnement
des équipements et installations techniques, chacune en ce qui la concerne.

La liste de ces essais et vérifications, ainsi que leurs descriptions a été publié dans le Moniteur du 28.05.1979, supplément spécial N° 79.22 bis
(document COPREC N° 1).

1L sera établi pour chacun de ces essais et par soin des entreprises concernées, un proces verbal qui devra étre rédigé sous la forme définie par
le document COPREC N° 2, publié dans le Moniteur BTP du 23.07.1979, supplément spécial N°79.30 bis.
Les entreprises concernées devront faire parvenir ces proces verbaux au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur devra s’assuré de la possibilité d’avoir en temps utile tous les matériaux et fournitures nécessaires a la marche réguliere du
chantier. Aucune carence de livraison des fournisseurs ne pourra étre invoquée pour excuser les retards sur les dates prescrites.

5.11 Tenue du Compte-prorata

La tenue du Compte-prorata sera régie suivant la norme NF.P.03.001 de Septembre 1991 et ses annexes A, B et C.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer une retenue sur situation de travaux au cas ou le gérant du compte-prorata n’obtiendrait pas les
provisions nécessaires au réglement des frais communs.

L’entrepreneur titulaire du lot N° 01, GROS OEUVRE a la charge de gérer le compte-prorata.

5.12 Panneau de Chantier
Le panneau de chantier sera fourni et mis en place par le lot Gros-CEuvre, sur les informations données par ’architecte-maitre d’ceuvre (rappel :

Droits de recours : le délai de recours contentieux est de deux mois a compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur
le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de !"urbanisme).

5.13 Branchement Provisoire d’Electricité
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Non demandé pour ce chantier : branchement provisoire d’électricité et de pose de compteur de chantier, auprés d’E.D.F., et frais de
branchement, a la charge du LOT N° 01, GROS CEUVRE.

L’entreprise se rapprochera des services d’E.D.F., pour connaitre [’emplacement exact du raccordement provisoire du chantier.

L’entreprise devra prendre en compte, le raccordement entre le point de livraison d’E.D.F. (compteur de chantier) et [’emplacement ou le tableau
de chantier sera installé par ’entreprise titulaire du LOT N° 04, ELECTRICITE - COURANT FAIBLE.

L’entreprise titulaire du LOT N° 04, ELECTRICITE - COURANT FAIBLE, mettra en place un tableau de chantier réglementaire, raccordé par
U’entreprise titulaire du Lot N° 01, a partir du branchement provisoire de chantier mis en place par E.D.F..

L’entreprise du LOT N° 04, ELECTRICITE - COURANT FAIBLE, prévoira U’installation d’un réseau de distributions électriques intérieures et un réseau
destiné aux entreprises intervenant sur le chantier.

Le tableau devra étre conforme a la réglementation en vigueur et ne devra pas étre accessible aux personnes étrangéres au chantier.

Les frais d’installation et d’entretien, du réseau de distribution électrique intérieure, d’éclairage et du tableau électrique provisoire de chantier
seront a la charge de l’entreprise titulaire du LOT N° 04, ELECTRICITE - COURANT FAIBLE. Les frais d’abonnement et de consommation
ELECTRIQUE, seront a la charge du Compte-prorata. Au cas ou ces installations ne seraient pas réalisées, les différentes entreprises intervenant sur
le chantier ne pourront se prévaloir du fait, pour ne pas respecter les délais d’exécution de leurs travaux, les dates d’intervention et le planning du
chantier.

5.14 Branchement Provisoire d’Eau

Non demandé pour ce chantier : Demande de branchement provisoire d’eau et de pose de compteur de chantier, auprés du Service des Eaux de la
Commune, et frais de branchement, a la charge du LOT N° 01, GROS CEUVRE. L’entreprise titulaire du LOT N° 01, GROS CEUVRE, procédera a
Uinstallation du réseau provisoire de distribution d’eau, destiné aux entreprises intervenant sur le chantier, a partir du compteur provisoire de
chantier.

Les frais d’installation et d’entretien de ce réseau de distribution d’eau, seront a la charge de ’entreprise titulaire du LOT N° 01, GROS CEUVRE.
Les frais d’abonnement et de consommation d’EAU, seront a la charge du Compte-prorata. Au cas ou ces installations ne seraient pas réalisées, les
différentes entreprises intervenant sur le chantier ne pourront se prévaloir du fait, pour ne pas respecter les délais d’exécution de leurs travaux,
les dates d’intervention et le planning du chantier.

5.15 Branchement Provisoire E.P./E.U./E.V.

Non demandé pour ce chantier : Le raccordement provisoire du chantier sur les réseaux d’évacuation des Eaux Pluviales, Eaux Vannes et Eaux
Usées seront a la charge de ’entreprise titulaire du LOT N° 01, GROS CEUVRE.

L’Evacuation provisoire des Eaux Pluviales recues par les batiments, jusqu’au réseau d’évacuation mis en place par ’entreprise titulaire du LOT N°
01, GROS CEUVRE, seront a la charge de ’entreprise titulaire du LOT N° 03, COUVERTURE.

Au cas ou ces installations ne seraient pas réalisées, les différentes entreprises intervenant sur le chantier ne pourront se prévaloir du fait, pour ne
pas respecter les délais d’exécution de leurs travaux, les dates d’intervention et le planning du chantier.

5.16 Cloture de Chantier

L’accés au chantier se fera par U’entrée existante. Au démarrage du chantier entreprise titulaire du LOT N° 01, GROS OEUVRE, mettra en place
une cloture de chantier conforme a la réglementation en vigueur qui permettra de cloturer la zone concerné par le chantier en accord avec les
utilisateurs des locaux de maniére interférer le moins possible avec [’activité des locaux existants.

L’entreprise prévoira, pour la zone de chantier une cloture constituée d’un matériau solide de maniére a isoler le chantier du domaine public et a
en interdire l’acceés a toutes personnes étrangéres au chantier. Cette cloture aura une ouverture facile pour ’accés au chantier.

Durant les travaux, chaque entreprise sera tenue de baliser ses zones d’intervention et d’en interdire I’accés aux personnes étrangeres au chantier.

5.17 Installations communes d’hygiéne

Il sera dii au minimum les installations d’hygiéne (W.C., Lavabos, Vestiaires,) conformes a réglementation en vigueur (sur les chantiers, des
cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 a R. 4228-15 sont mis a la disposition des travailleurs). Pour ce chantier un
accord pourra étre étudié avec les utilisateurs des locaux existants pour une utilisation de |’équipement existant, dans le respect du code du travail.

5.18 Nettoyage de chantier

Chaque entreprise sera responsable de la propreté du chantier durant la durée de son intervention.

A tout moment le Maitre d’CEuvre s’il le juge nécessaire pourra demander a une entreprise de procéder au nettoyage de tout ou partie du chantier
(s’il y avait carence des autres entreprises, et si les prescriptions de U’Article 5-19 ci-aprés n’étaient pas respectées).

Cette intervention serait a facturer par Uentreprise ayant effectué le nettoyage a (ou aux) U'entreprise(s) responsable(s), ou au compte-prorata s’il
n’est pas possible de déterminer U’entreprise responsable de ’intervention.

Chaque entrepreneur, apres chaque intervention en un lieu donné, doit laisser ’emplacement propre et libre de tous déchets.

L’entrepreneur qui lui succéde est en droit d’exiger cet état de propreté avant d’entreprendre ses travaux.

5.19 Evacuation des gravois
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Chacune des entreprises est tenue de nettoyer le chantier aprés chacune de ses interventions journaliéres, et d’enlever ses propres gravois ou
matériaux divers inutilisés tous les jours. Il est rappelé aux entreprises qu’il est formellement interdit de faire du feu sur le chantier. En
conséquence aucun gravois ne sera brllé sur le chantier. Les dispositions de la loi N° 92-646 du 13 juillet 1992, relative a I’élimination des déchets
ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement sont obligatoire. Un tri sur le chantier devra permettre le classement des
déchets (déchets inertes, emballages, déchets industriels banals, déchets industriels spéciaux) ;

Les déchets devront suivre un traitement adapté (recyclage, incinération, inertage...) ou étre orientés vers une installation de stockage de classe I, Il
ou lll
Chaque entreprise devra fournir avec sa proposition les documents suivants :

- bordereau quantitatif/estimatif de leur déchets ;

- mode d’élimination (filiéres, éventuellement logistique associée ...) ;

- le colit correspondant qui devra apparaitre dans le D.P.G.F. de Uentreprise.

- Durant [’exécution du chantier, un suivi de ’élimination des déchets produit par le chantier sera mis en place.
Chaque entreprise établira et fournira a destination du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre, les Bordereaux de Suivi d’Elimination des Déchets.
Chaque entreprise sera responsable de |’élimination de ses propres déchets et en supportera la dépenses en rapport.

5.20 Préchauffage des locaux

Si pour les besoins de certains travaux, en particulier Peinture et Revétement Muraux, sans limitation a ces seuls travaux, le préchauffage des locaux
s’avérait nécessaire, les entreprises titulaires de ces travaux en feraient leur affaire en chauffant les locaux par leurs propres moyens.

Quel que soit le mode de chauffage retenu, la totalité des frais engagés sera due par les entreprises dont la nature des travaux aura nécessité ces
dépenses.

5.21 Reévision avant réception préliminaire

En fin de chantier, les entrepreneurs de chacun des corps d’état devront la vérification, le contréle et la révision compléte de tous les ouvrages de
leur spécialité. Au cas ou des dégats auraient été commis, la remise en ordre sera faite :

- aux frais de Uentreprise auteur des dégats si elle peut étre identifiée ;

- portée au débit du compte-prorata si les auteurs des dégats sont inconnus.
Nettoyage avant Réception : SO

5.22 Implantation

Cette prestation sera a la charge de chaque intervenant pour les piquetages de tous les points nécessaires a la réalisation de ses propres ouvrages.

5.23 Etat des lieux

Chaque entreprise intervenant sur le chantier reconnait prendre possession de celui-ci dans U’état qui lui permette d’accomplir intégralement sa
tache suivant les regles de Art, et dans les conditions de son marché.

A sa demande, effectuée par écrit au Maitre d’ceuvre, il pourra étre procédé a un état des lieux avant réalisation ou aprés exécution de son
chantier, cet état des lieux fera ’objet d’un rapport approuvé par les différentes parties exécutantes.

Cet état des lieux ne remplacera nullement la réception des travaux considérés.

5.24 Mise a niveau des ouvrages

Les prix des différents ouvrages tiennent compte implicitement de leur mise a niveau.
Chaque entreprise réalisant des travaux de réseaux mettra ses ouvrages au niveau des voiries définitives ou aménagements paysageés.

5.25 Rendez-vous de Chantier

Pendant la période d’intervention sur le chantier, U’entreprise titulaire de chaque lot devra étre représentée par une personne ayant compétence a
prendre toutes décisions nécessaires a la bonne marche des travaux.

5.26 Respect des délais

L'entrepreneur devra s'assurer, avant la signature du marché, de la possibilité et de la certitude d'avoir le temps utile pour respecter le
planning, tous les matériaux et fournitures nécessaires a la marche réguliere du chantier. Aucune carence de livraison des fournisseurs ne
pourra étre invoquée pour excuser les retards sur les dates prescrites. En cas d'aléas imprévus, il devra proposer toutes les mesures nécessaires
pour atténuer ou supprimer le retard dans ses travaux.

5.27 Nuisances

Les moteurs d’engin seront équipés conformément aux arrétés interministériels sur la limitation des bruits en milieu urbain.

Le nettoyage permanent des accés du chantier sur les voies publiques ou privées, ainsi que les abords, est a la charge de 'entreprise titulaire du
LOT N° 01, GROS CEUVRE.

Il en sera de méme de U’entretien en cours de chantier et de la remise en état éventuelle en fin de chantier des voies d’acces.
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5.28 Connaissance des lieux

L’entreprise est censée s’étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.
En particulier, lui sont parfaitement connus pour la remise de son devis :
- Analyse et connaissance des batiments existant
- le terrain et ses sujétions propres,
- les contraintes relatives aux constructions voisines,
- les réseaux divers existants,
- les modalités d’accés par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,
- les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter tous les travaux de sa profession ou fassent l’objet d’une
demande de supplément sur ses prix.
L’entreprise assure ’entiére responsabilité des travaux qu’elle exécute.

En outre, et ce dés la remise des offres, "entreprise fera toutes les remarques nécessaires concernant les exigences des prestations imposées par les
réglementations, normes, reégles de ’art, services concessionnaires et administrations, et qui ne figureraient pas dans les documents constituant le
présent dossier (plans, piéces écrites).

Avant toute étude, les entrepreneurs effectueront une visite sur place afin de prendre a leur compte toutes les suggestions dues a cette
construction (terrains, acces, batiments, environnement, batiments voisins et mitoyens, réseaux, etc...).

Les entrepreneurs sont réputés avoir une connaissance parfaite des lieux et de leurs abords. Ils ont donc pu apprécier les difficultés qui peuvent
en résulter et prévoir dans leur offre de prix toutes suggestions dues a la nature et a la situation du terrain. Leur offre de prix devra intégrer
tous les éléments complémentaires jugés nécessaires par eux et manquant éventuellement aux plans et au descriptif architecte.

5.29 Responsabilité vis a vis des Tiers et des Services Publics

L’entreprise sera tenue de se renseigner auprés des services techniques sur Uitinéraire a emprunter par ses véhicules.

Elle veillera a entretenir en bon état les chaussées et procédera, chaque fois qu’il sera nécessaire, a leur nettoiement.

L’entreprise demeure responsable des dégradations causées tant sur les batiments voisins, propriétés voisines, que sur la voie publique ou les
espaces libres intérieurs.

Les remises en état seront effectuées par elle ou a ses frais. Un constat d’Huissier sera réalisé avant et aprés son intervention.

Elle devra inclure dans son forfait tous les travaux de protection et de signalisation réclamés par les services techniques de la ville, ainsi que toutes
les sujétions de coordination avec les services concessionnaires (Eau - E.D.F. - G.D.F. - France TELECOM).

En cas de dommage causé a un réseau ou ouvrage existant, 'entrepreneur doit en informer U’exploitant du réseau et en rendre compte au Maitre
d’CEuvre. Il aura a ses frais, toutes interventions nécessaires a la remise en état (y compris le remplacement par des produits neufs de méme
qualité) des ouvrages endommagés ou détruits. Il reste bien entendu que les entreprises adjudicataires seront responsables civilement de tous les
accidents matériels ou corporels du fait de leurs travaux.

Les entreprises devront étre assurées suivant la législation en vigueur. Elles sont responsables de leurs travaux en cours d’exécution comme apres.
L'entreprise du LOT N° 01, GROS CEUVRE devra faire son affaire de la détermination précise des limites de propriété et de l'approbation par les tiers
des limites définies. Celles ci avant construction des clotures, seront matérialisées par des supports fixes entretenus pendant toute la durée du
chantier. Toutes autorisations de voirie, acces, circulation sur la voie publique du matériel de chantier, seront également obtenues par le titulaire
du LOT N° 01, GROS CEUVRE.

5.30 Décharge
Les matériaux non réutilisés seront transportés en un lieu de recyclage, de décharge ou de stockage, en dehors de ’opération, apres tri sélectif sur
le chantier, suivant les dispositions de [’article 21 ci-dessus. Toutes les démarches en vue d’obtenir les accords nécessaires et les indemnités de
traitement des matériaux non réutilisés seront a la charge de U’entreprise et incluses dans son offre.

5.31 Rapport avec les Administrations et Services
Avant tout commencement d’exécution des travaux, l’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les services municipaux, administrations,
concessionnaires de réseaux. En outre, pour des travaux a effectuer a proximité de lignes électriques, ’entrepreneur devra effectuer, aupres des

services locaux de distribution d’énergie, les déclarations prévues par la réglementation en vigueur.
Aucun raccordement ou travaux ne pourra étre exécuté sans [’accord du service responsable.

5.32 Hypothéses climatiques et sismiques

Respect des régles N65 et N84 ;
Altitude inférieure a 200 m ;

Vent : Zone 3, site exposé, bordure de mer ;
Neige  : Région A1 (charge normale (Pno) : 35 (daN/m?2) et charges extrémes (P’no) : 60 (daN/m?2); charge de neiges sur le sol (So) 0,45 kN/m?
Pluie : Région lIl., site exposé ;

Les températures de base a prendre en compte sont : extérieur : - 5°C.
Classement sismique de la commune : zone 2

5.33 Surcharges
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Les surcharges retenues sont celles de la norme NF.P.06.00.

5.34 Démarrage des travaux
La date de commencement des travaux valable pour chaque corps d’état sera notifiée par Ordre de Service a Uentreprise intéressée.
Le délai d’exécution global prendra effet a la date figurant sur ’Ordre de Service de commencer les travaux du LOT N° 01, GROS CEUVRE,
concrétisés par le PLANNING GENERAL DES TRAVAUX établis durant la période de préparation entre les participants.
Il sera affiché sur le chantier.

A Uappui de son offre chaque entreprise devra fournir, ses observations, remarques ou réserves sur le DELAIS DES TRAVAUX.
L’entreprise fournira aussi U’effectif et le matériel qu’elle compte mettre en place pour la réalisation de ses travaux.

5.35 Pénalité de retard

Une pénalité de 1/500 du montant TTC initial du marché pourra étre appliquée pour chaque manquement a cette régle, sans avertissement
préalable.

[5 | T.V.A.

Le taux de T.V.A applicable pour les travaux de ce projet est de 20%.

FIN DES GENERALITES TOUT CORPS D’ETAT
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