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1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE - DOMICILE DU TITULAIRE - LIEU
D'EXECUTION

Le présent accord-cadre a bons de commande a pour objetla réalisation des travaux de
renouvellement, de renforcement et d’extension du réseau d’adduction d’eau potable pour le compte
de la Commune de PLOUDANIEL.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres.

Lieu d’exécution : commune de PLOUDANIEL

Conformément a l'article 3.1 du CCAG travaux, et sauf indication contraire émanant du titulaire, ce
dernier est réputé faire élection de domicile a I'adresse mentionnée dans l'article « contractant » de
I'acte d’'engagement oU, a défaut, a son siege social.

1.2 EMISSION DES BONS DE COMMANDE

L'accord-cadre sera exécuté par bons de commande successifs émis selon les besoins du Maitre
d’'ouvrage.

Les dispositions relatives a la durée de l'accord-cadre, a ses reconductions et aux délais d’exécution
des bons de commandes figurent a I'acte d’engagement.

Les bons de commande sont signés par le Maitre d'ouvrage et sont notifiés au titulaire selon les
modalités précisées a l'article 1.6 ci-dessous.

Si le titulaire ne se conforme pas aux dispositions de I'accord-cadre ou aux ordres de service, le Maitre
d’'ouvrage le mettra en demeure d'y satisfaire, dans un délai de 15 jours, par une décision qui lui est
notifiée par écrit.

1.3 MAITRISE D'OEUVRE

La maitrise d’ceuvre des travaux est confiée a un maitre d’ceuvre privé dans les conditions définies par
la loi 85-704 du 12/07/1985 et ses textes d’application.

Le maitre d'ceuvre désigné est le cabinet Bourgois dont les coordonnées sont précisées en page de
garde du présent document.

La mission confiée par le Maitre d’ouvrage au maitre d'ceuvre est composée des éléments suivants :

ACT : assistance a la passation des contrats de travaux ;
PRO : études de projet ;

DET : direction de I'exécution des travaux ;

<N X X

AOR : assistance aux opérations de réception.

Pour chaque élément de mission, le contenu des prestations correspondantes est précisé par
référence au décret 93-1268 du 29/11/1993 et a 'arrété du 21/12/1993.

1.4 ETUDES D'EXECUTION

Les études d’exécution sont réalisées en totalité par le titulaire.
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1.5 UNITE MONETAIRE

La monnaie de compte de I'accord-cadre est I'euro. Toutes les demandes de paiement du titulaire
ainsi que toutes les piéces relatives a la déclaration et aux paiements des sous-traitants doivent étre
établies dans cette méme monnaie de compte : I'euro.

Le prix libellé dans I'accord-cadre reste inchangé en cas de variation de change.

1.6 FORME ET ADRESSE DES NOTIFICATIONS

La notification au titulaire des décisions et informations du Maitre d’‘Ouvrage faisant courir des délais
est faite :

- soit par lettre recommandée avec accusé de réception

- soit par courriel : dans ce cas le titulaire devra adresser un courriel valant accuser de réception dans
un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception,
une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé I'avoir recu 24 heures aprées la
date d'envoi figurant sur le courriel initial portant notification de la décision du Maitre d’Ouvrage.

La date de 'accusé de réception, ou le cas échéant la date a laquelle le titulaire est réputé avoir recu
la notification, constitue le fait qui sert de point de départ aux délais qui courent dans les conditions
définies a l'article 3.2.1 du CCAG.

Par réciprocité, la notification au Maitre d'Ouvrage, au Maitre d'ceuvre et aux personnes désignées
dans les pieces particulieres ou générales du contrat, des informations ou transmissions du titulaire
qui font courir un délai, peut étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
courriel dans les mémes conditions.

Toutefois I'envoi par courriel n‘est pas recevable pour les demandes d'acomptes qui doivent étre
adressés par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut d'indication dans I'Acte d’'Engagement d’une adresse particuliére du titulaire pour I'exécution
du contrat, les notifications seront faites a son siége social.

1.7 EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S'ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en francais, certifiée conforme a l'original par
un traducteur assermenté.

2 PIECES CONSTITUTIVES DE L'ACCORD-CADRE

L'ordre de priorité des piéces implique qu’en cas d’omission, imprécision ou contradiction susceptible
de donner lieu a interprétation litigieuse, seront prises en considération et seront donc applicables les
dispositions correspondantes figurant dans la piéce citée prioritairement a celle en litige.

Cette disposition, consécutive a l'ordre de priorité des pieces du marché est d‘application générale
sauf dans les cas suivants :

v Lorsqu’une indication est manifestement erronée, suite par exemple a une erreur de frappe ou
d’impression et aboutirait a une réalisation aberrante ; l'indication qui apparait la plus logique sera
alors appliquée méme si elle figure dans une piéce de moindre priorité,

v En cas d'accord intervenu entre le maitre d'ouvrage et le titulaire.
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En outre, les mesures arrétées par le coordonnateur sécurité pour prévenir les risques en matiére de
sécurité des personnes liées a la co-activité prévalent sur les dispositions contraires figurant au CCTP.

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :

2.1 PIECES PARTICULIERES

Par dérogation ou en complément a l'article 4.1 du CCAG, les piéces contractuelles prévalent dans
I'ordre ci-aprés :

Piece n°1 - I'Acte d’Engagement et ses annexes éventuelles,

Piece n°2 -le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) et ses
annexes éventuelles »

Piece n°3 - le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) et ses annexes
éventuelles,

Piece n°4 - |e bordereau des prix unitaires

Piece n°5 - le Mémoire technique de I'entreprise

2.2 PIECES GENERALES

- Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 modifié,

- les normes et agréments techniques mentionnées dans les documents du présent marché (CCTG
CCTP et le cas échéant CCAG). Les normes frangaises homologuées transposant des normes
européennes ainsi que les normes rendues obligatoires par voie d'arrété ministérielle pour des
raisons de sécurité prévalent. En I'absence de norme européenne, les normes étrangeres
reconnues comme équivalente aux normes frangaises sont applicables.

- Le Fascicule 2 « guide technique » du guide d’application de la Réglementation relative aux
travaux a proximité des réseaux issu de l'arrété du 27/12/2016, pris en application de l'article R
554-29 du code de I'environnement, en cas de travaux réalisés a proximité de réseaux sensibles
pour la sécurité.

- Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux.

A I'exception des normes qui sont applicables dans les conditions définies a l'article 23.1 du CCAG, les
autres documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix,
tels que ce mois est défini a I'article « Mois d’établissement des prix du marché ».

NB: En cas de modification de l'une de ces pieces de référence générale entre le mois
d’établissement des prix et le mois d’exécution des prestations, le titulaire en informe par écrit et dans
les plus brefs délais le Maitre d'ouvrage en lui précisant, le cas échéant, les incidences de ces
modifications sur les conditions d’exécution du marché.

Au vu des informations fournies par le titulaire, le Maitre d'ouvrage décide d'appliquer ou non les
nouvelles piéces. Sa décision est alors notifiée a I'Entrepreneur.

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres Page 7 sur 32



Accord Cadre a Bons de commande 2018/2020 - Dossier 08180034
COMMUNE DE PLOUDANIEL

3 TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES DE
TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION

Travaux soumis d la réglementation issue du décret 2011-1241 du 05/10/2011

Les travaux étant soumis aux dispositions des articles L 554-1 et suivants et R 554-1 a R 554-38 du
code de I'environnement, de l'arrété du 15/02/2012 modifié et aux dispositions complémentaires
issues du guide d'application de la réglementation relative aux travaux a proximité des réseaux issu de
I'arrété du 27/12/2016 et de la norme NF S 70-003 PARTIES 2 et 3 concernant la sécurité des réseaux
souterrains aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, les obligations suivantes
s'imposent au titulaire.

3.1 AUTORISATION D’INTERVENTION A PROXIMITE DES
RESEAUX (AIPR)

Le Titulaire doit s'assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité
de ces réseaux y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’'une attestation AIPR «
opérateur ». Il doit a la demande du Maitre d'ouvrage, lui communiquer ces attestations AIPR.

3.2 DECLARATION D’INTENTION DE COMMENCER LES
TRAVAUX (DICT)

Sous réserve des exceptions mentionnées a l'article R 554-25 du code de I'environnement et sauf cas
d’urgence visée a l'article R 554-32, le titulaire, aprés avoir consulté le guichet unique, effectue une
DICT aupres de chacun des exploitants des réseaux concernés dans les 10 jours (hors jours fériés) a
compter de la date de démarrage de la période de préparation et la renouvelle dans les cas visés a
I'article R 554-33 du code de I'environnement. La DICT doit étre établie a partir du formulaire unique
DT DICT (formulaire Cerfa n°14434*02).

La déclaration de projet de travaux (DT) et la DICT pourront étre effectuées conjointement par le
maitre d’ouvrage et le titulaire en application des dispositions de larticle R 554-25-IV du code de
I'environnement, si les travaux doivent étre engagés rapidement et que leur emprise géographique et
leur durée sont trés limitées.

Le titulaire doit vérifier les écarts entre les récépissés de DICT et de DT et des résultats des
opérations de localisation ou investigations complémentaires annexées le cas échéant au DCE.

L'apparition en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrét.

Aprés analyse et évaluation par les parties des écarts sur le projet et leurs conséquences
contractuelles techniques et financiéres, le maitre d'ceuvre informera le titulaire avant le démarrage
des travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa comptabilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Le
maitre d’ouvrage prendra en compte ces éléments pour le marquage piquetage.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT, récépissés et
plans des exploitants imprimés au bon format et en assurer la communication aux organismes de
controle (DREAL, Inspection du travail, exploitants des réseaux).
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3.3 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, TECHNIQUES
DOUCES DE TRAVAUX ET OPERATIONS DE LOCALISATION

Sauf cas particulier d’opérations unitaires d”emprise géographique trés limitée et de durée limitée, ou
de cas d'exemption d'investigations complémentaires visés a larticle R 554-23 III du code de
I'environnement (ouvrages souterrains non sensibles pour la sécurité ou situés en dehors des unités
urbaines et pour lesquels l'incertitude de localisation ne dépasse pas 1,5 m) le titulaire doit réaliser
pendant la période de préparation des investigations complémentaires dans les cas suivants :

v lorsque les travaux de terrassement se situent a proximité d’ouvrages souterrains de transport ou
de distribution dont l'incertitude de localisation en coordonnées planimétriques est > a 1,5 m,

v lorsque les travaux de terrassement se situent en unité urbaine a proximité d'ouvrages
souterrains de transport ou de distribution sensibles pour la sécurité, lorsque l'incertitude de leur
localisation en coordonnées planimétriques est trop élevée sans étre > a 1,5 m.

Toutefois dans ce cas, le titulaire pourra, avec l'autorisation du Maitre d'ouvrage, appliquer les
techniques douces de travaux visées a larticle3.3.2. « modalités de mise en ceuvre des techniques
douces de travaux ».

Ces techniques douces de travaux constituent alors une alternative aux investigations
complémentaires et peuvent étre complétées par des opérations de localisation de réseaux réalisées
par le titulaire, a l'initiative du Maitre d’ouvrage, afin d'éviter I'application de ces techniques douces a
des zones trop étendues.

Au cas particulier d’opérations unitaires d’emprise tres limitée et de durée limitée et pour tous les
autres cas d'exemption d'investigations complémentaires visés ci-dessus, le titulaire doit mettre en
ceuvre les techniques douces de travaux définies a |'article 3.3.2 ci-dessous

La réalisation d'opérations de localisation de réseaux par le titulaire, a l'initiative du Maitre d’ouvrage,
peut constituer une alternative ou un complément a la mise en ceuvre de ces techniques douces afin
d’éviter |'application de ces techniques a des zones trop étendues.

Toutefois les opérations de localisation ne peuvent constituer une alternative aux techniques douces
de travaux que dans les zones extérieures au fuseau des ouvrages en classe A. Ainsi dés lors qu’un
opérateur d’engin entre dans la zone des +/- 40 cm d'un réseau rangé en classe A grace a des
opérations de localisation, il doit nécessairement employer des techniques douces de travaux.

Le titulaire doit solliciter le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre en vue de procéder a toute
opération de localisation qu’il juge nécessaire sur le terrain, pour déterminer précisément la
localisation des ouvrages enterrés dans la zone de terrassement.

3.3.1 MODALITES DE REALISATION DES INVESTIGATIONS
COMPLEMENTAIRES ET DES OPERATIONS DE LOCALISATION

Les investigations complémentaires et les opérations complémentaires de localisation permettent de
procéder a des mesures de géolocalisation des ouvrages enterrés avec fouilles ou sans fouilles.

Elles doivent étre effectuées dans le respect des dispositions réglementaires requises pour intervenir
sous voie publique ou privée (arrétés de voirie...) ou a proximité d'ouvrages particuliers et des
dispositions réglementaires concernant la sécurité routiére et la sécurité du chantier.

La géolocalisation sans fouilles est réalisée dans les conditions définies par la norme NF S 70-003
Partie 2.

La géolocalisation avec fouilles est précédée d'une DICT. A l'approche du fuseau contenant l'ouvrage a
localiser, des techniques d’approches adaptées doivent étre utilisées.

Quel que soit le mode de mesure utilisé, le nombre, le lieu des relevés et la technologie employée
doivent permettre de garantir a minima la localisation du trongon concerné dans la classe de précision
A.
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Suite a lanalyse des éléments dont il dispose (réponses aux DT, résultats des investigations
complémentaires ou des opérations de localisation réalisées en phase projet ; réponses aux DICT) et
d’'une étude sur site, le titulaire propose au maitre d’ouvrage les mesures de géolocalisation qui
permettent d’atteindre au mieux cet objectif.

Le titulaire réalise ou fait réaliser les plans des réseaux localisés et restitue les informations relatives a
la localisation et aux caractéristiques des ouvrages enterrés dans les conditions visées aux articles 6.8
et 6.11 de la norme NF S 70-003-2 (REF).Tous les points référencés directement ou indirectement
doivent étre cotés.

Les résultats de ces prestations doivent étre géo-référencées. Les points géo référencés sont exprimés
en x, y et z dans le systéme de référence légal en vigueur.

Le titulaire intégre les éléments des réseaux localisés pour I'établissement des plans d’exécution des
ouvrages dont il a la charge au titre de I'exécution du présent marché, et il communique au Maitre
d’'ouvrage les éléments des réseaux localisés correspondant aux ouvrages pour lesquels il n‘a pas la
charge d'établir les plans d'exécution.

Dans le cas ou les ouvrages localisés remettent en cause les ouvrages objets du présent marché, le
titulaire en informe le Maitre d’'ouvrage et propose des mesures techniques permettant de prendre en
compte ces ouvrages. Cette situation génére un point d'arrét

Ces prestations sont rémunérées par référence aux prix forfaitaires (pour les mesures de détection
selon des techniques sans fouille) et par référence aux prix unitaires (pour les méthodes de
localisation selon des techniques avec fouille) dont le détail est mentionné dans I'Etat des Prix
Forfaitaires et dans le Bordereau des Prix Unitaires visés a l'article 2.1 -ci-dessus.

Ces prix sont réputés comprendre I'ensemble des démarches préalables (DICT, arrétés de voiries....),
le respect des dispositions réglementaires concernant notamment la signalisation et la sécurité du
chantier, 'analyse des éléments fournis par le maitre d'ouvrage, I'analyse des récépissés de DICT, la
réalisation d’une étude sur site dans les conditions visées a l'article 6.4 de la norme NF S 70-003-2,
I'établissement des plans cOtés des réseaux localisés et l'intégration des éléments des réseaux
localisés dans les plans d’exécution des ouvrages.

Certaines prestations nécessaires aux investigations complémentaires et aux opérations de localisation
des réseaux seront a renouveler pour la réalisation des travaux proprement dits : DICT, autorisations
administratives, dispositions en matiére de signalisation et de sécurité du chantier ; installations de
chantier...

3.3.2 MODALITES DE MISE EN (EUVRE DE TECHNIQUES DOUCES DE
TRAVAUX

Pour chaque réseau identifié en classe B ou C, le titulaire doit mettre en ceuvre dans une bande de 3
meétres centrée sur le tracé théorique dudit réseau, les précautions particuliéres définies par le guide
des prescriptions techniques visé a l'article 2.2 ci-dessus.

La mise en ceuvre des précautions particulieres nécessaires pour les réseaux identifiés en classe B ou
C donne lieu a une rémunération spécifique en application des prix définis dans la piece contractuelle
« bordereau des prix unitaires.

Pour chaque réseau identifié en classe A, dés lors qu’un opérateur d’engin entre dans la zone des +/-
40 cm du réseau, le titulaire doit veiller a I'application des précautions particulieres définies par le
guide des prescriptions techniques précité.

La mise en ceuvre des précautions techniques nécessaires pour les réseaux identifiés en classe A ne
donne pas lieu a une rémunération spécifique. Leur cout est réputé compris dans le prix du marché.

Dans tous les cas, le titulaire doit assurer une information suffisante de ses salariés et de ses sous-
traitants sur les précautions particuliéres a prendre et adapter les techniques de travaux appliquées a
proximité des réseaux de transport et de distribution.
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1l délivre les autorisations d‘intervenir a proximité des réseaux aux conducteurs de travaux et d’engins
concernés par les travaux.

3.4 AJOURNEMENT DE TRAVAUX

L'absence de réponse d’'un exploitant a une DICT relative a des ouvrages en service sensibles pour la
sécurité au sens de larticle R 554-21 du code de l'environnement ou déclarés sensibles par les
exploitants au niveau du guichet unique, entrainera un ajournement des travaux jusqu’a l'obtention de
tous les récépissés de déclaration relatifs a ces ouvrages.

L'absence de réponse d’'un exploitant a une DICT relative a des ouvrages qui ne sont pas sensibles
pour la sécurité n’entrainera pas d’ajournement des travaux. Le titulaire pourra poursuivre les travaux
préparatoires dés lors que 2 jours se seront écoulés apres sa relance auprés des exploitants concernés
par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire ne pourra pas étre tenu pour responsable d’un retard dans I'engagement des travaux du
fait de I'absence de réponse d'un ou plusieurs exploitants de réseaux a une relance a une DICT
concernant des ouvrages sensibles pour la sécurité, dés lors que les conditions suivantes auront été
satisfaites cumulativement :

v La relance concerne une DICT qui a été adressée dans les délais requis au titre du projet en
respectant les conditions prévues a |'article R 554-25 du code de I'environnement,

v La relance a la DICT est envoyée aux exploitants concernés par lettre recommandée avec accusé
de réception dés la constatation d’absence de réponse des exploitants (absence de réponse dans
le délai de 7 jours (9 jours lorsque la DICT est adressée sous forme non dématérialisée), a
compter de I'envoi de la DICT,

v Le Maitre d'ouvrage a été averti par le titulaire de I'absence de réponse de I'exploitant et du retard
prévisible en résultant pour le commencement des travaux.

Le respect de ces conditions ouvre droit au titulaire en cas de retard constaté dans I'engagement des
travaux au versement d’une indemnité pour compenser le préjudice subi du fait de ce retard.

Une demande d'indemnisation devra étre adressée par le titulaire au Maitre d'ouvrage. Elle devra étre
établie en priorité par application des prix figurant dans « I'Etat des prix forfaitaires forfaitaire » visé a
I'article 2.1 ou d’autres prix figurant dans d’autres documents a caractére contractuel (mémoire
technique ou justificatif ...)

Elle devra étre accompagnée de tous les justificatifs attestant la réalité de son préjudice.

Le montant de I'indemnité sera arrété par le Maitre d’ouvrage sur la base des demandes formulées par
I'Entrepreneur.

3.5 ARRET DE TRAVAUX

En complément des dispositions de l'article 49 du CCAG, le titulaire devra sursoir a I'exécution des
travaux en cours de chantier dans les situations suivantes :

v Découverte ou endommagement accidentel d'ouvrages non identifiés avant les travaux, y compris
les branchements non localisés et non dotés d’affleurant visible depuis le domaine public, lorsque
ces ouvrages sont susceptibles d'étre sensibles pour la sécurité,

v Différence notable de localisation des ouvrages en sous-sol par rapport aux indications fournies a
I'Entrepreneur par les exploitants de réseaux, conduisant a une incertitude de localisation
supérieure a 1,5 m ou a un écart supérieur a l'incertitude maximale liée a la classe de précision
indiquée par ceux-ci et entrainant un risque d'endommagement de réseaux sensibles représentant
un danger pour les personnes.
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En présence d’une telle situation, le titulaire sursoit a I'exécution des travaux adjacents aux ouvrages
concernés. Il en informe le Maitre d'ouvrage par tout moyen, dans les 24 h (jour ouvré), en lui
précisant les conséquences immédiatement perceptibles de I'arrét de travaux sur le déroulement du
chantier et les impacts sur le personnel, les engins et autres moyens mobilisés pour le chantier.

Si le maitre d’'ouvrage estime la suspension de travaux injustifiée, il en informe le titulaire par tout
moyen dans les 24 h (jour ouvré) a compter de la prise de connaissance de la suspension des travaux.

Si le Maitre d’ouvrage estime la suspension des travaux justifiée, il transmet au titulaire un ordre écrit
signifiant I'arrét des travaux, sa date de prise d’effet et éventuellement sa durée.

Un constat contradictoire est alors établi selon le formulaire prévu a cet effet (document CERFA
n°1476701) avant la reprise des travaux.

La reprise des travaux intervient sur décision du Maitre d'ouvrage, aprés communication au titulaire
des précautions a respecter.

Pendant toute la durée de I'arrét des travaux, le chantier est maintenu en sécurité par le titulaire.

L'ordre écrit signifiant I'arrét des travaux ouvre droit au versement d’une indemnité au titulaire pour
compenser le préjudice subi du fait de cet arrét et des précautions a respecter.

La durée de l'arrét de travaux prise en compte pour |'évaluation de l'indemnité est calculée depuis la
date d'effet mentionnée dans l'ordre d’arrét jusqu'a la décision de reprise des travaux du Maitre
d’ouvrage.

Une demande d‘indemnisation devra étre adressée par le titulaire au Maitre d’ouvrage. Elle devra étre
établie en priorité par application des prix figurant dans « I'Etat des prix forfaitaires forfaitaire » visé a
I'article 2.1 ou d’autres prix figurant dans d’autres documents a caractére contractuel (mémoire
technique ou justificatif...)

Elle devra étre accompagnée de tous les justificatifs attestant la réalité de son préjudice.

Le montant de l'indemnité sera arrété par le Maitre d'ouvrage sur la base des demandes formulées par
le titulaire.

3.6 CONSTAT AMIABLE DE DOMMAGE

En cas d'endommagement de réseaux ou de déplacement de plus de 10 cm d’un réseau flexible ou
encore pour toute autre anomalie constatée, un constat amiable de dommage devra étre établi par le
titulaire avec I'exploitant du réseau concerné.

4 RECOURS A D'AUTRES OPERATEURS ECONOMIQUES
- SOUS-TRAITANCE

Le Titulaire peut recourir aux capacités d’autres opérateurs économiques pour I'exécution du marché,
guelle que soit la nature des liens qui I'unissent a ces opérateurs.

4.1 PRESTATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE SOUS-TRAITEES

Le Maitre d'ouvrage n'impose pas que certaines taches essentielles soient effectuées directement par
le Titulaire qui pourra recourir librement a la sous-traitance sous réserve de ne pas sous-traiter la
totalité des prestations de I'accord-cadre et de respecter au préalable les exigences définies a l'article
4.2 ci-dessous pour la désignation de ses sous-traitants.

Le non-respect par le Titulaire de I'obligation d'exécuter directement certaines taches essentielles
pourra entrainer I'application des mesures coercitives visées a 'article 48 du CCAG.
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4.2 DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS

Elle est subordonnée impérativement quel que soit le rang du sous-traitant a I'acceptation et a
I'agrément de ses conditions de paiement par le Maitre d'Ouvrage.

Pour les sous-traitants désignés dans l'offre en annexe a I'’Acte d’Engagement, la notification de
I'accord-cadre emporte acceptation et agrément de leurs conditions de paiement par le Maitre
d'Ouvrage, sauf refus explicite de celui-ci.

Pour les sous-traitants désignés en cours d’‘exécution des prestations, I'acceptation des sous-traitants
et de leurs conditions de paiement est constatée par un acte spécial (formulaire DC4).

Toute modification du montant des prestations sous traitées en cours d’exécution de I'accord-cadre,
est constatée par un acte spécial modificatif (formulaire DC4).

L'entrepreneur désirant recourir a la sous-traitance doit produire a l'appui de chaque demande
d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement les pieces suivantes :

- déclaration sur I'nonneur du sous-traitant indiquant qu'il ne se trouve dans aucun des cas
d'exclusion visés aux articles 45 et 48 de I'ordonnance du 23/07/2015 et notamment qu'il
est en regle au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant
I'emploi des travailleurs handicapés ;

- attestations d’assurances du sous-traitant

En outre, si I'entrepreneur a recours a un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre également une déclaration du sous-traitant, comportant les mentions suivantes :
"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance des prestations du présent contrat. Ceci concerne notamment la loi n°
75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance ».

Par ailleurs afin de justifier des capacités techniques et financiéres du sous-traitant, cet acte spécial
devra étre accompagné des mémes documents que ceux demandés au titulaire.

Pour les sous-traitants a paiement direct dont la désignation intervient en cours d'exécution de
I'accord-cadre et pour ceux déja désignés dont le montant des prestations sous-traitées augmentent
en cours d’exécution de I'accord-cadre, le titulaire devra en outre :

- préciser en cas d'accord-cadre comportant des tranches, celle(s) sur laquelle le sous-
traitant est appelé a intervenir et le montant correspondant,

- renseigner la rubrique ] (exemplaire unique du titulaire) du modéle d'acte spécial
mentionné ci-dessus,

- fournir, le cas échéant, un décompte précis du montant de I'avance percue correspondant
aux prestations visées par |'acte spécial. Les sommes correspondantes sont remboursées
par le titulaire par précompte sur les sommes lui restant dues dés la notification de I'acte
spécial.

L'accord du Maitre d'ouvrage sur la sous-traitance sera accordé sur la base :
- des références présentées par le sous-traitant pour des prestations de nature et
d'importance similaire a celles pour lesquelles il est pressenti,
- de la qualité des matériels et équipements dont la mise en ceuvre est prévue et de leur
compatibilité avec les équipements et matériels existants, le cas échéant,
- de sa capacité a communiquer en langue francaise.

Le titulaire s’assure que tous les contrats de sous-traitance quel que soit leur rang et quelle que soit la
nationalité du sous-traitant, comportent les clauses nécessaires au respect des dispositions de la loi
n°75-1334 du 31 /12/1975 sur la sous-traitance.

Il s'assure également que ses sous —traitants satisfassent aux obligations définies aux articles L 5212-
1aL5212-4; L 5212-9 a L 5212-11 ; L 5214-1 et R 5213-39 du code du travail concernant I'emploi
des travailleurs handicapés.
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5 PRIX — VARIATION DANS LES PRIX — REGLEMENT
DES COMPTES

5.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d’'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire et a ses sous-traitants,
ou a l'entrepreneur mandataire du groupement, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

5.2 MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PRIX

Les prix de I'accord-cadre sont hors TVA.
IIs sont étabilis :

v"en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués ci-apres :
> Nombre de jours de gel a — 10 ° entre 7Heures et 20 heures constatés pendant la période
correspondant a la durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui
a été atteint au moins deux fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente
années précédant la consultation,

> La hauteur cumulée des précipitations mesurées pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au moins
deux fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la
consultation,

> La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la durée totale
du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au moins deux
fois dans ce méme poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la
consultation.

Le poste météorologique de référence est : le plus proche de la zone de travaux

En cas de groupement d’entrepreneurs, les prix sont également réputés couvrir le cas échéant, les
frais de représentation et de coordination du mandataire.

5.3 FORME DES PRIX

Les prestations sont réglées par application, aux quantités réellement exécutées, des prix du
bordereau des prix du marché.

5.4 DECOMPOSITION OU SOUS DETAILS DE PRIX

Une décomposition de prix forfaitaire ou un sous détail de prix unitaire pourra étre demandée en
cours d’exécution de I'accord-cadre dans les conditions prévues par l'article 10.34 du CCAG Travaux.

5.5 APPROVISIONNEMENTS

Sans objet.
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5.6 MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES DE L'ACCORD-
CADRE

Les comptes sont réglés mensuellement par virement administratif, suivant les dispositions de Iarticle
13 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux. Ils donnent lieu a I'établissement
d’acomptes mensuels et d'un décompte général par année.

Par dérogation a l'article 13.4.4 du CCAG, I'établissement du décompte général demeure
une prérogative exclusive du Maitre d'ouvrage. L'absence de notification du décompte
général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire dans le délai de 30
jours a compter de la réception de son projet de décompte final ne permet pas au titulaire
de se substituer au maitre d'ouvrage pour I'établissement du décompte général, mais
I'autorise a saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisie du tribunal
administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en
réclamation mentionné a lI'article 50.1.1.

5.7 VARIATION DE PRIX

Les prix sont révisables selon les modalités définies ci-aprés :

5.7.1 MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX DE L'ACCORD-CADRE

Les prix du présent accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois qui précéde la date de signature de I'acte d’engagement par le(s) prestataire(s).

Ce mois est appelé "mois zéro".

5.7.2 MODALITES DE VARIATION DES PRIX

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par la formule
suivante :

|Cn=15%+85% (In / Io )

Selon les dispositions suivantes ;

- Cn : coefficient de révision,

- Io : valeur de I'index de référence au mois zéro,

- In: valeur de l'index de référence au mois n d’exécution des prestations

L'index de référence I publié au Moniteur des Travaux Publics est I'index :
TP 10a « canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux »

La publication des index et indices est le Moniteur « supplément textes officiels » en édition papier.

En application de l'article 11-4 du CCAG, le coefficient final de révision de prix est arrondi au millieme
supérieur de la maniere suivante :

- sila4°™ décimale est égale a 0, le millieme est inchangé,

- sila 4°™ décimale est supérieure a 0, le milliéme est augmenté d’une unité.

Par dérogation a l'article 13.4.2 du CCAG, le projet de décompte général ne sera établi
qu’a la parution des valeurs finales des index de référence.
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5.7.3 VARIATION DE PRIX DES PRIMES PENALITES ET INDEMNITES

Par dérogation aux dispositions de l'article 20-du CCAG, la formule de variation de prix prévue au
marché ne s'applique pas aux primes, pénalités et indemnités.

5.7.4 APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

5.8 FACTURATION

Le Titulaire ainsi que ses sous-traitants admis au paiement direct transmettent leur facture sous
forme électronique. Cette transmission devra étre effectuée par le biais de Chorus pro.

Toutefois si le Titulaire ou ses sous-traitants admis au paiement direct relévent des modalités prévues
a titre transitoire par larticle 3 de l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au
développement de la facturation électronique, leurs demandes de paiement devront étre effectuées a
I'adresse suivante:

Cabinet BOURGOIS — Agence Atlantique
1 rue des Néréides
29200 BREST
Téléphone : 02 98 42 16 00
Télécopie : 02 98 42 23 97

5.9 PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS -
AUTO LIQUIDATION DE LA TVA DES TRAVAUX SOUS-
TRAITES - DELAIS DE PAIEMENT

5.9.1 MODALITES DE PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-
TRAITANTS

5.9.1.1 Cotraitants

En cas de groupement d'entreprises titulaire, la signature du projet de décompte par le mandataire
vaut acceptation par celui-ci des sommes a payer par le Maitre d’'ouvrage, compte tenu des modalités
de répartition des paiements prévues dans le marché.

Le maitre d'ouvrage se trouve libéré de toute obligation du fait des paiements effectués sur le(s)
compte(s) désigné(s) et a concurrence des montants précisés dans l'acte d’engagement, les
entrepreneurs faisant leur affaire de toute contestation sur les modalités de répartition entre eux des
sommes pergues au titre du marché.

5.9.1.2 Sous-traitants directs du titulaire

Aprés acceptation et agrément de leurs conditions de paiement et sous réserve que le montant dd a
chaque sous-traitant soit supérieur au seuil défini a I'article 6 du titre II de la loi n°75-1334 du
31/12/1975, la procédure de paiement direct devra étre mise en ceuvre.

Dans les 15 jours de la signature de I'accusé de réception de chaque demande de paiement de sous-
traitant, le titulaire doit notifier son accord ou son refus de paiement au sous-traitant et au Maitre
d’ouvrage
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Le titulaire établit une attestation indiquant le montant a payer pour chaque sous-traitant dont le
paiement est accepté. Le montant figurant dans cette attestation est un montant hors TVA, la TVA
grevant les prestations sous-traitées étant auto liquidée par le titulaire selon les modalités précisées
ci-dessous.

Cette attestation fait apparaitre distinctement les sommes a payer au titre d’'une éventuelle révision ou
actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance ainsi que, le cas échéant, les sommes a
payer au titre de chaque tranche de travaux.

Cette attestation signée par le titulaire est jointe en double exemplaire a la situation de travaux du
titulaire.

En cas de groupement, si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire, ce dernier doit signer également I'attestation.

Le Maitre d'ouvrage se trouve libéré de toute obligation du fait des paiements effectués dans les
conditions précitées, le titulaire et ses sous-traitants faisant leur affaire de toute contestation
éventuelle sur les modalités définitives de répartition entre eux des sommes percues au titre du
marché.

Réclamation du sous-traitant :

Si un sous-traitant a paiement direct demande par écrit au Maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu’il estime lui étre dues par le Titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles 6 et 8 de la loi n°75-1334 du 31/12/1975 relative a la sous-
traitance, le Représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au Titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le Représentant du pouvoir adjudicateur paie le
sous-traitant et les sommes dues au Titulaire sont réduites en conséquence.

Le Titulaire prend toute mesure pour rendre opposable cette clause a ses sous-traitants admis au
paiement direct. A défaut le Titulaire s’engage a garantir le Représentant du pouvoir adjudicateur
contre toute réclamation du sous-traitant concernant les sommes consignées.

5.9.1.3 Sous-traitants de sous-traitants

Ne pouvant bénéficier de la procédure de paiement direct précitée, ils bénéficient des garanties de
paiement définies par la loi du 31/12/1975 modifiée (article 6).

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour obtenir auprés de ses propres sous-
traitants les justificatifs de délivrance de ces garanties de paiement (copie du contrat de caution ou de
délégation de paiement).

Ces justificatifs devront étre produits au Maitre d’‘Ouvrage a sa demande

5.9.2 AUTO LIQUIDATION DE LA TVA DES TRAVAUX SOUS-TRAITES

Le titulaire procéde a l'auto liquidation de la TVA afférente aux travaux exécutés par ses sous-traitants
directs selon les modalités définies a I'article 283-2 noniés du code général des impots et s'assure en
cas de sous-traitance en cascade que leurs donneurs d'ordre successifs procédent a I'auto liquidation
de la TVA des travaux exécutés par leurs sous-traitants dans les mémes conditions.

5.10 DELAI DE PAIEMENT ET INTERETS MORATOIRES

Les sommes dues au titulaire ainsi qu‘a ses sous-traitants a paiement direct en exécution de présent
marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours.

Le délai global de paiement a pour point de départ :
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v Pour l'avance, la date emportant commencement d'exécution des prestations, ou si une garantie
ou une caution est exigée en contrepartie de I'avance, la date de réception de cette garantie ou
caution.

v Pour les acomptes dus au titulaire et les paiements dus aux sous-traitants a paiement direct, la
date de réception par le Maitre d'ceuvre des situations de travaux(projets de décompte et des
piéces annexées), qui doivent lui étre adressées par tous moyens permettant d'attester une date
certaine de leur réception.

v Cette date est mentionnée par le Maitre d'oeuvre sur les certificats pour paiement transmis au
Maitre d'ouvrage.

v" Pour le solde, la date d’acceptation du décompte général par I'ensemble des parties (maitre
d’ouvrage et titulaire).

A défaut de toute transmission par le titulaire au Maitre d’ouvrage, dans un délai de 30 jours a
compter de sa réception, du Décompte Général revétu de sa signature ou des motifs de refus de sa
signature, le titulaire est réputé avoir accepté le Décompte Général et Définitif, sa date d’acceptation
correspondant alors au 1* jour suivant le terme de ce délai.

Conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, la suspension du délai de
paiement ne peut intervenir qu’une seule fois avant 'ordonnancement de la dépense.

Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit des intéréts
moratoires ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, selon les modalités définies
dans le décret n°® 2013-269 du 29/03/2013 susmentionné.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliquée par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours de laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

6 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % est prélevée sur chaque acompte par le comptable assignataire des
paiements. Elle est calculée sur le montant TTC, hors variation, des travaux ou prestations réglées par
I'acompte.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande ou avec l'accord du
maitre d’ouvrage, par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues a l'article 123
du décret 2016-360 du 25 mars 2016. La garantie a premiére demande ou, le cas échéant, la caution
personnelle et solidaire, est constituée pour un montant équivalent a celui de la retenue de garantie.

En cas de marché a tranches, elle est constituée tranche par tranche au fur et a mesure de leur
affermissement. Cette garantie ou cette caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché ou
le cas échéant, de la tranche de travaux considérée, faute de quoi la fraction de la retenue de
garantie correspondant a l'acompte sera prélevée.

Le titulaire conserve toutefois la possibilité en cours d'exécution du marché de substituer a la retenue
de garantie une garantie a premiére demande ou, si le Maitre d'ouvrage y consent, une caution
personnelle et solidaire, les montants déja prélevés au titre de la retenue de garantie étant reversés a
I'Entrepreneur aprés constitution de cette garantie.
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La garantie de substitution doit étre constituée pour le montant total du marché ou le cas échéant,
des tranches affermies a cette date.

Les frais de constitution de la garantie a premiére demande ou, le cas échéant, de la caution sont a la
charge de I'Entrepreneur.

La retenue de garantie est remboursée, ou la garantie a premiére demande ou la caution est libérée
dans le délai de 1 mois qui suit I'expiration du délai de garantie si le Maitre d'Ouvrage n'a pas, avant
I'expiration de ce délai, notifi€, par lettre recommandée au titulaire ou a I'établissement ayant accordé
sa caution ou sa garantie a premiére demande, des réserves concernant les ouvrages a exécuter ou si
des réserves ont été émises et levées en totalité avant |'expiration du délai de garantie.

Dans le cas contraire, la retenue de garantie est remboursée, ou la garantie a premiére demande ou
la caution est libérée dans le délai de 1 mois qui suit la date de levée de ces réserves.

6.2 AVANCE

Sous réserve des conditions prévues a l'article 110-I du décret 2016-360 du 25 mars 2016, une
avance est versée au titulaire sauf indication contraire portée dans I'acte d’engagement

Si la durée prévue pour son exécution est inférieur ou égale a 12 mois, son montant est égal a 5 %
du montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées a paiement direct. .

Si la durée prévue pour son exécution est supérieure a 12 mois, son montant est égal a 5 % d’une
somme égale a 12 fois le montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées a
paiement direct, et divisé par la durée prévue pour son exécution exprimée e mois.

En cas de marché a tranches, elle est versée tranche par tranche au fur et a mesure de leur
affermissement.

Le versement de cette avance est toutefois conditionné a la constitution préalable d’'une garantie a
premiére demande & concurrence de 100 % du montant de I'avance conformément aux dispositions
de l'article 112 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.

Le titulaire pourra substituer & cette garantie & 1¥® demande une caution personnelle et solidaire.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement mentionné a
I'article 5.10 et compté a partir de la date d’effet de I'acte qui emporte commencement d’exécution
des prestations du marché ou de la tranche considérée ou a partir de la date effective de constitution
de la garantie a 1°® demande ou de la caution personnelle et solidaire qui lui est substituée si cette
date est postérieure.

Le versement de l'avance est effectué sur le compte unique ou sur chacun des comptes séparés
désignés dans l'acte d’engagement et dans ce cas c’est le montant des sommes a verser sur chaque
compte qui sert de référence pour la détermination du montant de I'avance a verser a chacun.

Les paiements ainsi effectués par le Maitre d'ouvrage sont libératoires vis a vis des entreprises, le
mandataire faisant son affaire avec les autres membres du groupement de tout différent entre eux sur
les modalités de répartition du montant de I'avance.

Le montant de l'avance n’est pas soumis a variation de prix et ne peut pas étre modifié par avenant.

Le remboursement de |'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées, qui figure
dans un décompte mensuel, atteint 65 % du montant du marché ou, le cas échéant, de la tranche
considérée.

1l doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde. Le précompte s’effectue aprés application de la clause de variation de prix sur
le montant initial de I'acompte ou du solde.

Une avance peut étre versée, a leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations
dont ils sont chargés dépasse le seuil fixé par le décret n°2016-360 du 25/03/2016 pour son
versement.
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Le montant de cette avance et les conditions de son versement sont identiques a ceux définis ci-
dessus pour le titulaire.

7 DELAI D'EXECUTION — PENALITES ET PRIMES

Les stipulations relatives aux délais d'exécution sont définies a I'acte d’engagement.

7.1 PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION HORS
INTEMPERIES

Lorsqu'un changement de la masse de travaux ou une modification de l'importance de certaines
natures d'ouvrages, une substitution a des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une
rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le
représentant du pouvoir adjudicateur ou encore un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires
qui sont a la charge du maitre de I'ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre
marché, les dispositions de I'article 19.21 du CCAG Travaux sont seules applicables.

7.2 PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION POUR
INTEMPERIES

En vue de I'application éventuelle de I'article 19.2.3 alinéa 3 du CCAG Travaux, les délais d’exécution
des travaux seront prolongés d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée ou période de mesure
Pluie 15 mm en 4 heures Entre 6h et 18h

Gel 0° sous abri Entre 6h et 18h

Vent 60 km/h Entre 6h et 18h

Neige 10 cm En 24h

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique de :
Station la plus proche du chantier

La prolongation du délai d'exécution s’applique pendant I'exécution des travaux de terrassements,
Génie Civil et V.R.D.

Elle ne s'applique pas pour la partie étude et pour la portion de travaux situés a l'intérieur des
batiments couverts sauf s'ils nécessitent, au préalable la réalisation de travaux externes, ou si les
conditions rendent impossible un accés normal aux installations.

Les journées de gel ne sont a prendre en compte que pour le coulage du béton.

Le phénoméne «vent» n‘est a prendre en compte que lors de la présence d'une grue en
fonctionnement sur le chantier.

Seules les journées réellement constatées au cours desquelles le travail a été arrété du fait des
intempéries sont prises en compte.

Le calcul de la prolongation du délai d'exécution est effectué selon les modalités définies a I'article
19.2.3 du CCAG (les samedis, dimanches et jours fériés ou chomés compris dans la période
d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution) et la prolongation est
calculée en jours calendaires.
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7.3 PENALITE POUR RETARD DANS L'EXECUTION

Cette pénalité est encourue du simple fait de la constatation du retard par le maitre
d’osuvre.

Par dérogation a larticle 20.1 du CCAG, la pénalité journaliére est fixée a 250€ par jour
calendaire de retard constaté.

7.4 RETENUE POUR RETARD DANS LA REMISE DES DOCUMENTS
APRES EXECUTION

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le
titulaire tels que prévus a l'article 12.6 « documents fournis aprés exécution » , une retenue sera
opérée dans les conditions stipulées a l'article 20.5 du CCAG sur les sommes dues au titulaire. Le
montant de cette retenue est fixé a 300 euros par jour calendaire de retard constaté.

Cette retenue est effectuée du simple fait de la constatation du retard par le maitre
d’ceuvre.

7.5 PENALITES POUR RETARD DANS LA LEVEE DES RESERVES

En cas d'absence de levée des réserves dans les délais précisés dans le Procés-Verbal de réception,
une pénalité journaliére de 250 euros est appliquée.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre.

En outre, le maitre d'ouvrage peut faire exécuter les travaux nécessaires par une entreprise de son
choix aux frais et risques de I'entrepreneur en respectant les modalités définies a l'article 49.2 du
CCAG.

7.6 PENALITES POUR ABSENCE AUX REUNIONS AUXQUELLES
L'ENTREPRENEUR EST CONVOQUE

Une pénalité de 450 Euros est appliquée en cas d’absence du représentant de I'Entrepreneur aux
réunions auxquelles il a été convoqué par le Maitre d’ceuvre.

Le représentant de I'Entrepreneur est désigné par celui-ci dés la notification de la décision du maitre
d’Ouvrage prescrivant le démarrage des travaux. Il s‘agit d'un agent (personne physique) appelé a
prendre part a I'exécution des prestations, jouissant d'une délégation de pouvoir de la part de
I'Entrepreneur et engageant celui-ci dans toutes ses décisions.

7.7 PENALITE POUR CARENCE DANS L'OBLIGATION
D'AFFICHAGE DES INFORMATIONS CONCERNANT LES
TRAVAILLEURS DETACHES

A défaut d'affichage dans les délais et conditions définies a I'article 11.1.3 ci-dessous, il sera fait
application d’une pénalité d'un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le
défaut d’affichage est constaté.

Cette pénalité a un caractéere définitif.
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7.8 CARENCE DANS LES OBLIGATIONS CONCERNANT LA LUTTE
CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

En cas d'absence de preuve de régularisation suite au manquement concernant le travail dissimulé
visé a larticle 11.2 ci-dessous. Il est appliqué une pénalité de 250 Euros par jour d'infraction
constatée.

Cette pénalité est plafonnée a 10% du montant du marché et ne pourra pas excéder le montant des
amendes encourues en application des articles L. 8224-1 ; L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du Travail.

Cette pénalité a un caractere définitif.

8 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

8.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le choix des matériels, matériaux et produits de base a installer est laissé a l'initiative du titulaire dans
le strict respect des directives du C.C.T.P. du marché, des dispositions de la directive 89/106/CE et
des textes réglementaires pris pour son application.

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et autres composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par le C.C.T.G. ou déroge aux dispositions
dudit C.C.T.G.

Dans tous les cas ol un marquage CE est requis, le titulaire doit s'assurer que ses fournisseurs et
sous-traitants respectent les procédures d'attestation de conformité nécessaires a la délivrance du
marquage CE.

8.2 EQUIVALENCE DES NORMES ET MARQUES DE
CERTIFICATION

Les normes applicables pour I'exécution du présent marché sont précisées en annexe du CCTG et le
cas échéant dans le CCTP.

Pour apprécier I'équivalence a une norme ou a une marque de qualité, le titulaire devra apporter tous
les éléments de preuve de la conformité des matériaux et des fournitures proposés, aux exigences
définies par les normes et marques de qualité référencées dans le marché.

L'équivalence sera appréciée alors dans les conditions fixées par la recommandation n° T1-99
« Recommandation relative a I'utilisation des normes et des certifications dans les spécifications et a
I'appréciation des équivalences » publié sous I'égide du Ministére de I'économie et des finances.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au Maitre d’ouvrage avec tous les documents justificatifs au moins un mois avant tout acte
qui pourrait constituer un début d‘approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier et pour lequel la clause serait invoguée sans respecter
le délai précité est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre
immédiatement retirée, sans préjudice des frais direct ou indirect de retard ou d'arrét de chantier.

Le Maitre d'ouvrage dispose d’'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit
proposé.
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8.3 MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT

Le Maitre d'ouvrage ne mettra pas a disposition du titulaire de carriéres ou de lieu d’emprunt.

8.4 VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET
PRODUITS

8.4.1 GENERALITES

Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre se réservent le droit de surveiller en usine et sur le chantier
ou de faire surveiller par tout mandataire accrédité la bonne exécution des fournitures et leur
conformité aux spécifications du présent marché.

A ce titre le titulaire doit prendre toutes les dispositions permettant au(x) représentant(s) du Maitre
d’Ouvrage et du Maitre d'CEuvre d'accéder a tout moment a ses installations ou a celles de ses
fournisseurs et sous-traitants.

L'intervention du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d'CEuvre ou de I'un de leurs représentants ne réduit pas
les obligations et responsabilités du titulaire.

8.4.2 ESSAIS ET CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX

Les vérifications, essais et épreuves tant qualitatifs que quantitatifs réalisés en usine ou sur chantier,
prévus conformément aux normes en vigueur ou définis dans les CCTP, sont assurés par le titulaire,
assisté autant que de besoin de laboratoires ou d'organismes agréés.

Dans tous les cas, le Maitre d’ceuvre sera averti de ces contréles au minimum 15 jours calendaires
avant la réalisation et jugera si sa présence est nécessaire ou pas.

Un proces-verbal d’essai sera établi et adressé au Maitre d'ceuvre.

Tous les appareils devant faire l'objet d’'un contr6le par un organisme agréé au sens de la
réglementation en vigueur ne pourront étre mis en service avant I'obtention de I'accord de I'organisme
agréeé.

8.4.3 ESSAIS ET VERIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :

v S'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application des prix du marché ou en
dépenses controlées,

v S'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre d’ouvrage.

8.4.4 ESSAIS ET VERIFICATION COMPLEMENTAIRES EN CAS DE
CONTESTATION

Par dérogation aux dispositions de l'article 24.7 du CCAG, les essais et contrOles supplémentaires a
ceux définis dans le marché qui sont demandés par le Maitre d’Ouvrage ou par le Maitre d'ceuvre avec
accord du Maitre d'Ouvrage contestant les résultats des essais et contr6les définis au marché sont
rémunérés :

v au frais du titulaire et déductibles des sommes lui étant dues, si les résultats sont inférieurs aux
garanties souscrites ou mettent en évidence une non-conformité des prestations du titulaire.

v' Dans le cas ou le titulaire est un groupement d’entrepreneurs, le Mandataire précise la clef de
répartition, entre les membres du groupement, des frais occasionnés par ces essais. A défaut de
précision, ces sommes sont prélevées sur les sommes dues au Mandataire,
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v réglés par le Maitre d'Ouvrage, dans le cas contraire.

8.4.5 PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR LE
TITULAIRE DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE
D’OUVRAGE

Le C.C.T.P désigne, le cas échéant, les matériaux et produits ou composants de construction fournis
par le Maitre d’'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge ainsi que les modalités
de leur manutention et de leur conservation par le titulaire.

9 PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE

Le Maitre d’'ouvrage garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les brevets,
licences, dessins et modéles, marques de fabrique ou de commerce dont I'emploi lui est imposé par le
marché.

Il appartient au Maitre d'ouvrage d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires.

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, le titulaire garantit le Maitre d’ouvrage et le maitre
d'ceuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modéles,
marques de fabrique ou de commerce employés pour I'exécution du marché.

Il appartient au titulaire d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou autorisations
nécessaires, le Maitre d’ouvrage ayant le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par
qui bon lui semble a toutes les réparations nécessaires.

10PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

10.1 IMPLANTATION DES OUVRAGES: MARQUAGE
PIQUETAGE

Travaux non soumis a la réglementation issue du décret 2011-1241 du 05/10/2011

Les opérations de marquage piquetage sont effectuées par le titulaire contradictoirement avec le
Maitre d’ceuvre selon les modalités précisées a 'article 27 du CCAG.

Les prestations de marquage piquetage sont rémunérées par application du prix prévu a cet effet
dans les documents financiers du marché.

Le titulaire est responsable du maintien en I'état du marquage piquetage pendant toute la durée du
chantier.

Travaux soumis a la réglementation issue du décret 2011-1241 du 05/10/2011

Avant de procéder a I'implantation définitive des ouvrages a réaliser et aprés réception de I'ensemble
des récépissés des DT, des récépissés des DICT et des résultats des investigations complémentaires
ou des opérations de localisation réalisées pendant la période de préparation, 'Entrepreneur réalise
sur la base de ces éléments un marquage piquetage des réseaux existants ou lorsque I'emprise des
travaux est de trés faible superficie, un marquage piquetage du périmétre de la zone de terrassement.
L’Entrepreneur convoque 8 jours au moins avant la date prévue pour I'exécution des opérations de
marquage-piquetage les exploitants des réseaux identifiés, le Maitre d’ceuvre et le Maitre d'ouvrage.
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Le marquage piquetage est effectué par I'Entrepreneur pour le compte et sous la responsabilité du
maitre d'ouvrage conformément aux prescriptions de la norme NF S70-003-1 (article 7.8 et annexe G)
et aux préconisations de la norme NF S70-003-2 (article 6.10 et ses annexes), notamment en matiére
de code couleur et de dispositifs de marquage.

Les prestations de marquage piquetage sont rémunérées par application du prix prévu a cet effet
dans les documents financiers du marché.

Un contrOle de la réalisation effective de ce marquage piquetage sera réalisé par le Maitre d’ouvrage.
Un constat contradictoire sera dressé et donnera lieu a l|'établissement d’'un compte rendu du
marquage piquetage.

L’Entrepreneur est responsable du maintien en I'état du marquage piquetage pendant toute la durée
du chantier.

Une fois le marquage piquetage effectué, I'Entrepreneur procédera a l'implantation générale des
ouvrages a réaliser en présence des parties concernées.

Le plan général d'implantation des ouvrages a réaliser, établi pour le projet, indique la position des
ouvrages par rapport a des reperes fixes rattachés au systéme national des références de
coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques, c'est a dire pour la France
métropolitaine :

v le systeme de référence géographique et planimétrique RGF 93.

v le systéeme de référence altimétrique : IGN 69 (sauf pour la Corse).

Suite a l'implantation générale des ouvrages, I'Entrepreneur, en partant d’un repére de nivellement
général de la France ou de points fixes définis au projet, constituera des reperes pérennes en nombre
suffisant et d’'une maniére appropriée pour qu'ils puissent étre facilement réutilisés lors de I'exécution
des travaux et du récolement des ouvrages réalisés.

10.2 PERIODE DE PREPARATION — PROGRAMME D’EXECUTION
DES TRAVAUX

Il n'est pas fixé de période de préparation. Elle est comprise dans le délai d'exécution.

L'ordre de service notifiant le commencement d’exécution de chaque bon de commande ne peut pas
intervenir tant que :

v" le Maitre d'ouvrage n‘a pas obtenu les autorisations administratives nécessaires pour I'exécution
des travaux et le cas échéant pour I'exploitation des installations,

v le titulaire n'a pas répondu aux exigences définies a I'3et a I'article 10.1 en cas de réalisation de
travaux a proximité de réseaux sensibles ou tant que le titulaire n'a pas soumis au visa du Maitre
d’ceuvre les études d’exécution requises avant le démarrage des travaux.

Conformément a l'article 28 du CCAG, seuls les retards constatés pendant la période de préparation
qui ne sont pas imputables au titulaire justifient une prolongation de cette période et une prolongation
de méme durée du délai d’exécution du marché.

Dans tous les autres cas de retard imputable au titulaire, les délais demeurent inchangés et la pénalité
de retard visée a l'article 7.3 s'applique.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des
ouvrages provisoires prévues a l'article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du
maitre d’ceuvre, par les soins du titulaire.

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres Page 25 sur 32



Accord Cadre a Bons de commande 2018/2020 - Dossier 08180034
COMMUNE DE PLOUDANIEL

10.3 DOCUMENTS NECESSAIRES A L'EXECUTION DES
OUVRAGES

Les documents nécessaires a I'exécution des ouvrages, établis par le titulaire, sont soumis au visa du
maitre d’ceuvre.

En cours d'exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire sont soumis
au visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours aprés
leur réception.

10.4 TRAVAUX NON PREVUS

Par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG, la poursuite de l'exécution des prestations en cas de
dépassement du montant initial prévu dans le marché est subordonnée a la conclusion d'un avenant
ou a I'émission d'une décision de poursuivre prise par le Maitre d'ouvrage.

10.5 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du présent marché, est de la
responsabilité du Maitre d'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que
« détenteur » des déchets pendant la durée du chantier. Toutefois le titulaire reste « producteur » de
ses propres déchets concernant les emballages des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant
de ses interventions.

Conformément a larticle 36 du C.C.A.G.-Travaux, afin que le Maitre d'ouvrage puisse s'assurer de la
tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette
tracabilité, notamment grace a I'usage e bordereaux de suivi de chantier.

Le titulaire remet au Maitre d'ouvrage, avec copie au Maitre d'ceuvre, les constats d’évacuation des
déchets signés contradictoirement par le titulaire et le gestionnaire des installations autorisées ou
agréées de valorisation ou d’élimination des déchets. Pour les déchets dangereux, I'usage d'un
bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est obligatoire.

Lorsqu’il aura constaté que le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application des dispositions de I'article 37.2 du CCAG.

10.6 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE BON ASPECT ET LA
PROPRETE DES TRAVAUX EN SITE URBAIN

En complément des mesures relatives a I'hygiéne et a la sécurité prévues a l'article 31 du CCAG, le
titulaire doit :

- étre identifiable facilement et a tout moment par le public grace a la mention de sa raison sociale,
son adresse et son numéro de téléphone sur le panneau de chantier mentionné a l'article 31.1.4
du CCAG,

- clore les installations de chantier par des dispositifs d'un modéle agréé par le Maitre d'ceuvre et
adapté a la nature fixe ou mobile des travaux et a leur durée,

- tenir en parfait état de propreté les locaux destinés aux personnels et les installations annexes de
chantier, y compris leurs aspects extérieurs : retrait de l'affichage et remise en peinture
éventuellement,

- rendre identifiables facilement les véhicules et les engins de chantier, assurer leur bon aspect et

leur entretien régulier. Leur propreté a la sortie du chantier doit faire I'objet d’une vérification et

d’un dispositif appropriés,

prendre toute disposition nécessaire pour éviter tout dépo6t de déchets sur le chantier.
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Faute pour le titulaire de prendre les mesures nécessaires, le Maitre d'ceuvre prescrit par ordre de
service I'exécution des prestations qui s'imposent et le délai dans lequel elles doivent étre exécutées,
sous peine d’une exécution aux frais et risques du titulaire.

11RESPECT DES OBLIGATIONS LIEES A LA
REGLEMENTATION DU CODE DU TRAVAIL

11.1 LUTTE CONTRE LES FRAUDES AU DETACHEMENT DE
TRAVAILLEURS

11.1.1 DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DU TITULAIRE

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de l'inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

11.1.2 DOCUMENTS A PRODUIRE

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le Titulaire doit transmettre au Maitre
d’ouvrage les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité départementale mentionnée a
I'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent contrat par le Titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du Titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le Maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie 'accord-cadre aux
torts du Titulaire dans les conditions définies a l'article 46.3 du CCAG.

11.1.3 OBLIGATION D’AFFICHAGE

Dés la date d'intervention des travailleurs détachés sur le chantier, le Titulaire porte a la connaissance
des salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par l'article D. 1263-21 du
code du travail.

L'affichage doit étre traduit dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le Titulaire informe sans délai le maitre d’'ouvrage de cet affichage.
A défaut, tout manquement fera I'objet d’une pénalité dans les conditions définies a 7.7 ci-dessus.
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11.2 LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL ET LA SOUS-
TRAITANCE OCCULTE

Dans l'esprit des garanties professionnelles attendues par le Maitre d'ouvrage, et pour respecter la
stricte application des dispositions relatives a la lutte contre le travail clandestin et la sous-traitance
occulte, le Titulaire s'assure, pendant la durée du marché, que les personnes intervenants pour son
compte satisfassent aux exigences définies a I'article L.8221-3 du Code du Travail concernant le travail
dissimulé par dissimulation d'activité. Il s'assure également pendant toute la durée du marché que les
personnes satisfassent aux exigences définies a l'article L. 8221-5 du code du travail concernant le
travail dissimulé par dissimulation d’emploi. Pour ce faire, il vérifie pendant la durée du marché la
régularité de la situation des travailleurs salariés présents au cours de I'exécution des prestations.

Le titulaire fait en sorte que ces personnels soient en mesure de présenter, a toute réquisition
formulée par les représentants du Maitre d'ouvrage, un document attestant de la qualité de salarié, ce
document pouvant prendre la forme d'une "carte de salarié" infalsifiable.

En cas de manquement a ces regles, le Maitre d’'ouvrage adresse au titulaire une mise en demeure
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux fins de régularisation sous 24 heures.

En I'absence de preuve de régularisation de la situation par le Titulaire dans les 8 jours a compter de
la mise en demeure, il encourt la pénalité visée a l'article 7.8.

Le Maitre d'ouvrage informe par ailleurs I'Inspection du Travail. A défaut de preuve de régularisation
dans les 6 mois a compter de la mise en demeure, le marché sera résilié aux frais et risques du
Titulaire.

Le titulaire devra également remettre dans un délai de quinze jours a compter de la notification et lors
des éventuelles modifications, la liste nominative des salariés étrangers employés sur le territoire
national pour I'exécution du marché, conformément aux dispositions des articles L. 8254-1 et D. 8254-
2 du code du travail.

Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de séjour.

Le titulaire devra également transmettre au Maitre d’Ouvrage sur demande expresse de celui-ci, une
attestation sur I'honneur garantissant que le pays d’origine de la main d'ceuvre étrangére a intégré les
8 conventions visées a l'article 6 du CCAG, ou a défaut, une attestation sur I'honneur par laquelle il
s'engage a respecter pour cette main d'ceuvre les dites conventions.

11.2.1 OBLIGATION DU TITULAIRE EN TERMES D'HEBERGEMENT DE
SES SALARIES

Le titulaire doit assurer a ses salariés des conditions collectives d’hébergement compatibles avec la
dignité humaine.

Il doit également veiller a ce que ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-
traitance assurent également a leurs salariés des conditions d’hébergement compatibles avec la
dignité humaine.

En cas de non-respect de cette obligation et nonobstant la sanction pénale encourue en application de
I'article 225-14 du code pénal, si dans un délai de 24 heures a compter de l'injonction qui lui est faite
par le Maitre d'ouvrage de faire cesser cette infraction, le titulaire ne prend pas les mesures
nécessaires, il encourt la pénalité visée a l'article 7.3 ci-dessus.

11.2.1.1 Justificatifs fiscaux et sociaux a produire en cours d’exécution de
I'accord-cadre

Pour les marchés d’'un montant égal ou supérieur a 5 000 euros HT, les justificatifs fiscaux et sociaux
requis en application du code du travail (article D 8222-5 pour les candidats établis en France, ou D
8222-7 pour les candidats établis a I'étranger) doivent étre transmis par le titulaire retenu avant
signature du marché, et aprés signature de I’ accord-cadre tous les 6 mois a compter de la date de sa
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notification par le maitre d’ouvrage jusqu’a la fin de son exécution, sans que le Maitre d’ouvrage n’ait
a en faire la demande a I'Entrepreneur.

Le détail de ces justificatifs fiscaux et sociaux figure dans I'imprimé NOTI1 téléchargeable sur le site
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/daj_noti.htm

Le titulaire s'assure également de la production par ses sous-traitants quel que soit leur rang, des
justificatifs fiscaux et sociaux précités chaque fois que le contrat de sous-traitance est égal ou
supérieur a 5 000 euros HT. Il s'engage a communiquer ces justificatifs sur simple demande du maitre
d’ouvrage.

12CONTROLES, RECEPTION ET GARANTIES DES
TRAVAUX

12.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE
TRAVAUX

Les essais, controles d'ouvrage ou parties d'ouvrage prévus le cas échéant par les fascicules
intéressés du CCTG ou par le CCTP sont effectués selon les mémes modalités que celles prévues a
I'article 8.4 pour les vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

12.2 RECEPTION

Le titulaire avise le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre par écrit, de la date a laquelle il estime que
les travaux seront achevés au moins 15 jours avant la date pressentie.

Une réception sera effectuée a l'issue de chaque bon de commande. Les dispositions de I'article 41 du
CCAG-travaux relatives au déroulement des opérations de réception sont seules applicables.

Si certaines épreuves, mentionnées dans les pieces particulieres du contrat, ne peuvent étre
exécutées qu’aprés une durée déterminée de fonctionnement de l'ouvrage ou a des périodes de
I'année définies, la réception est toujours prononcée sous réserve de résultats satisfaisants de ces
épreuves.

12.3 DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé conformément aux dispositions de I'article 44 du CCAG

12.4 GARANTIES PARTICULIERES

Elles sont définies, le cas échéant, dans le CCTP et ont pour point de départ la date d’effet de la
réception. Elles restent exigibles tant qu’elles ne sont pas atteintes.

12.5 ASSURANCES

Avant tout commencement d'exécution le titulaire et, en cas de groupement, chacun des membres du
groupement doit justifier qu'il a contracté une assurance garantissant sa responsabilité a I'égard des
tiers en cas d'accident ou de dommages corporels, matériels et immatériels causés par la conduite des
travaux ou les modalités de leur exécution tant pendant la période construction qu‘aprés I'achévement
des travaux au titre de I'obligation de parfait achévement pendant le délai de garantie ou au titre des
garantis particuliéres lorsque le CCTP en prévoit.

Le titulaire, et en cas de groupement, chacun des membres du groupement doit également justifier
avant tout commencement d’exécution qu'il a contracté une assurance couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-1 et suivants du code civil.
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12.6 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les plans et autres documents a remettre par le titulaire au maitre d’ouvrage sont les suivants :

v les plans de récolement des ouvrages établis conformément aux spécifications de la norme CSD
NF 70 003.

v les carnets de triangulation repérant les points particuliers (bouches a clé; regards; branchements
particuliers...)

v les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur,

v les cotes altimétriques qui devront figurer sur les plans et profils en long des conduites, seront
rattachées au systéeme NGF et géo localisées en XY.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, l'ensemble de ces documents sera a remettre au maitre
d’ceuvre au plus tard le jour de la réception des travaux, en 4 exemplaires dont un reproductible sous
forme de fichier informatique type DXF pour les plans et PDF pour les notices, ou tout autres types
agréés par le maitre d’ceuvre et le maitre d'ouvrage.

En cas de retard, il est fait application de la retenue définie a I'article 7.4 ci-dessus.

13REEXAMEN DES CONDITIONS D’EXECUTION DU
MARCHE

En application des dispositions de I'article 139-1° du décret 2016-360 du 25/03/2016, les conditions
d’exécution du marché pourront étre modifiées en cours d’exécution selon les modalités précisées ci-
dessous.

13.1 CESSION DU MARCHE

La cession totale du marché est subordonnée a une demande préalable du Titulaire au pouvoir
adjudicateur et donne lieu a une autorisation expresse du pouvoir adjudicateur.

Le cessionnaire souhaitant substituer a la retenue de garantie une garantie financiére devra fournir a
nouveau la garantie prévue a l'article 6.1.

Si le marché cédé a donné lieu au versement d’'une avance et a la constitution d’'une garantie a
premiére demande de méme montant, le cessionnaire devra également fournir une garantie a
premiére demande pour un montant correspondant a la part de I'avance non encore remboursée a la
date de cession du marché.

Le Pouvoir adjudicateur pourra refuser cette cession si le cessionnaire n‘apporte pas des garanties
financiéres et professionnelles équivalentes a celles apportées par le Titulaire.

Si le pouvoir adjudicateur accepte la cession du contrat, le cessionnaire est alors entierement subrogé
au Titulaire dans les droits et obligations résultant du contrat cédé et s'engage a reprendre
intégralement I'exécution de toutes les obligations découlant du contrat.

13.2 DEPASSEMENT DES QUANTITES FIGURANT DANS LE
DETAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX

Les quantités figurant dans le détail estimatif n‘ont pas un caractére contractuel. Mais elles participent
a la détermination du montant de la part du marché rémunérée a prix unitaire.
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S'il est constaté un dépassement par rapport aux quantités figurant dans le détail estimatif concernant
les prestations a prix unitaire, le montant correspondant du marché sera recalculé en appliquant aux
prix correspondants du « Bordereau des prix », les quantités effectives nécessaires a I'exécution du
marché. L'avenant constatant la modification du montant du marché sera établi a la demande du
titulaire qui devra produire toutes les pieces justificatives a I'appui de sa demande

Cet avenant ne pourra pas apporter de modification substantielle au marché initial.

13.3 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DEVENUES
NECESSAIRES A LA REALISATION DE L'OBJET DU MARCHE

Si des prestations ne figurant pas dans le marché initial deviennent nécessaires pour permettre la
réalisation de l'objet du marché, elles pourront étre confiées au titulaire du marché par décision du
Maitre d'ouvrage dés lors qu'elles se situent sur le chemin critique de l'opération et que le
changement de contractant est incompatible avec les contraintes de planning d’exécution.

Ces prestations supplémentaires seront réglées par référence aux prix du marché et , pour celles pour
lesquelles le marché n’ a pas prévu de prix, par application des dispositions de |'article 14 du CCAG-
travaux. Toutefois le montant des prestations supplémentaires réglé sur la base des dispositions de
I'article 14 du CCAG ne pourra pas dépasser 15 % du montant initial du marché.

La réalisation de ces prestations est subordonnée a une décision du Maitre d'ouvrage au vu des
justificatifs produits par le titulaire.

Ces prestations supplémentaires ne pourront pas conduire a une modification substantielle du marché.

14RESILIATION

Les dispositions des articles 45, 46 et 47 du CCAG Travaux sont applicables.

Par complément a l'article 46.1.2 du CCAG Travaux, en cas de procédure collective, le jugement
instituant 'ouverture de la procédure (sauvegarde ou redressement ou liquidation judiciaire) est
notifié immédiatement au Maitre d’ouvrage par le titulaire du marché.

Le Maitre d'ouvrage adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de procédure simplifiée sans administrateur, cette
demande est adressée au titulaire.

En cas de réponse négative ou en |'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai peut étre prolongé ou raccourci si
le juge commissaire accorde a l'administrateur ou au liquidateur une prolongation ou lui impartit un
délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou le cas échéant du
titulaire de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai de 1 mois précité.

Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité du fait de cette résiliation.

15REGLEMENT DES DIFFERENTS ET DES LITIGES

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable, les tribunaux frangais sont seuls compétents. Le
Maitre d'ouvrage et le titulaire s’efforcent de régler ca I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.
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16 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du Cahier des Clauses Administratives
Particulieres (et du Cahier des Clauses Techniques Particulieres) sont apportées aux articles suivants
des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

DEROGATIONS AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES TRAVAUX

Le présent document déroge aux articles suivants du Cahier des Clauses Administratives Générales
Travaux :

Articles du présent document Articles du Cahier des Clauses Administratives Générales
Travaux

L'article « Pieces particulieres » déroge a I'article 4.1 du CCAG

L'article « Modalités de reglement des comptes de l'accord-cadre » déroge a l'article 13.4.4 du
CCAG-travaux.

L'article « Variation de prix des primes, pénalités et indemnités» déroge a I'article 20.1 du CCAG
L'article « Pénalité pour retard dans I'exécution» déroge a |'article 20.1 du CCAG

L'article « Essais et vérifications complémentaires en cas de contestation » déroge a l'article 24.7 du
CCAG

L'article « Travaux non prévus » déroge a l'article 15.4.3 du CCAG

L'article « Documents fournis aprés exécution » déroge a I'article 40 du CCAG
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