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1. Objet du marché - dispositions générales

1.1 Objet du marché - emplacement des travaux — domicile de I'entrepreneur.

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent les travaux
d’aménagements d'un espace de loisirs intergénérationnel.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques, sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP).

A défaut d'indication dans I'acte d'engagement du domicile élu par l'entrepreneur a proximité des travaux,
les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la mairie de PLOUDANIEL jusqu'a
ce que l'entrepreneur ait fait connaitre au représentant du pouvoir adjudicateur du marché l'adresse du
domicile qu'il aura élu.

1.2 Tranches et lots.
1.2.1 - Fractionnement du marché :

Les travaux ne sont pas divisés en tranches.

1.2.2 - Division en lots :

Les travaux sont répartis en lots désignés ci-dessous qui seront traités par marchés séparés.
Lot 1 : Aménagement de I'espace loisirs — Création d’une piste de glisse universelle
Lot 2 : Fournitures et mise en ceuvre d’un terrain multisports

Lot 3 : Fournitures et mise en ceuvre de jeux — Mobiliers — Clétures.

1.3 Travaux intéressant la défense.
Sans objet.

1.4 Contréle des prix de revient.
Sans objet.

1.5 Maitrise d’ceuvre :
La maitrise d’ceuvre est assurée par :

A&T OUEST
ZA du Launay - Rue Goarem Pella
Saint Martin des Champs
29600 MORLAIX

1.6 Coordination Sécurité Protection de la Santé :

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis & une coordination en matiére de Sécurité et
de Protection de la santé des travailleurs au sens de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993
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2,

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

Pieces constitutives du marché

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont les suivantes :
Pieces particuliéres :
v :L'Acte d'engagement (AE)
Le Cahier de Clauses Administratives (CCAP).
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).
Le bordereau de prix (BPU) lifiqUement pourielotol
Le détail Quantitatif estimatif (DQE)
Le Dossier de plans
Le mémoire technique

: Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, qui sera remplacé par les calendriers
détaillés d’exécution des travaux tous corps d’état pendant la période de préparation du
chantier.

AN N NN

Piéces générales :
1°) Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ;
(annexe | : génie civil et annexe Il : batiment)

2°) Normes frangaises issues des normes européennes citées dans le cahier des clauses techniques
particuliéres

3°) Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.)
approuvé par larrété interministériel du 8 septembre 2009 et I'ensemble des textes qui lui sont
supérieurs dans la hiérarchie des normes en droit public

4°) Recommandations du comité technique national des industries du batiment et travaux publics de la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie (C.N.A.M.) ».

Les pieces générales ci avant ne sont pas jointes au dossier.

Prix et mode d'évaluation des ouvrages - variation dans les prix - Réglement
des comptes

Répartition des paiements.
L'acte d'engagement indique, le cas échéant, ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire et a ses
sous-traitants.

Délai d’affermissement des tranches optionnelles (ex conditionnelles)
Sans objet.

Contenu des prix — mode d'évaluation des ouvrages et réglement des comptes.

3.31 - Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

- En tenant compte de toutes les dépenses résultant de I'exécution de la prestation, des frais
généraux et imp0ts et taxes

- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (S.P.S.), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achévement.

- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri, I'évacuation et
I'élimination des déchets conformément & la Iégislation en vigueur et au schéma d'organisation et de
Gestion des Déchets (SOGED).
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- En tenant compte des frais d’études tels que notes de calculs, plans d’exécution, quantitatif détaillé,
nécessaire a la réalisation de I'ouvrage complétant ceux fournis par le maitre d’ceuvre au titre de sa
mission.

- Entenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des lots 1 et 2.

En cas de marché passé un groupement d’entrepreneurs conjoints, les prix afférents au lot attribué au
mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées au 10.1.1
du C.C.A.G travaux.

3.3.2 Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés :
Le marché est passé par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix

unitaires joint, appliqués aux quantités réellement exécutées.
Le prix est d0 dés lors que I'ouvrage auquel il se rapporte est réalisé.

3.3.3 A tout moment au cours de I'exécution des travaux, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de
demander a I'entrepreneur de fournir :

- un sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires.
- une décomposition de chacun des prix forfaitaires.

3.4 Variation dans les prix.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du codt des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apreés :

3.4.1 Forme de prix
Les prix sont révisables.

3.4.2 Choix de l'index de référence.
L'index de référence "I" choisi en raison de sa structure pour l'actualisation ou la révision des prix des
travaux du marché est l'index :

e Travaux publics T.P 08 - Travaux d’aménagement et entretien de voirie

°Publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et
reproduit au Moniteur des travaux publics pour l'index T.P.

3.4.3 Modalités de révision des prix.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de juin
2018. Ce mois est appelé « mois zéro ».

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de la part de 'acompte du mois n concernant
chaque lot est donné par la formule :

Cn =0.15+0.85 (In/lo) dans laquelle :

- lo et In sont les valeurs prises par l'index de référence | de chaque lot respectivement au mois zéro et au
moais n.

Le coefficient de révision est appliqué mensuellement.

Le dernier index utilisé sera celui correspondant au mois fixé contractuellement pour 'achévement des
prestations ou au mois effectif de 'achévement des prestations si celui-ci est antérieur.
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3.4.4 Actualisation ou révision provisoire.

Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a
celui qui doit étre appliqué, la révision définitive s'effectue dans le mois qui suit la parution de lindex
correspondant au mois de réalisation des travaux.

3.4.5 Application de la taxe a la valeur ajoutée.

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A .en vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement.

3.4.6 Paiements des co-traitants et des sous-traitants :

Désignation de sous-traitant en cours de marché

Un sous-traitant ne peut étre accepté qu'a la condition formelle que le titulaire joigne en deux exemplaires,
la déclaration datée et signée par lui, mentionnant :

La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

Le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;

Le montant maximum des sommes & payer directement au sous-traitant ;

Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variations des prix ;

Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.

Le titulaire doit, en outre, remettre les documents suivants datés et signés par une personne habilitée a
engager le sous-traitant :

a) Dans tous les cas :

la déclaration attestant sur 'honneur qu'il n’a pas fait 'objet, au cours des cing derniéres années,
d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux
articles L8221-1, L8221-2 L5221-8, L8251-1, L8231-1 et L8241-1 et L8241-2 du code du travail

Le certificat de cessibilité de créances pour étre remise a un établissement de crédit en cas de
cession ou de nantissement des créances résultant du marché ou une attestation équivalente
déterminant que les sommes qui feront 'objet d'un paiement direct pour les prestations sous-traitées
n’ont pas fait 'objet d’'une cession ou d’'un nantissement de créance.

Une assurance du sous-traitant garantissant sa responsabilité a I'égard des tiers

b) Si le montant des prestations sous-traitées est supérieur a 3000 Euros TVA comprise (remise lors de la
conclusion et tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du contrat) :

Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de I'organisme protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au sous-traitant et
datant de moins de six mois ;

Une attestation sur I'honneur du cocontractant du dépét auprés de I'administration fiscale, a la date
de l'attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépbt de
déclaration aupres d'un centre de formalités des entreprises lorsque le sous-traitant n'est pas tenu
de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas
en mesure de produire les documents mentionnés ci-dessous ;

Lorsque l'immatriculation du sous-traitant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents suivants :

Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis)

Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un
ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par l'autorité compétente ;
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= Un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription ;

Lorsque le sous-traitant emploie des salariés :

= une attestation sur I'honneur établie par ce sous-traitant de la réalisation du travail par des salariés
employés réguliérement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1.

= |a déclaration attestant sur 'honneur son intention ou non de faire appel, pour I'exécution du contrat,
a des salariés de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront
autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

L’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration et mentionne les piéces jointes.
Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

=  |es renseignements mentionnés a l'article 3.6.1.2 du cahier des clauses administratives générales,

= |e compte a créditer,

= |a personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 129 du Décret n° 2016-360 du
25 mars 2016,

= |e comptable assignataire des paiements.

3.5 Modalités de paiement

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements
prévus dans le marché.

Quant a la situation de sous-traitance, le sous-traitant adresse deux demandes de paiement : l'une est transmise
au titulaire et en méme temps une autre est transmise au pouvoir adjudicateur, sachant que ce second envoi est
accompagné des factures et de I'accusé de réception de I'envoi de la demande de paiement au titulaire

Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours & compter de l'accuser réception pour donner son accord ou son refus
au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur

Le délai de paiement de 30 jours s'applique. Il débute soit a compter de I'accord total ou partiel du titulaire, soit a
compter de I'expiration du délai de 15 jours si le titulaire ne s'est pas manifesté ou a compter de la réception par
le pouvoir adjudicateur de I'avis postal adressé par le sous-traitant attestant que le pli qu'il avait été adressé au
titulaire n'a pas été refusé ou n'a pas été réclamé.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre
eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des
entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le
maitre de l'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision des prix
prévue dans le contrat de sous-traitance.

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également |'attestation.

3.5.1 Formes particuliéres de I'envoi des projets de décomptes mensuels et du projet de décompte
final.

L'entrepreneur envoie au maitre d’'ceuvre par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet
contre récépissé diment daté et inscrit sur un registre tenu a cet effet son projet de décompte, comportant les
notamment :

= e numéro, la date et I'objet du marché,
= |a période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font 'objet de la demande de
paiement.
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3.5.2 Modalités et délais de paiement :

Paiement des acomptes.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché
seront réglées par acompte mensuel au fur et & mesure de I'avancement des travaux dans un délai
global de 30 jours a compter de la date de réception par le maitre d'ceuvre de la demande d'acompte.

Paiement du solde.
Le paiement du solde interviendra dans un délai global de 30 jours a compter de la réception par le
maitre d'ceuvre du décompte général accepté par le titulaire du marché.

Intéréts moratoires.
Le titulaire a droit & des intéréts moratoires dans les conditions réglementaires en cas de retard de
paiement.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d'intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. Une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros est versée de plein droit, au titulaire ou au sous-traitant, en cas de
dépassement du délai de paiement et ce, a compter du jour suivant I'expiration du délai.

4. Délai(s) d'exécution — pénalités et primes.

4.1 Délai d'exécution des travaux.
Les stipulations correspondantes figurent a I'article 3 de I'acte d'engagement.

4.2 Prolongation du délai d'exécution.
En vue de l'application éventuelle de I'article 19.2.3 alinéa 3 du C.C.A.G.-Travaux, les délais d’exécution
des travaux seront prolongés d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénoménes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomene Intensité limite Durée
GEL -5°C a 8h00 1 jour
PLUIE 8 mm/h durant 4h min. 1 jour
NEIGE Au-dela de 5¢cm a 8h00 1 jour
BROUILLARD Visibilité & 25m durant 4h min. 1 jour
VENT 70 km/h durant 4h min. 1 jour
Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique de :
Guipavas.

4.3 Pénalités pour retard - primes d'avance

4.3.1 Pénalités pour retard :
Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG, en cas de retard dans I'exécution des travaux, le titulaire
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journaliére fixée a 300.00 Euros.

4.3.2 Primes d'avance :
Néant.

4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux.
Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.
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4.5 Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution.

4.5.1 Documents remis a la phase préparatoire ou pendant I'exécution des travaux

Par dérogation a larticle 40 du CCAG, le Titulaire peut se voir dans l'obligation de remettre des
documents a la phase préparatoire ainsi que pendant toute la durée de I'opération. Cette obligation est
matérialisée par un Ordre de Service émis par le Maitre d’ceuvre, dont le contenu et le délai de remise
sont indiqués dans cet Ordre de Service.

En cas de non-respect du délai, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité
journaliéere fixée a 300.00 Euros.

4.5.2 Documents remis aprés exécution des travaux

Par dérogation & l'article 40 du CCAG, les plans de récolement des ouvrages exécutés sont a la charge
de I'Entrepreneur.

Le titulaire remet au Maitre d’ceuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible pour la constitution du
Dossier d'Intervention Ultérieure sur ouvrage (DIUO) :

e Au plus tard lorsquil demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des
ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en
vigueur.

En cas de non-respect de ce délai, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité

journaliere fixée a 300.00 Euros.

4.6 Pénalités diverses

4.6.1 Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre.

En cas d’absence a une réunion de chantier, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable une
pénalité fixée a 50.00 Euros par jour d’absence.

4.6.2 Non-respect des obligations en matiére de sécurité et de protection de la santé

Toutes les obligations de I'Entrepreneur en matiére de sécurité et de protection de la santé seront
notifiées par le Coordonnateur SPS dans le Registre Journal.

En cas de non-respect des observations du Coordonnateur SPS, le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable, une pénalité journaliére fixée a 300.00 Euros.

5. Clauses de financement et de sireté.

5.1 Retenue de garantie.

Le titulaire du marché est soumis a une retenue de garantie égale a 5,00 % du montant ~ TTC de
chaque acompte et du solde.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande
établie selon le modéle fixé par I'arrété du 3 janvier 2005 modifié du ministre chargé de I'économie et
des finances.

L’organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de
I'économie ou des finances ou le comité visé a l'article L.612.1 du code monétaire et financier et agréé
par l'autorité publique contractante.

Cette garantie est constituée pour la totalité du marché ; mais, elle peut étre présentée pendant toute la
durée du marché. En cas de modification du marché, elle doit étre complétée dans les mémes
conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a I'acompte est prélevée.
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Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de
la garantie de substitution.

Conformément & l'article 123 du décret n° 2016-360 en date du 25 mars 2016, il ne peut y avoir de
remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire.

5.2 Avance

Une avance de 5 % sera versée a I'entrepreneur dans les conditions visées a l'article 110 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 si le montant du marché ou du lot est supérieur a 50 000 euros hors taxes et
si le délai d’exécution de ce marché ou de ce lot est supérieur a deux mois.

La base de calcul de I'avance est de 5 % du montant TTC du montant initial du marché ou du lot, en
déduisant 'avance sollicitée par les ou les sous-traitants, déterminé au prorata de leurs prestations

Cette avance ne sera mandatée par le maitre d'ouvrage que si le titulaire ou le sous-traitant a constitué
une garantie a premiére demande pour garantir le remboursement de l'intégralité de I'avance forfaitaire.

Aucune avance facultative n'est versée a I'entrepreneur

6. Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux et produits.

6.1 Provenance des matériaux et produits.

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants dont le choix n'est pas
laissé a I'entrepreneur ou n'est déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions desdites piéces.

Le C.C.T.P. fixe les produits pour lesquels I'entrepreneur peut faire jouer la clause d’équivalence et ceux
pour lesquels la conformité aux normes et marques de qualité sera attestée par des certificats.

Pour ceux de ces produits, proposés par 'entrepreneur, faisant référence a des normes ou des marques
de qualité non frangaises, I'entrepreneur fournira tous les documents complémentaires permettant d'en
apprécier 'équivalence.

Ces documents devront étre transmis au maitre d’ceuvre au moins un mois avant tout acte qui pourrait
constituer un début d’approvisionnement.

Seuls pourront étre acceptés les documents en frangais et les certificats émis par les organismes
accrédités par les organismes d’accréditation signataires des accords dits « E.A », ou a défaut ayant
fourni la preuve de leur conformité a la norme EN 45011.

6.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt.
Sans objet.

6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits.

6.3.1 Veérifications, essais, et épreuves sur le chantier

Le CCTP définit les compléments et dérogations & apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6.3.2 Veérifications, essais, et épreuves en amont du chantier

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérification
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de I'entrepreneur ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Commune de PLOUDANIEL 10/16

Travaux d’aménagements d’'un espace de loisirs intergénérationnel



C.CAP

6.4

9.1

9.2

6.3.3 Essais

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par I'application d’'un prix de bordereau ;

- ¢sils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de l'ouvrage.

Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur des matériaux et produits fournis
par le maitre d'ouvrage.

Sans objet.

Signalisation du chantier.

La fermeture et la signalisation du chantier aux personnes circulant a proximité seront réalisées par
I'entreprise sous le contréle du Coordinateur sécurité.

Les déviations d'itinéraires rendues nécessaires seront réalisées par I'entreprise sous le méme contréle

que ci-dessus. L’entrepreneur aura a sa charge la signalisation correspondante. Il en assurera le
maintien et 'entretien 24 heures sur 24 durant toute la durée du chantier.

Circulation — dégradation des voies.

Par dérogation a larticle 34.1 du CCAG, les dégradations causées aux voies publiques par les
transports routiers ou les circulations d’engins sont en totalité a la charge de I'entrepreneur.

Implantation des ouvrages.

Bornage :

Sans objet

Piquetage général :

L'entrepreneur est tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, en présence du maitre
d’ceuvre, au piquetage général des ouvrages. Il devra, pour toutes ces opérations ou pour toutes les
vérifications que désirerait exécuter le maitre d’ceuvre, tenir & la disposition de celui-ci le matériel
topographique et le personnel correspondant. Les frais engagés par I'entrepreneur a cette occasion sont
censés étre implicitement compris dans le prix du marché.

L'entrepreneur est tenu de compléter I'implantation générale par autant de repéres qu'il est nécessaire
pour délimiter sur le terrain le positionnement de ses ouvrages.

L'Entreprise restera responsable devant le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre des travaux
d'implantation, de la conservation de ses reperes et de leur remplacement éventuel.

9.3 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Par dérogation aux articles R.554-27 | du code de I'environnement et 7.8 de la norme NF S70-003-1, si le
piquetage spécial n'a pas été réalisé par le Maitre d'Ouvrage avant la notification du marché, il est
effectué par le Titulaire, a sa charge, contradictoirement avec le Maitre d'CEuvre.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cébles situés au
droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué dans les conditions suivantes :

. sous le controle des concessionnaires concernés, lorsque le piquetage spécial concerne
les canalisations de gaz, d’eau ou des cables électriques.

. I'entrepreneur doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant
des canalisations ou cables.

Commune de PLOUDANIEL 11/16

Travaux d’aménagements d’'un espace de loisirs intergénérationnel



C.CAP

9.4

10.

10.1

De par la rémunération prévue au marché, I'Entreprise restera responsable devant le Maitre d'Ouvrage et
le Maitre d'ceuvre des travaux de piquetage spécial et le maintien en bon état pendant toute la durée du
chantier.

Les frais engagés par I'entrepreneur a cette occasion sont censés étre implicitement compris dans le prix
du marché.

Investigations complémentaires

Par dérogation aux articles R.554-27 | du code de I'environnement et 7.8 de la norme NF S70-003-1,
toutes les investigations complémentaires sous la responsabilité du Maitre d’'Ouvrage non réalisées avant
la notification du marché, seront effectuées par le Titulaire, a sa charge, contradictoirement avec le Maitre
d'CEuvre.

De par la rémunération prévue au marché, I'Entreprise restera responsable devant le Maitre d'Ouvrage et
le Maitre d'ceuvre des travaux d'investigations complémentaires et de la transmission des résultats aux
exploitants concernés dans un délai de 9 jours.

Les frais engagés par I'entrepreneur a cette occasion sont censés étre implicitement compris dans le prix
du marché.

Préparation, coordination et exécution des travaux.

Période de préparation — programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG, il est fixé une période de préparation, qui est comprise dans le
délai d'exécution. Elle commence au début de ce délai et s'achéve dix (10) jours aprés la remise au
maitre d’ceuvre et au coordonnateur de sécurité des documents visés ci-dessous.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes a la diligence respective des parties
contractantes :

Par les soins de I’entrepreneur :

>

Approbation du calendrier d’exécution élaboré par le maitre d’ceuvre et présentation au visa du maitre
d’ceuvre du programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28-2 du C.C.A.G.,

L’absence de visa du maitre d’'ceuvre ne fait pas obstacle a I'exécution proprement dite des travaux.

Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes des calculs et
études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du
C.C.A.G. et al'article 10-2 ci-aprés,

L’absence de visa du maitre d’ceuvre fait obstacle a I'exécution proprement dite des travaux.

Etablissement et présentation au visa du coordonnateur de sécurité dans un délai de 30 (trente)
jours du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu par la section 5 du décret n° 94-
1159 du 26 décembre 1994,

Le coordonnateur doit notifier ses observations ou son visa dans un délai de 5 jours a compter de la
réception de ce document.

L’absence de visa du coordonnateur de sécurité fait obstacle a I'exécution proprement dite des
travaux.
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10.2 Plans d’exécution — Notes de calculs - études de détail.
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis, avec les notes de calculs correspondantes, a I'approbation du maitre d’ceuvre.
Ce dernier doit les retourner a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
aprés leur réception.

10.3 Mesures d’ordre social — application de la réglementation du travail.

10.3.1 La proportion maximale des ouvriers étrangers

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le
chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d’exécution des travaux.

10.3.2 La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est
fixé a 10 % (dix pour cent).

10.4 Dispositions en cas d’intervention du Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé :

10.4.1 Principes généraux :

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de coordonnateur
SPS.

10.4.2 Autorité du coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’'ceuvre, sans délai et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu’il a définies, ainsi que des manquements graves aux obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent constaté lors de ses visites sur le chantier, menagant la sécurité ou la santé des travailleurs
(tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc...), le coordonnateur SPS doit définir les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification
de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au registre journal. Les reprises, décidées par
le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre
journal.

10.4.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

10.4.4 Obligations du titulaire :

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS le PPSPS :

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation (ou dans les cing jours qui
suivent la notification du marché), les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- dans les cing jours qui suivent la notification de la décision de constitution du collége, les noms de
ses représentants au sein du CISSCT ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d’accident du travail.
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Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants définies dans le document visé a I'article 2.1 du CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ;

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisés en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

10.4.5 Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants :

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993.

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est joint au marché
lors de sa notification. Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce
document ainsi que ses modifications ultérieures.

11. Controles et réception des travaux.

11.1 Gestion des déchets de chantier
Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par
les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que «producteur»
de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tracabilité.

11.2 Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux
Les essais et contréles d’ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG
ou par le CCTP seront assurés par I'entreprise dans le cadre du contrdle interne et externe.

11.3 Réception
La procédure de réception se déroule conformément aux stipulations de I'article 41 du CCAG travaux.

11.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Sans objet.

11.5 Documents fournis aprés exécution
Voir article 4.5

11.6 Délais de garantie

Par dérogation a I'article 42.3 du CCAG, le délai de garantie est fixé & 12 (douze) mois a compter de la
date de la réception.
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11.7 Garanties particuliéres

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur est tenu a une obligation dite “obligation de parfait
achevement ” au titre de laquelle il doit :

Exécuter les travaux de reprise et prestation éventuelle, de finition.

Remédier & tout désordre signalé par le maitre d’ceuvre ou le maitre de I'ouvrage de telle sorte que
l'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou apres correction des imperfections
constatées lors de celle-ci.

Procéder le cas échéant aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue a
lissue des épreuves effectuées conformément aux piéces du marché.

Les dépenses correspondantes aux travaux complémentaires prescrits par le maitre de I'ouvrage ou le
maitre d’ceuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences lui sont imputables.

L’obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de
l'usage eu de l'usure normale.

A lexpiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, a
I'exception de celles qui lui auraient été signalées et non exécutées.

11.8 Assurances
Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :
- d'une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution
des travaux,
- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 & 1792-2 et 2270 du Code civil.

12. Recours

Voies et délais de recours
Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes
3 Contour de la Motte
35000 RENNES
Tél.: 0223212828
Fax:02 99 63 56 84

En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, I'organe chargé de jouer le rble de
médiateur est :
Le Comités consultatifs de réglement amiable des différends et litiges relatifs aux marchés publics
6 Quai Ceineray
BP 33515
44035 Nantes cédex

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :

Voies et délais des recours dont dispose le candidat :
= - Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 a L.551-12 du Code de justice administrative
(CJA), et pouvant étre exercé avant la signature du contrat.
= - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 a L.551-23 du CJA, et pouvant étre exercé dans
les délais prévus a l'article R. 551-7 du CJA.

= - Recours pour excés de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 &
R. 421-7 du CJA, et pouvant étre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de
la décision de I'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, étre exercé aprés la signature du
contrat.

= - Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant étre exercé dans les
deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
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13. Clauses dérogatoires aux documents généraux :

Les dérogations explicitées dans les articles ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles suivants des
documents ci-aprés :

- Dérogation a I'article 4.1 du CCAG apportée par I'article 2.1 du CCAP
- Dérogation a I’article 20.1 du CCAG apportée par I'article 4.3.1 du CCAP.
- Dérogation a I'article 40 du CCAG apportée par I'article 4.5 du CCAP.
- Dérogation a l'article 34.1 du CCAG apportée par l'article 8 du CCAP.

- Dérogation aux articles R.554-27 | du code de I'environnement et 7.8 de la norme NF
S70-003-1 apportée par l'article 9.3 du CCAP.

- Dérogation a I'article 28.1 du CCAG apportée par I’article 10.1 du CCAP.
- Dérogation a I’article 42.3 du CCAG apportée par I'article 11.6 du CCAP.

Pour le Prestataire (signature et tampon de I'entreprise)
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