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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet du marché - Dispositions géérales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses réstratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent :

L’aménagement de la rue du stade, abords de I'école

La description des ouvrages et leurs spécificatieclsniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

A défaut d’indication dans l'acte d’engagement dmétile élu par le titulaire a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marsb@nt valablement faites a Mairie de
Saint-Méen, jusqu’a ce que celui-ci ait fait connaitre au meaile I'ouvrage l'adresse du
domicile qu'il aura élu.

1.2 - Décomposition en tranches et lots

Les travaux comporteront une tranche de travaux.

Les travaux sont a réaliser en un lot

1.3 - Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par :

CONCEPTION PAYSAGERE
Jean Noél LE REST
170, rue de Verdun
29200 BREST
et
DAVID VASNIER PAYSAGE
Kerioret
29190 PLEYBEN

Mission : Mission compléte, études et suivi de dtav




1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordinatiorchantier
Sans objet.

1.4 - Contrble technigue
Sans objet.

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protectide la santé

Conformément a la réglementation en vigueur, lasimmsde coordination pour cette opération
de niveau llI.

1.6 - Redressement ou liguidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables endearedressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

« Le jugement instituant le redressement ou ladafion judiciaire est notifié immédiatement
a la personne publique par le titulaire du mardhé&n va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d’avoir un effet sur I'exéontdu marché.

En cas de redressement judiciaire, la personnequébhdresse a I'administrateur une mise en
demeure lui demandant s’il entend exiger I'exéeutia marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaie ldacas d’'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de l'article 116237 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci &exkx faculté ouverte a I'article L.621.28 du
Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence desg&mtams le délai d’'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation duaha est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccosicavant I'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a I'administrateur une pgatan, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décisiolalgministrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expirataun délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre
droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation dwarché est prononcée sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de l'activit€atdreprise.

Dans cette hypothése, la personne publique poacepter la continuation du marché pendant
la période visée a la décision de justice ou g¥dii marché sans indemnité pour le titulaire ».




Article 2 : Piéces constitutives du marcheé
Les pieces constitutives du marché sont les swaggudr ordre de priorité :

A) Pieces patrticulieres :

L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes ;

Le présent cahier des clauses administrativescpaéies (C.C.A.P.)

Le cahier des clauses techniques particulieres. {GRPQ

Les plans d’exécution ;

Mémoire technique justificatif des dispositions daetitulaire s’est proposé d’adopter
lors de la consultation, pour I'exécution, des aax ;

Le Détail Estimatif valant Bordereau des prix ;

B) Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueuremipr jour du mois d’établissement des
prix, tel que ce mois est défini au 3.5.2.

Le cahier des clauses administratives géenéraleS.AG5.) applicables aux marchés
publics de travaux approuvé par le décret 76-8Z1ddianvier 1976 modifié ;

Le cahier des clauses techniques générales (C.¢ dp@icables aux marchés publics de
travaux ;

Normes francaises homologuées ou normes équivaleiées dans le cahier des clauses
technique particulieres ;

Recommandations du comité technique national dégstries du batiment et travaux
publics de la Caisse Nationale d’Assurance Mal&didl.A.M.) ;

Article 3 : Prix et mode d’évaluation des ouvrages Variations dans les prix -
Reglement des comptes

3.1-

Répartition des paiements

L’acte d’engagement de chaque lot indique ce qiti&toe réglé respectivement au titulaire et a
ses sous-traitants en cas de paiements direct ;

En cas de groupement conjoint d’entreprise, I'a@@gagement indique ce qui doit étre réglé
respectivement a chaque cotraitant.

En cas de groupement solidaire, I'acte d’engagenmelique le compte bancaire commun de
tous les cotraitants, ouvert spécifiguement pourgomupement momentané d’entreprises,
sachant que tous les réglements seront réaliseésestompte commun ou indique ce qui doit
étre réglé respectivement a chaque cotraitant.

3.2 -

Tranche(s) conditionnelle(s)

Sans objet




3.3 - Répatrtition des dépenses communes
Seules les stipulations du C.C.A.G. Travaux soptiegbles.

3.4 - Contenu des prix - Mode d’évaluation des ages et de réglement des comptes -
Travaux en régie

3.4.1 - Modalités d'établissement des prix

Les prix du marché sont établis hors T.V.A. et sétaiblis en tenant compte des sujétions
gu’est susceptible d’entrainer I'exécution simufiardes différents lots visés a l'article 1.2,
sachant que les prix afférents au lot assignétalaite sont réputés comprendre les dépenses
communes de chantier visées au 12 de l'articleulC.€.A.G.

3.4.2 - Prestations fournies gratuitement a I'gnise
Sans objet.

3.4.3 - Caractéristique des prix pratigués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du h&arseront réglés par application des prix
unitaires dont le libellé est donné dans le détescriptif quantitatif, pour chacun des lots,
selon les stipulations de l'article 2 de I'acterdjagement.

3.4.4 - Documents concernant les prix a fournid@but des travaux
Sans objet.

3.4.5 - Travaux en régie
Sans objet.

3.4.6 - Modalités de reglement des comptes

Les projets de décompteseront présentésn triple exemplaires conformément a l'article
13.1 du C.C.A.G. Travaux. Un modele de présentatiendécompte pourra étre imposé a
I'entreprise dans le courant du chantier. Les psogee décomptes seront envoyés au maitre
d’ceuvre pour visa avant paiement.

Les projets de décomptes seront accompagnés tkchiatment contradictoire correspondant
aux travaux facturés ainsi que de I'ordre de sersigtorisant la réalisation des travaux (délais,
montants).

Le maitre d’ouvrage est autorisé a retourner Igepae décompte au titulaire du marché si ces
conditions ne sont pas respectées. Ce retour eatnapture des délais de mandatement.

Les comptes seront réglés mensuellement.
Par dérogation a I'article 13.32 du CCAG, le prajetdécompte final sera transmis au maitre

d’ceuvre dans un délai de 7 jours a compter detadkanotification de la décision de réception
des travaux telle qu’elle est prévue au 3 de €htéil du CCAG.




Par dérogation a l'article 20.3 du CCAG, les pédaalde retard dans la remise d’'un projet de
décompte sont appliquées sans mise en demeuralgetdle maitre d’ouvrage se réserve la
possibilité de constituer sur le montant des somuohgss une provision de 1500 euros
maximum qui sera restituée aprés la remise comgétalocuments.

Les réglements d’avances et d’acomptes n'ont pasatactére de paiements définitifs (Cf
article 91 du Code des Marchés Publics)

Les travaux, objet du présent marché, seront rémunés dans les conditions fixées par les
regles de comptabilité publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) saaitatrt(s) de premier rang éventuel(s), seront
mandatées dans un délai de 30 jours et payéedidaiédai global de 35 jours a compter de la
date de réception des factures ou des demandesategnt équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui deéf@ttlégal en vigueur a la date a laquelle les
intéréts moratoires auront commencé a courir, @nggnde deux points.

3.4.7 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux titulairescatmiés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de ['établissement des pieces dendatament. Ces montants sont
eventuellement rectifiés en vue de I'établissententdécompte général en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.5 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des iarg@ates éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulativapres :

3.5.1 - Type de variation des prix
Les prix du marché sont fermes et non révisables.

3.5.2 - Mois d’'établissement des prix du marché
Sans objet.

3.5.3 - Choix des index de référence
Sans objet.

3.5.4 - Modalités des variations des prix
Sans objet.

3.5.5 - Variations des frais de coordination
Sans objet.

3.5.6 - Variations provisoires
Sans objet.




3.6 -

Paiement des cotraitants et des sous-tragtant

3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours akeimé

Par dérogation a l'article 2.41 du Cahier des dawmiministratives générales, un sous-
traitant ne peut étre accepté qu’a la conditiomfgdle que le titulaire joigne en deux
exemplaires, la déclaration datée et signée pamhgintionnant :

- La nature des prestations dont la sous-traitastprévue ;

- Le nom, la raison ou la dénomination socialéaglresse du sous-traitant proposé ;

- Le montant maximum des sommes a payer directeawesbus-traitant ;

- Les conditions de paiement prévues par le pdgetontrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variations des prix ;

- Les capacités professionnelles et financieresotig-traitant.

Le titulaire doit, en outre, remettre les documesiisvants datés et signés par une
personne habilitée a engager le sous-traitant :

a) Dans tous les cas :

la déclaration attestant sur 'honneur qu’il n'aspfit I'objet, au cours des cinq
dernieres années, d’'une condamnation inscrite Hetibun°2 du casier judiciaire pour
les infractions visées aux articles L8221-1, L82215221-8, L8251-1, L8231-1 et
L8241-1 et L8241-2 du code du travail

la copie conforme a l'original délivrée en unigueemplaire pour étre remise a un
établissement de crédit en cas de cession ou dissement des créances résultant du
marché ou un certificat de cessibilité ou une ttEs équivalente déterminant que les
sommes qui feront I'objet d’'un paiement direct ptas prestations sous-traitées n’ont
pas fait 'objet d’une cession ou d’'un nantissentEntréance.

Une assurance du sous-traitant garantissant sansplité a I'égard des tiers

b) Si le montant des prestations sous-traitéeswgstrieur a 3000 Euros TVA comprise

(remise lors de la conclusion et tous les six mogu'a la fin de I'exécution du
contrat) :

Une attestation de fourniture de déclarations sexi@manant de I'organisme protection
sociale chargé du recouvrement des cotisationsstdntributions sociales incombant
au sous-traitant et datant de moins de six mois ;

Une attestation sur I'honneur du cocontractant dpéd auprés de I'administration
fiscale, a la date de l'attestation, de I'ensemésedéclarations fiscales obligatoires et le
récépissé du dépbt de déclaration auprés d'unecelatrformalités des entreprises
lorsque le sous-traitant n'est pas tenu de s'inico&r au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers et n'estpasesure de produire les documents
mentionnés ci-dessous ;




Lorsque l'immatriculation du sous-traitant au regislu commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers est obligatoire ou Idilsqgiagit d'une profession
réglementée, I'un des documents suivants :

= Un extrait de l'inscription au registre du commegtees sociétés (K ou K bhis)

» Une carte d'identification justifiant de l'inscigot au répertoire des métiers ;

= Un devis, un document publicitaire ou une corregsipone professionnelle, a
condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénation sociale, I'adresse
compléte et le numéro d'immatriculation au regidtreeommerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers ou a une liste ou un tabtBam ordre professionnel, ou la
référence de I'agrément délivré par l'autorité oétete ;

» Un récépissé du dépbt de déclaration aupres dhinecde formalités des entreprises
pour les personnes en cours d'inscription ;

Lorsque le sous-traitant emploie des salariés :

* une attestation sur I'honneur établie par ce s@itsutt de la réalisation du travail par
des salariés employés régulierement au regardrieles L. 1221-10, L. 3243-2 et R.
3243-1.

= |a déclaration attestant sur I'honneur son intentau non de faire appel, pour
'exécution du contrat, a des salariés de natitihatrangere et, dans l'affirmative,
certifiant que ces salariées sont ou seront ausrigé exercer une activité
professionnelle en France.

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les élémaontenus dans la déclaration et
mentionne les piéces jointes.

Il indique en outre pour les sous-traitants a pajmrctement :
» |es renseignements mentionnés a l'article 2-43 ahiec des clauses administratives
générales,
= |e compte a créditer,

= |a personne habilitée a donner les renseignemeétmip a 'article 108 du Code des
marchés publics,

» le comptable assignataire des paiements.

3.6.2 - Modalités de paiement

La signature du projet de décompte par le man@ataint acceptation par celui-ci de la
somme a payer éventuellement a chacun des entegpsesolidaires, compte tenu des
modalités de répartition des paiements prévus lgamgrche.

Quant a la situation de sous-traitance, le souisititsadresse deux demandes de paiement
libellées au nom du pouvoir adjudicateur : l'unetegsmise au titulaire et en méme temps
une autre est transmise au pouvoir adjudicatednasd que ce second envoi est
accompagne des factures et de I'accusé de récegtitenvoi de la demande de paiement
au titulaire
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Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours a cange l'accuser réception pour donner son
accord ou son refus au sous-traitant et au poadpudicateur

Le délai de paiement de 30 jours s'applique. lutkoit a compter de I'accord total ou
partiel du titulaire, soit & compter de I'expiratidu délai de 15 jours si le titulaire ne s'est
pas manifesté ou a compter de la réception pasue@r adjudicateur de l'avis postal
adressé par le sous-traitant attestant que laifiliayait été adressé au titulaire n'a pas été
refusé ou n'a pas été réclamé.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groapt l'acceptation de la somme a payer
a chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestaj@nte en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs dpgneent qui a conclu le contrat de
sous-traitance et indiquant la somme a réglergparditre de I'ouvrage au sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d'une éveati@llsion des prix prévue dans le
contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de soaisance n'est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également l'attestation.

Article 4 : Délai d’exécution - Pénalités et primes

4.1- Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de I'ensemble des lots egugdi a I'article 3 de I'’Acte d’Engagement. Le
délai de chaque lot s’insére dans ce délai d’enkeatls’établit comme suit:

Lot Désignation Délais

Travaux de viabilités et aménagements paysagers 1 mois

Un ordre de service sera adressé au titulairetdu lo
Néanmoins un calendrier détaillé d'intervention ase@éalisé par le maitre d'ceuvre de
I'opération avant le démarrage du chantier.

Chaque entrepreneur est tenu de respecter lesedatelséances fixées par le calendrier détaillé
d'exécution. Tout retard est sanctionné par I'apptin de pénalités, dans les conditions
définies a l'article 20 du C.C.A.G.

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d’exécution
A fournir.

4.1.2 - Calendrier détaillé d’exécution
Sans objet.
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4.2 - Prolongation du délai d’exécution propre aifférents lots

En vue de I'application éventuelle du ler alinéa2@ude l'article 19 du C.C.A.G., le nombre
de journées d’intempéries réputées prévisibles; [podurée du marché, est fixe a :

LOT Nombre de jours
d’'intempéries

Travaux de viabilités et aménagements paysagers 2

4.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Seules les stipulations du C.C.A.G. Travaux somliegbles pour les retards constatés sur
'avancement des travaux par le maitre d’ceuvre.

En cas de retard dans I'exécution des travaux| gfagisse de 'ensemble du marché ou d’'une
tranche pour laguelle un délai d’exécution paxielune date limite a été fixée, il est appliqué
une peénalité journaliere d&3000 du montant de I'ensemble du marché ou de la tench
considérée. Ce montant est celui qui résulte d&g@gons du marché, c’est a dire du marché
initial éventuellement modifié ou complété pard@enants intervenus.

Toute absenceon justifiéeaux réunions de chantier sera pénalisable a hadéstb,00 euros
HT par absence sur simple constatation du maitre d@mawdu maitre d’ouvrage.

4.4 - Repliement des installations de chantiereatise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier ettaise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier ne sont pas compris datédded’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 joursomgter de la date de la notification de la

décision de réception, les titulaires devront afioirde procéder au dégagement, nettoiement
et remise en état des emplacements qui aurontcétgpés par le chantier, en particulier en ce
qui concerne les conditions éventuellement décaite3.4.2.

En cas de retard, ces opérations seront faitesfraisx du titulaire responsable dans les
conditions stipulées a I'article 37 du C.C.A.Gnspréjudice d'une pénalité d&0,00Euros
par jour de retard.

4.5 - Délai et retenues pour remise des documentsis apres exécution

En cas de retard dans la remise des plans et altcesnents a fournir aprés exécution par le
ou les titulaires conformément a l'article 40 dlC@.G., une retenue égalel@0,00Euros
sera opérée, dans les conditions stipulées aclar#i0.6 du C.C.A.G., sur les sommes dues
au(x) titulaire(s).
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4.6 - Sécurité et protection de la santé

En cas de manquement de la part de I'entreprislie@on sous-traitant d’'une obligation concernant la
santé ou la sécurité des travailleurs, le maitréoderage se réserve le droit de saisir sans @élaans
mise en demeure les organismes ou administratieeswtrole, sans préjudice de I'application des
dispositions prévues a l'article 31.44 du C.C.Ax8de 5 : Clauses de financement et de sOreté

Article 5 : Clauses de Financement et de Sdreté

5.1 - Garantie financiere

Il est dérogé aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG eardispositions suivantes du présent CCAP. :

Une retenue de garantie de 5,00 % sera prélevéé swontant de chaque acompte établi en
prix de base, par le comptable assignataire desneaits. Cette retenue est assujettie a la TVA.

Cette retenue de garantie peut étre remplacéeéadugtitulaire par une garantie a premiére
demande ou, si les deux parties en sont d’accardyipe caution personnelle et solidaire dans
les conditions prévues a I'article 100 du Coderdaschés publics.

Cette garantie ou cette caution doit étre condtirrétotalité au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspdralapremier acompte. En cas d’avenant,
elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothese ou la garantie ou la caution maitspas constituée, ou complétée, dans ce
délai, la retenue de garantie correspondant arfigte est prélevée et le titulaire perd jusqu’a la
fin du délai de garantie la possibilité de substitune garantie a premiere demande ou une
caution a la retenue de garantie.

5.2 - Avance forfaitaire

5.2.1 - Généralités

Une avance forfaitaire sera versée au titulaire phaque tranche d’'un montant supérieur a 50
000 Euros HT, sauf indication contraire dans I'atengagement.

Si le délai N d’exécution du marché exprimé en nméxcede pas 12 mois, son montant est,
en prix de base, égal a 5,00 % du montant initiain@rché. Il est égal au produit de ces 5,00 %
par 12/N, N étant exprimé en mois, si le délai Na#se 12 mois.

Selon le dernier alinéa de l'article 87-11 du Codies marchés publics et par dérogation a
I'article 11.6 4eme paragraphe du C.C.A.G. Travdexmontant de I'avance forfaitaire ne peut

étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clauseadation de prix. Son remboursement est lui

pris en compte aprées les postes a et b définaticle 13.21 du C.C.A.G.

Le remboursement de l'avance forfaitaire commermsqgue le montant des prestations
exécutées (travaux a I'entreprise ou approvisiorergs) qui figure a un décompte mensuel
atteindra 65,00 % du montant des travaux au tiésgdels est accordé cette avance et doit étre
terminé lorsque ce pourcentage atteint 80,00 %.
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Ce remboursement s’effectue par précompte surol@snes dues ultérieurement au titulaire a
titre d’acompte ou de solde. Le précompte s’effecprés application de la clause de variation
des prix sur le montant initial de 'acompte oustlde.

Pour le versement et le remboursement de l'avandaithire, chaque tranche ferme ou
conditionnelle est considérée comme un marchéndisti

Une avance forfaitaire peut étre versée, sur leanahde, aux sous-traitants de premier rang
lorsque le montant des travaux dont ils sont cleaegt au moins égale au seuil fixé par le
Code des marchés publics pour le versement denkaviorfaitaire.

Le versement de cette avance, dont le montanté&diget de 5,00 % du montant des travaux
sous-traités au cours des 12 premiers mois suileardébut de leur exécution, et son
remboursement, sont effectués a la diligence duatie ayant conclu le contrat de sous-
traitance ; cet entrepreneur prend ce versemecg eemboursement en compte pour fixer le
montant des sommes devant faire I'objet d’un pamrdeect au sous-traitant de premier rang.

5.2.2 - Modalités de paiement

Il est dérogé aux dispositions des articles 13.23343 du CCAG par les dispositions
suivantes :

«Le mode de reglement du titulaire ou du sousaiméiest le virement administratif en
respectant un délai global de paiement de tremig (@5) jours maximum pour les acomptes,
les paiements partiels définitifs et le solde

Le point de départ du délai global de paiementlestate de réception de la demande de
paiement par le maitre d’ceuvre pour les acomplespoint de départ du délai global de
paiement du solde est la date de réception du diteomenéral définitif par le maitre
d’ouvrage».

Il est dérogé aux dispositions de l'article 11.7GIDAG par les dispositions suivantes :

« Le défaut de paiement dans les délais fait calgiplein droit et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire osous-traitant payé directement.

Les intéréts courent a partir du jour suivant lexgon du délai global jusqu’a la date de mise
en paiement du principal inclus. Le taux est cdeiil'intérét légal en vigueur, augmenté de
deux points ».

5.3 - Avance facultative
Aucune avance facultative ne sera versée.
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Article 6 : Provenance, qualité, contrble et pris&n charge des matériaux et
produits

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, pgteddt composants dont le choix n’est pas
laissé a I'entrepreneur ou n'est déja fixé parpdeéxes générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites pieces.

Le C.C.T.P. fixe les produits pour lesquels I'eptemeur peut faire jouer la clause
d’équivalence et ceux pour lesquels la conformii& aormes et marques de qualité sera
attestée par des certificats.

Pour ceux de ces produits, proposés par I'entreprefiaisant référence a des normes ou des
marques de qualité non francaises, I'entreprermumira tous les documents complémentaires
permettant d’en apprécier I'équivalence. Ces docusnelevront étre transmis au maitre
d'ceuvre au moins un mois avant tout acte qui pdureonstituer un début
d’approvisionnement.

Seuls pourront étre acceptés les documents erafsaet;les certificats émis par les organismes
accrédités par les organismes d’accréditation tiipea des accords dits « E.A », ou a défaut
ayant fourni la preuve de leur conformité a la nefEN 45011.

6.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux dpeont
Sans objet.

6.3 - Caractéristigues, gualités, vérificationssais et épreuves des matériaux et produits
Voir modalités dans le C.C.T.P.

6.4 - Prise en charge, manutention et conservatinle titulaire des matériaux et produits
fournis par le maitre de I'ouvrage

Sans objet.

Article 7 : Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées cactivadment avec le maitre d’ceuvre avant
tout commencement des travaux par le(s) titulgifgsmarché.

7.1 - Piguetage général
Le piquetage général n’a pas encore été effectué.

Le piquetage général sera effectué par et a lgeld® 'entreprise.

Le piquetage général sera effectué contradictoinenseivant le degré de précision indiqué au
C.C.T.P., dans les conditions de l'article 27.23dG.A.G.

7.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrainsnerrés
Sans objet.
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Article 8 : Préparation, coordination et exécutiondes travaux

8.1 - Période de préparation - programme d’exéauties travaux

Il est fixé une période de préparation, qui estfmase dans le délai d’exécution. Elle commence au
début de ce délai et s’achéve dix (10) jours af@é&emise au maitre d’ceuvre et au coordonnateur
de sécurité des documents visés ci-dessous.

Il est procédé, au cours de cette période, auxatipés suivantes a la diligence respective des
parties contractantes :

Par les soins de I'entrepreneur :

= approbation du calendrier d’exécution élaboré pan&itre d’ceuvre et présentation au visa
du maitre d’ceuvre du programme d’exécution desatnay accompagné du projet des
installations de chantier et des ouvrages prowspprévu a l'article 28-2 du C.C.A.G.,

L’absence de visa du maitre d’'ceuvre ne fait pataolesa I'exécution proprement dite des travaux.

Etablissement et présentation au visa du maitrend@edes plans d’exécution, notes des
calculs et études de détail nécessaires pour gt déls travaux, dans les conditions prévues
a l'article 29 du C.C.A.G. et a l'article 8-2 citag,

L’absence de visa du maitre d’ceuvre fait obstatkxacution proprement dite des travaux.

Etablissement et présentation au visa du coordeanate sécurité dans un délai de 30
(trente) jours :

»du plan particulier de sécurité et de protectiodadsanté prévu par la section 5 du décret
n° 94-1159 du 26 décembre 1994,

Le coordonnateur doit notifier ses observationsson visa dans un délai de 10 jours a
compter de la réception de ce document.

L’absence de visa du coordonnateur de sécuritéofetacle a I'exécution proprement dite
des travaux.
Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protedtienla Santé doivent étre remis au
coordonnateur S.P.S. dans un délai de 30 joursnapten du début de la période de
préparation.

8.2 - Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudieslétail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spéiditatechniques détaillées sont établis par le
maitre d’ceuvre et remis gratuitement au titulaire.
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8.3 - Mesures d’ordre social - Application de lalEmentation du travail

8-3.1 L'entrepreneur, conformément aux article8222-1, D. 8222-5 et D. 8222-7 du Code du
travail, doit remettre tous les six mois jusqu'éinade I'exécution du marché, les documents
suivants :

a) Lorsque I'entrepreneur est établi en France :

une attestation de fourniture de déclarations gEx@manant de 'TURSSAF et datant de moins
de 6 mois ;

- une copie de I'extrait d'inscription au registtecommerce et des sociétés (K ou K bis) ou
carte d'identification justifiant de l'inscripti@u répertoire des métiers (pour la personne
physique ou morale en cours d'inscription, un rissépdu dépot de déclaration aupres d'un
centre de formalités des entreprises) ;

- une attestation sur I'honneur du sous-traitanifieet le dépot aupres de I'administration
fiscale, a la date de l'attestation, de I'ensemié$edéclarations fiscales obligatoires ;

- une attestation sur I'honneur, en cas d'emplsatiiés, que le travail sera réalisé avec des
salariés employés régulierement au regard desesrtic1221-10, L.3243-2 et R.3243-1 du
Code du Travail (remise de la déclaration préalabiembauche et du bulletin de paie) ;

- une attestation sur I'honneur indiquant si ellextention de faire appel, pour I'exécution du
contrat, a des salariés de nationalité étrangedass I'affirmative, certifiant que ces salariés
sont ou seront autorisés a exercer une activit@gsmnnelle en France.

b) Lorsque I'entrepreneur est établi ou domicili&taanger :

- un document mentionnant le numéro de TVA intracamautaire ;

- un document attestant de la régularité de satgitusociale concernant le rattachement de ses
salariés a un régime de protection sociale :

* soit une attestation de fourniture de déclaraisociales émanant de TURSSAF, datant de
moins de 6 mois ;

* soit les certificats de détachement de ses salatiestant de leur maintien au régime de leur
pays d'origine (formulaire E 101 pour les Etat$ EEE),

- un document émanant des autorités tenant letregisofessionnel ou un document
équivalent certifiant cette inscription (ou pous Entreprises en cours de création un document
de moins de 6 mois certifiant la demande d'immalixiton) ;

- en cas de prestation d'une durée supérieurar@is) une attestation sur I'honneur certifiant
la fourniture aux salariés des bulletins de pamaartant les mentions prévues a l'article R.
3243-1 du Code du travail ou de documents equitalen

Les attestations sur I'honneur et les documentsifodoivent étre rédigés en francais ou
accompagneés d'une traduction en francais.

8-3.2 La proportion maximale des ouvriers d’aplitsl physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salariés par rapport au nombrédetouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) etdgimum de réduction possible de leur salarié est
fixé a 10 % (dix pour cent).
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8.4 - Organisation, sécurité et protection de latgéades chantiers

8.4.1 - Facilités accordées au titulaire pour tafiation et I'entretien de chantier
Sans facilité accordée.

8.4.2 - Installations a réaliser par le titulaire

Les installations suivantes sont réalisées patulaire :
e Un bureau pour le maitre d’ceuvre, éclairé et cléaugkt du par le titulaire du lot
principal ainsi que des toilettes chimique pourqtleaphase de chantier.

8.4.3 - Garde du chantier en cas de défaillance tfulaire
Sans objet.

8.4.4 - Emplacements mis a disposition pour déblais
Sans objet.

8.4.5 - Sécurité et protection de la santé desiltaurs sur le chantier

a) Dispositions générales

Pendant la période de préparation visée a l'ari:le I'entrepreneur devra nommer par écrit un
représentant et un suppléant, choisi parmi legigalae I'entreprise présents en permanence sur le
chantier. Ce représentant (ou son suppléant) Seterlocuteur du coordonnateur de sécurité et aura
notamment pour taches :

= de faciliter I'intervention du coordonnateur de &€ en exigeant notamment de tous les

salariés de I'entreprise et des sous-traitantstyiet respect des dispositifs adoptés pour laésant
et la sécurité des travailleurs.

= d’accompagner sur le chantier le coordonnateuédargé sur sa demande

= d’assurer l'interface entre le coordonnateur deistcet les sous-traitants de I'entreprise

= de fournir au coordonnateur de sécurité, sur saaddm les justifications sur les modalités
de gestion des phases provisoires (stabilité desages et des matériels, certificats des
constructeurs et agréments des bureaux de copdleles matériels, notices descriptives des
éléments de protections individuels et collecgts,)

= de viser le registre journal a chagque demande drdoanateur de sécurité

b) Plan général de coordination en matiére de géatrde protection de la santé (P.G.C.)

Le chantier est soumis aux dispositions de lasectidu décret n° 94-1159 du 26/12/94 concernant le
plan général de coordination en matiére de sécerrit@ protection de la santé.

L’entrepreneur devra remettre ce plan a ses évisngoes-traitants en vue de I'élaboration par cgux-
du plan particulier de sécurité et de protectiottadganté dans les délais fixés a l'article R.46324u
code du travail.
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c) Plan particulier de sécurité et de protectiotadsanté (P.P.S.P.S.)

Le chantier est soumis aux dispositions de la@ed&idu décret n° 94-1159 du 26/12/94 concernant le
plan particulier de sécurité et de protection dealaté.

En conséquence les entreprises sont tenues —lesitobligations qui découlent du paragraphe
a ci-dessus — de remettre leur P.P.S.P.S. et ceuguds sous-traitants éventuels au visa du
coordonnateur de sécurité dans le délai visé éclar8-1 ci avant pour leur P.P.S.P.S., aux
délais prévus a l'article R.4532-62 du code dudilgyour les P.P.S.P.S. de leurs sous-traitants.

Les entreprises répondant aux dispositions dedlarR.4532-70 du code du travail devront également
diffuser leur P.P.S.P.S. aux personnes et orgasisisés par cet article.

8.4.6 - Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zonesesgéant la circulation sur la voie publique sera
réalisée par I'entrepreneur sous le contrdle dwicerci-aprés : Services techniques de la
Commune de Saint Méen

Les déviations d'itinéraires ci-aprés sont réabBsékentrepreneur ayant a sa charge la
signalisation correspondante, sous le méme corgu@eci-dessus

8.5 - Travaux non prévus

A défaut de stipulations complémentaires mentiogrékarticle 9bis.1 du présent C.C.A.P., la
poursuite de I'exécution des prestations en cagdémssement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’'un avenant ou a $giom d’une décision de poursuivre prise
par la personne responsable du marché.

Article 9 : Contrlle et réception des travaux

9.1 - Essais et contrbles des ouvrages en coutadaux
Aucune stipulation particuliére. (voir CCTP)

9.2 - Réception
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du C.C.Ar@vaux :

» chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateureetriaitre d’ceuvre de la date a laquelle
ses travaux sont ou seront considérés comme ach&v@saitre d’ceuvre aura a charge
de provoquer les opérations de réception lorsgeresémble des travaux sera acheveé.
Postérieurement a cette action la procédure detiéoese déroule, simultanément pour
tous les lots considérés, comme il est stipul@rdidle 41 du C.C.A.G.

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre @decaux opérations préalables a la
réception des ouvrages est fixé a 20 jours a cemys la date de réception de la lettre du
titulaire 'avisant de I'achévement des travaux.

La réception partielle des ouvrages, parties d'ages ou ensemble de prestations définis ci-
apres, est réalisée conformément aux dispositieasadicles 42.1 et 42.2 du C.C.A.G. :
tous les lots sont susceptibles d’étre concernés.
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9.3 - Prise de possession anticipée de certainsaoes ou parties d’ouvrages
Sans objet.

9.4 - Mise a disposition de certains ouvrages otigs d'ouvrages
Sans objet.

9.5 - Documents fournis apres réception

Les modalités de présentation des documents aifapres réception seront conformes aux
stipulations de l'article 40 du C.C.A.G.

En cas de retard dans la remise des dits docuntesisenalités seront celles prévues a l'article
4.5 de ce méme C.C.A.P.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutésremna au coordonnateur S.P.S. pour
assurer la cohérence avec le Dossier d’Interverditérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.).

9.6 - Obligations complémentaires de I'entreprenaultitre de sa garantie contractuelle :

Dans un délai maximal de 10 jours a compter dedte dle réception des travaux, le
maitre d'ceuvre prend linitiative de la mise erceldu « cahier de parfait achevement ».
Chaque fois que nécessaire, le maitre d'ceuvreeitentrepreneur a effectuer les travaux,
reprises ou modifications dus en application depasitions de l'article 44 du CCAG.

Si 15 jours avant l'issue du délai de garantiaetispreneur n'a pas procédé a l'exécution des
travaux et prestations qu'il doit en applicatiors aikspositions de l'article 44 du CCAG
applicable aux marchés publics de travaux, le mafteuvre le convoque en vue d'un constat
de non-achevement des ouvrages.

Le constat de non-achévement des ouvrages fajet'abun proces-verbal dressé sur-le-
champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui etl'patrepreneur ; si ce dernier refuse de
signer, il en est fait mention.

9.7 - Garanties particuliéres

Par dérogation aux dispositions des articles 484968 du CCAG, la mise en régie peut, sur

simple décision du maitre de l'ouvrage, étre recg@gpar une exécution des prestations par
une entreprise tierce, aux frais et risques déépreneur défaillant. Cette exécution peut n'étre
que partielle et n'implique pas nécessairemer@déiation du marché correspondant.

9.8 - Assurances
Il est dérogé a l'article 4.3 du CCAG par les dspons suivantes :

bY

«Dans un délai de quinze jours a compter de laficaiton du marché et avant tout
commencement d’exécution, I'entrepreneur (ainsilgaeotraitants) doi(ven)t justifier qu’il(s)
est (sont) titulaire(s) :

d'une assurance garantissant les tiers en casidists ou de dommages causés par
I'exécution des travaux

d’une assurance couvrant les responsabilités aggules principes dont s’inspirent les articles
1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil,

au moyen d’une attestation portant mention derdte de la garantie.

L’entrepreneur n’'est pas tenu de fournir les adtemts d’assurance relatives aux risques
évoqués ci-dessus si ces documents ont été tramsmisaitre de I'ouvrage parmi les piéces
relatives a sa candidature ou a son offre, loda densultation liée au présent marché ».
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Article 10 : Dérogations aux documents géneraux

Les dérogations explicitées dans les articlesgdési ci-apres du C.C.A.P. sont apportées aux
articles suivants des documents et des normesaiss;homologuées ci-apres :

» Dérogations aux C.C.A.G. Travaux :
L’article 3.4.6 déroge a l'article 13.32
L’article 3.4.6 déroge a l'article 20.3
L’article 3.5.4 déroge a l'article 11.6
L’article 4.6 déroge a l'article 49.1 du C.C.A.Gavaux
L’article 5.1 déroge aux articles 4.1 et 4.2 du B8.G. Travaux
L’article 5.2.1 déroge a l'article 11.6 4eme paggdre du C.C.A.G. Travaux
L’article 5.2.2 déroge aux articles 4.1 et 4.2 dGC.B.G. Travaux
L’article 9.2 déroge a l'article 41.1 & 41.3 du AGS. Travaux
L’article 9.8 déroge a l'article 4.3 du C.C.A.G.avaux

Lu et approuvé

Le: (signature)
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