AUNY

BLEUZEN TRITSCHLER ET CAILLIAU
ATELIER D "URBANISME
ET D"ARCHITECTURE

MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE

MAIRIE
Monsieur Le Maire
Rue Eugéne Hénaff

29540 SPEZET
tel 02 98 93 80 03
fax 02 98 93 94 21
mairiespezet@wanadoo.fr

REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DE
LA MAIRIE

Marchés publics de Travaux

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

CCAP - Remplacement des menuiseries extérieures de la mairie 29540 SPEZET - Page 1/15




CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
SOMMAIRE

ARTICLE PREMIER : OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENTS

1.2 - DECOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS

1.3 - MAITRISE D’CEUVRE

1.3 BIS - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER
1.4 - CONTROLE TECHNIQUE

1.5 - COORDINATION POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE
1.6 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

ARTICLE 3 : PRIX DU MARCHE

3.1 - CARACTERISTIQUES DES PRIX
3.2 - MODALITES DE VARIATION DES PRIX
3.3 - REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES

ARTICLE 4 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

4.1- GARANTIE FINANCIERE
4.2- AVANCE

ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

5.1 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES ET PRESENTATION DES DEMANDES DE
PAIEMENT

5.2 - APPROVISIONNEMENTS
5.3 - TRANCHES CONDITIONNELLES
5.4 - PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

ARTICLE 6 : DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
6.1 - DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX
6.2 - PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION
6.3 - PENALITES POUR RETARD - PRIMES D’AVANCE

ARTICLE 7 : CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

7.1 - PROVENANCE, QUALITE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
7.2 - VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

ARTICLE 9 : PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX

9.1 - PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX
CCAP - Remplacement des menuiseries extérieures de la mairie 29540 SPEZET - Page 2/15



9.2 - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER
9.3 - PLAN D’ASSURANCE QUALITE
9.4 - REGISTRE DE CHANTIER

ARTICLE 10 : ETUDES D’EXECUTION

ARTICLE 11 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ACHEVEMENT DU CHANTIER

12.1 - GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

12.2 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
12.3 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

12.4 - DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

12.5 - TRAVAUX NON PREVUS

ARTICLE 13 : RECEPTION DES TRAVAUX

13.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RECEPTION
13.2 - RECEPTION PARTIELLE ET PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE
13.3 - MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES

ARTICLE 14 : GARANTIES ET ASSURANCES

14.1 - DELAIS DE GARANTIE
14.2 - GARANTIES PARTICULIERES
14.3 - ASSURANCES

ARTICLE 15 : RESILIATION DU MARCHE

ARTICLE 16 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

CCAP - Remplacement des menuiseries extérieures de la mairie 29540 SPEZET - Page 3/15



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements
La présente consultation concerne :

Remplacement des menuiseries extérieures de la mairie

Lieu(x) d’exécution : Rue Eugéne Hénaff - 29540 SPEZET

La durée prévisible d’exécution des travaux est de 4 mois hors 1 mois de préparation,
congés et intempéries, a partir de la date figurant sur I'ordre de service. (incluant la
fabrication des menuiseries)

Dispositions générales:

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP.

1.2 - Décomposition en tranches et lots
Les travaux sont répartis en 1 lot :

. Lot n° 01 Menuiseries Extérieures Mixtes Bois/Aluminium & Aluminium

1.3 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
AUA BT
11, rue de Stéroudou
29390 LEUHAN
tél : 02 98 82 52 08

La mission du maitre d’oeuvre est une mission de base conformément a la loi n° 85- 704 du
12 Juillet 1985 (dite loi MOP) et a ses décrets d’application: conception et réalisation.

1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :

AUA BT
11 rue de Stéroudou
29390 LEUHAN
Tél. : 02 98 82 52 08 Fax :02 98 82 50 54
E-mail : aua@auabt.fr
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1.4 - Contréle technique
Les travaux faisant I'objet du marché sont soumis au contréle technique effectué par :

Sans objet

Les missions confiées par le maitre de 'ouvrage au controleur technique sont les suivantes :

Code Libellé

SANS OBJET

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et
protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :
Désigné ultérieurement

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement
au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur une
mise en demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. Cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622- 13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter
de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois
peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a
accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d’'un mois ci- dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de l'activité de I'entreprise. Dans cette hypothése, le
pouvoir adjudicateur pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la
décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

Article 2 : Pieces constitutives du marché

Par dérogation a larticle 4.1 du C.C.A.G.-Travaux, les piéces constitutives du marché sont
les suivantes par ordre de priorité :
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A) Piéces particuliéres :
* Le réglement de la consultation (R.C.) ;
* L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes ;
* Le cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.);
* Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) et ses documents annexés,
* Le descriptif des travaux par corps d’état
* Le DPGF par corps d’état
* Les plans existants, plans projets, plans
* Le classement des Zones différenciées pour les interventions ;
* Le certificat de visite ;

B) Piéces générales
* Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de travaux, approuvé par l'arrété du 08 septembre 2009,
* Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics
de travaux.

Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché seront réglés selon les stipulations de
'acte d’engagement :

* par application des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans la décomposition du
prix global et forfaitaire, pour chacun des lots ;

* en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité
et la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement.

* en tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent
C.CAP.

3.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
juillet 2018 ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont fermes actualisables par application aux prix du marché d’'un coefficient Cn
donné par la formule suivante :

Cn =1(d-3)/lo
dans laquelle lo et I1d-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3
par l'index de référence |, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel
d’exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

L’index de référence |, publié au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de I'Ecologie,
de 'Energie, du Développement Durable et de la mer, en charge des technologies vertes et
des négociations sur le climat, est le suivant : BT 01

3.3 - Répatrtition des dépenses communes

Pour l'application de l'article 10.1 du C.C.A.G.-Travaux, les dispositions suivantes seront
retenues :
Les dépenses indiquées ci-aprés font I'objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou

elles nont pas été individualisées et mises a la charge d’un titulaire ou d’un groupe de
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titulaires déterminé :

* Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiéne,
» Consommation d’eau, d’électricité et de téléphone,
* Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone
détériorés ou détournés, lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable,
* Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis
en ceuvre et détériorés ou détournés, dans les cas suivants :
+ 'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;
+ les dégradations et les détournements ne peuvent étre imputés au titulaire d’un
lot déterminé ;
+ la responsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata ou le titulaire du lot principal (s’ il a été
désigné dans le présent document) procéde au réglement des dépenses correspondantes,
mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la
répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque
entreprise.

Dans cette répartition, I'action du maitre d’ceuvre se limite a jouer le réle d’amiable
compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d’un
différend qui se serait élevé entre eux.

Article 4 : Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant
du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le
montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas
accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde
la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie.

Article 5 : Modalités de réglement des comptes

5.1 - Modalités de reglement des comptes et présentation des demandes de
paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a l'article 13.1 du C.C.A.G.-
Travaux. Les comptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 4 copies portant, outre les
mentions Iégales, les indications suivantes :

* le nom ou la raison sociale du créancier ;

* le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

* le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

* le numéro du compte bancaire ou postal ;

* le numéro du marché ;
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* la désignation de 'organisme débiteur

* le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations)
accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

* le montant hors taxe des travaux exécutes ;

* le montant des approvisionnements (il est établi sur la base de ceux qui sont constitués
et pas encore utilisés) ;

* le montant, éventuel des primes ;

* le remboursement des débours incombant au maitre de 'ouvrage dont I'entrepreneur a
fait 'avance, le cas échéant ;

* les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

* le montant total TTC des travaux exécutés ;

* la date de facturation ;

* en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
travaux effectués par I'opérateur économique ;

* en cas de sous—traitance, la nature des travaux exécutés par le sous—traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de
prix établies HT et TTC ;

Les demandes de paiement devront parvenir a 'adresse du maitre d’ceuvre, avant le 25 de
chaque mois, en 3 exemplaires :

AUA BT
Joél TRITSCHLER - Architecte
11, rue de Stéroudou
29390 LEUHAN

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours & compter de la date de réception
des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilit¢ de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de sept points.

5.2 - Approvisionnements
Sans objet.

5.3 - Tranches conditionnelles
Sans objet.

5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants
L’acte spécial annexé au marché, précise tous les éléments de l'article 114 du Code des
marchés publics et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

* La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et
cessions de créances ;

* Le comptable assignataire des paiements ;

* Le compte a créditer.

» Modalités de paiement des sous-traitants direct :

+ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de
réception, ou la dépose auprés du titulaire contre récépissé.

+ Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous
traitant. Cette décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur.
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+ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du
récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de l'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

+ Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant.

+ Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de
paiement.

+ Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai
de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun
accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de
l'avis postal mentionné au troisi€me paragraphe.

+ Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-
traitant.

+ En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est
pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande
de paiement.

» Modalités de paiement direct des cotraitants :
+ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit
directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations;
+ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation
contraire prévue a I'acte d’'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon larticle 13.5.3 du
C.C.A.G.-Travaux

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de 'ensemble des travaux est stipulé a 'acte d’engagement.

Le délai d’exécution de chaque lot s’insére dans ce délai d’ensemble, conformément au
calendrier prévisionnel d’exécution qui sera joint en annexe de ce présent C.C.A.P.

L’ordre de service adressé au titulaire du lot commencgant le premier I'exécution des travaux
est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d’exécution
A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d'oeuvre apres
consultation auprés des titulaires des différents lots.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction
fait 'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date
probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date
probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives
du titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le
maitre d’ceuvre a l'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant
I'expiration de la période de préparation visée au présent C.C.A.P.

B) Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date d’effet de I'ordre
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de service prescrivant au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui
incombant.

C) Pour chacun des marchés, en cas de retard dans la notification de I'ordre de service
de démarrage des travaux, un délai de six mois est prévu et il est majoré de
lintervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui sépare les dates
probables de départ des délais d’exécution propres au lot débutant en premier les
prestations d’'une part et au lot considéré d’autre part.

D) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre
d'ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai
d’exécution de 'ensemble des lots fixé a I'acte d’engagement.

E) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifi€ comme il est indiqué au D), est
notifié par ordre de service a tous les titulaires.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution
Aucune stipulation particuliére.

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG Travaux, aucune exonération de pénalité ne sera
appliquée.

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG Travaux, les pénalités sont les suivantes :

Le titulaire subira, par jour de retard dans 'achévement des travaux, une pénalité journaliére
de 150,00 Euros.

Retard dans la fourniture des éléments a produire pendant la période de préparation (Plans
de chantier/ échantillons) : 100 € par jour calendaire de retard sur décision du Maitre
d’oeuvre.

Retard dans la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) :

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir dans le mois qui
suit la réception, une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard sera appliquée.

Retard sur le délai d’exécution :

Du simple fait de la constatation par le Coordinateur OPC, le maitre d’'oeuvre ou le maitre
d’'ouvrage d'un retard de l'entreprise sur le calendrier d’exécution, le titulaire encourt la
pénalité journaliére provisoire indiquée ci-aprés : Le montant de la pénalité journaliere
provisoire est égal a 200 € par jour de retard constaté qui sera retenu sur ses acomptes
mensuels.

Repliement des installations de chantiers et remise en état des lieux :

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux (y compris
nettoyage) sont inclus dans le délai global d’exécution et doivent étre effectués avant la
réception des travaux. Le montant de la pénalité journaliére provisoire est égal a 1/1.000e du
montant du marché de base HT.

Absence et Retards aux réunions de chantier :

Pour toute absence non justifiée au préalable auprés du Coordinateur OPC par un motif
sérieux et plausible a une réunion de chantier hebdomadaire a laquelle le titulaire aura été
ddment convoqué, il sera appliqué une pénalité de 100€.

Les convocations des entreprises, dont la présence est requise, sont précisées sur le
compte-rendu de la réunion de chantier précédente.

Tout retard non motivé, supérieur a 30 (trente) minutes d’'un entrepreneur a une réunion de
chantier hebdomadaire, a laquelle il aura été diment convoqué, sera passible de
'application d’'une pénalité forfaitaire de 50€.
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Non-respect des mesures concernant la sécurité et la protection de la santé :

En cours de travaux, le coordonnateur S.P.S. désigné par le maitre d’'ouvrage prescrira aux
entreprises des directives liées a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.
Celles-ci seront précisées par écrit sur le Registre Journal de chantier ou par courrier
spécifique.

En cas de retard dans la mise en oeuvre de ces mesures, le titulaire encourt une pénalité
provisoire de 100,00 € HT par jour calendaire de retard.

Ces pénalités deviennent définitives si la sécurité des travailleurs est mise en péril. En cas
de non application de ces mesures, si le coordonnateur S.P.S. est contraint d’ordonner, en
tout ou partie, l'arrét du chantier, I'entreprise responsable aura a sa charge, en plus des
pénalités, tous les frais entrainés par cet arrét de chantier.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les
documents particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Le cahier des charges désigne les matériaux, produits et composants de construction qui
seront fournis par le maitre de I'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en
charge ainsi que les modalités de leur manutention et leur conservation a assurer par le
titulaire.

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Sans objet.

Article 8 : Implantation des ouvrages

Aucune stipulation particuliére.

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux
La période de préparation est comprise dans le délai d’exécution des travaux. Par dérogation
a l'article 28.1 du C.C.A.G Travaux, sa durée est de 1 mois.

Le titulaire de la mission OPC a la charge d’élaborer, aprés consultation des entreprises, le
calendrier détaillé d’exécution énoncé a l'article 6.1 du présent document.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier
et des ouvrages provisoires prévues a larticle 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et
présenté au visa de 'OPC, par les soins du titulaire.

Il est prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26.12.1994 modifié, I'établissement d’'un
plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.), aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables a
chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent
étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de
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préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer
les opérations suivantes :

» Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n° 94-
1159 du 26.12.94 modifié.

9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par lintervention du
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans
délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiéres de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’un
intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le
coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.
Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1- Libre acces du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au chantier.
2- Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :
*le P.P.S.PS.;
» tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;
* |la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
* dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;
* les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang.
Il tient & sa disposition leurs contrats ;
» tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs demandés par le coordonnateur ;
* la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent
C.CAP.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

+ de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises
et lui indique leur objet ;

* de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
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avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et
le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre de I'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre journal.

D) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

E) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte
par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ;
ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le
chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Par dérogation a l'article 48.1 du C.C.A.G. Travaux, le titulaire encourt une pénalité
journaliere fixée a 200,00 Euros, sans mise en demeure préalable, en cas de non
respect des délais fixés par l'article 9 du présent document.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail
sur 'emploi des travailleurs handicapés.

9.3 - Plan d’assurance qualité
Il n'est pas prévu de plan d’assurance qualité.

9.4 - Regqistre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier
'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre.

Article 10 : Etudes d’exécution
Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées seront a la
charge de I'entreprise titulaire du marché conformément a l'article 29 du CCAG.

Article 11 : Installation et organisation du chantier
Aucune stipulation particuliére.

Article 12 : Dispositions particuliéres a 'achévement du chantier

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets
créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de 'ouvrage en
tant que «producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages
des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport,
au stockage et a I'évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir
les éléments de leur tracgabilité.
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12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

12.3 - Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux
Aucune stipulation particuliére.

12.4 - Documents a fournir apres exécution
Sans objet.

12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’'un avenant ou a I'’émission d’une décision de poursuivre prise
par le pouvoir adjudicateur.

Article 13 : Réception des travaux
13.1 - Dispositions applicables a la réception
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du C.C.A.G-Travaux :

* la réception a lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux (tous lots confondus) ;
elle prend effet a la date de cet achévement ;

* le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre sont avisés par le titulaire du lot n°01 de la
date a laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés.
Postérieurement a cette action la procédure de réception se déroule, simultanément
pour tous les lots considérés, comme il est stipulé a I'article 41 du C.C.A.G.

13.2 - Réception patrtielle et prise de possession anticipée
Sans objet.

13.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Sans objet.

Article 14 : Garanties et assurances
14.1 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

14.2 - Garanties patrticulieres
Sans objet.

14.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent
justifier qu’ils ont contracté :

* une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du
Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution
des travaux.

* une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-4-1 du Code civil.

Article 15 : Résiliation du marcheé

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont
applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
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percevra a titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant
initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un
pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux
articles 44 et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les piéces prévues
aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article 46- 1.1°
du Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de
résiliation prévues par le marché.

Article 16 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du
C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants :

L’article 2 déroge a l'article 4.1 du C.C.A.G Travaux ;

L’article 6.3 déroge aux articles 20.1 et 20.4 du C.C.A.G. Travaux ;
L’article 9.1 déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G Travaux ;

L’article 9.2 déroge a l'article 48.1 du C.C.A.G. Travaux ;

L’article 13.1 déroge aux articles 41.1 a 41.3 du C.C.A.G. Travaux.

Lu et approuvé Le:
(signature)
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