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1. OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché - Emplacement

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Les travaux d’aménagement d’un espace sportif de Glisse Universelle®

sur la commune de Guilligomarc’h - FINISTERE
Aire de loisirs — rue des Roches du Diable

Dispositions générales : La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et son annexe.

1.2 Nomenclature des lots

Le présent marché est un lot unique.

1.3 Les intervenants

1.3.1 Mandataire Maitre d’ouvrage (MDO) :

COMMUNE DE GUILLIGOMARC’H

MAIRIE

8, Place de I'Eglise

29300 GUILLIGOMARC'H

Tél. 02987172 86

E. Mail : mairie@guilligomarch.comm

Contacts Maire : Alain FOLLIC
Secrétaire : Viviane JEGO

1.3.2 Maitre d’oeuvre (MOE) :
USE — URBAN SPORT ENGINEERING
39 rue de Bourgerel Le Rohic — 56000 VANNES (siege)
ZA de I’Ardoise - 56220 LIMERZEL (administration)
Tél.: 0297 66 23 56 ou 0297 53 70 66
E. Mail : contact@usefrance.com
Contact : Monsieur RICHEZ

1.3.3 Bureau de controle technique (CT) :
Sans objet

1.3.4 Bureau coordination sécurité et protection de la santé CSPS :
Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont a prévoir pour

cette opération.

1.3.5 Bureau Ordonnancement Pilotage Coordination :
Sans objet

1.4 Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le
jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un
effet sur I'exécution du marché.

CCAP — Parcours de Glisse Universelle® - Guilligomarc’h Page 4 sur 16


mailto:mairie@guilligomarch.comm
mailto:contact@usefrance.com

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a I’'administrateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le
cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I’article L.627.2 du Code de commerce,
le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L.622.13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci si,
avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court. La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit,
pour le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité de I'entreprise. Dans cette hypothése, le pouvoir adjudicateur pourra
accepter la continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans
indemnité pour le titulaire.

Marché de prestations similaires
Conformément a I'article 35-11 6° du code des marchés publics, le Mandataire se réserve la possibilité de passer

suivant la procédure négociée avec le Titulaire du marché, des marchés similaires.

1.5 Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la main
d’ceuvre et aux conditions de travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R341-36 du Code du Travail et avant tout commencement d’exécution, le titulaire
doit remettre a la personne publique une attestation sur I’honneur indiquant s’il a ou non l'intention de faire
appel pour I'exécution du marché a des salariés de nationalité étrangére et, dans I’affirmative, certifiant que
ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut

excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

L'Unité monétaire du présent marché est I'Euro (€)

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre les stipulations,
prévalent dans I'ordre de priorité suivant :

2.1 Piéces particuliéres

e Le Réglement de la consultation (RC)

e Le présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP et son annexe)
e L’Acte d’engagement (AE) ATTRI1 (a télécharger)

e Le Détail Estimatif (DE)
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e Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

e Le calendrier prévisionnel d’exécution

e LesPlans des travaux a réaliser

e Le listing références

e Sinécessaire - Déclaration de sous-traitance DC4 (a télécharger)

2.2 Piéces générales de référence (non fournies)

e Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par le décret du 8 septembre 2009

e Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

e Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a I'annexe 1 de
la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I’économie, des finances et de la privatisation.

e L’'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

e Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

e Les normes AFNOR,

e L’ensemble des textes et des décrets relatifs a la sécurité et I’"hygiéne du travail.

3. PRIX DU MARCHE

3.1 Caractéristigues des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires selon les
stipulations de I'acte d’engagement.

3.2 Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

» alEntrepreneur titulaire et a ses sous-traitants,
» al’Entrepreneur mandataire, ses cotraitants et a leurs sous-traitants.

3.3 Modalité de révision des prix

Les prix sont fermes et définitifs.

3.4 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue
de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.
Dans le cadre d’un marché de travaux, les sous-traitances seront déclarées en auto-liquidation de TVA.

4. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE — RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie est exercée sur les acomptes par le comptable
assignataire des paiements.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiere demande ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.
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5. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

5.1 Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiements seront présentées conformément a l'article 13.1 du C.C.A.G. travaux. Les
acomptes seront réglés mensuellement. Celles-ci seront présentées au maitre d’ceuvre pour visa qui
transmettra au maitre d’ouvrage apres validation.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

e nom ou raison sociale du créancier ;

e |e cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

e |e cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET

e |e numéro du compte bancaire ou postal ;

e |e numéro du marché,

e |a désignation de I'organisme débiteur ;

e |e détail des prix unitaires (les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir
compte des travaux en cours d’exécution) ;

e |e montant hors taxe des travaux exécutés ;

e e calcul (justifications a I'appui) des coefficients de révision des prix ;

e |e remboursement des débours incombant au maitre d’ouvrage dont I'entrepreneur a
fait 'avance, le cas échéant ;

e les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux
exécutés ;

e |e montant total TTC des travaux exécutés ;

e |a date de facturation ;

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
travaux effectués par I'opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de
prix établies HT et TTC;

Les demandes de paiement seront adressées au maitre d’ouvrage (Mairie de Guilligomarc’h) mais devront
d’abord parvenir au maitre d’ceuvre (Société U.S.E.) pour visa.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et sous-traitants(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées
dans un délai global de 30 jours a compter de la réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée
par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant
le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de sept points.

5.2 Décomptes et acomptes périodiques

Les ouvrages seront réglés par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix
unitaires.

Lentrepreneur soumet au maitre d’ceuvre un projet de facturation mensuel faisant apparaitre clairement :

v les quantités des prestations réalisées depuis le début du marché
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v" les quantités des prestations réalisées entre 2 demandes d’acomptes.
Lentrepreneur remet au maitre d’ceuvre les fiches administratives et financiéres concernant :
v" le calcul du remboursement d’une éventuelle avance ;
v le calcul des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
v le calcul, si besoin est, des primes et pénalités pour retard.

Nota : Les projets de facturations seront transmis en 3 exemplaires et ils seront obligatoirement accompagnés
des métrés, notes de calculs, bons de livraisons justifiant les quantités facturées. A défaut de ces éléments les
projets de facturation ne seront pas recevables et ils seront retournés a I'entrepreneur

5.3 Décompte final :

A lI'achévement des travaux, le titulaire soumet au maitre d’ceuvre un projet de facturation final établi dans les
mémes conditions que les projets de facturations mensuelles sauf qu’il n’y figure pas de quantités estimées,
d’approvisionnements, d’avances, ni de valeurs provisoires.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront
payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

5.4 Approvisionnements

Sans objet

5.5 Tranches conditionnelles

Sans objet

5.6 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

5.6.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d’avoir obtenu de
I'acheteur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement de chaque contrat
de sous-traitance.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé a I’acheteur, ou lui adresse par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception une déclaration mentionnant les informations
suivantes :

La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue.

Le nom, la raison ou dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé.

Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant envisagé de
chaque sous-traité. Sont précisés, notamment, la date d’établissement des prix et, le cas échéant, les modalités
de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités.

Lorsque le sous-traitant a droit au paiement direct le montant prévisionnel des sommes a payer au sous-
traitant ainsi que les modalités de réglement de ces sommes.

Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception des documents
susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
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Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d’acceptation,
d’établir que le nantissement dont le marché a pu faire I'objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-
traitant.

L’acceptation d’un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, sont
constatés par un avenant ou un acte spécial signé par I'acheteur et par I'Entrepreneur qui conclut le contrat de
sous-traitance.

Si cet Entrepreneur est un co-traitant, |’Avenant ou l'acte spécial est contresigné par le Mandataire des
Entrepreneurs groupés.

L’Avenant ou I'acte spécial indique :
e Lanature et le montant des prestations sous-traitées,
e Le nom, la raison ou la dénomination sociale et adresse du sous-traitant,
e Les conditions de paiement du contrat de sous-traitance a savoir :
v" les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes.
v" la date (ou le mois) des prix.
v les stipulations relatives aux délais, pénalités, réfactions et retenues diverses.
e La personne habilitée a donner les renseignements prévus a I’article 108 du Code des Marchés Publics,
e Le comptable assignataire des paiements,
e Sile sous-traitant est payé directement, le compte a créditer.

Les contrats de sous-traitance sont réputés rédigés avec la méme date de valeur que le marché et avec les
mémes modalités de révision des prix et clauses de pénalités.

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de I'article 114 du Code des
marchés publics et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances ;
e Le comptable assignataire des paiements ;
e Le compte a créditer.

5.6.2. Modalités de paiement direct
Les décomptes sont a adresser au maitre d’ceuvre pour visa qui adressera son rapport de suivi financier au
maitre d’ouvrage pour la mise en paiement.

e Cotraitance : En cas de groupement conjoint chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations ; En cas de groupement solidaire, le
paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du
mandataire sauf stipulation contraire prévue dans I'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I’article 13.5.3 du C.C.A.G.-Travaux.

e  Sous-traitance du marché :

v'  Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, accompagnée des factures, sous pli recommandé avec accusé de réception,
ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé.

v' Le titulaire a 21 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette
décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.
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v'  Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ceuvre accompagnée des
factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la
demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

v'le maitre d’ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

v'  Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global le paiement.

v' Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel,
du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 21 jours mentionné plus haut
si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception
par le maitre d’ceuvre de I'avis postal mentionné au troisieme paragraphe.

v' Le maitre d’ceuvre informe le titulaire de la mise en paiement au bénéfice du sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

5.6.3 Responsabilité du titulaire en cas de sous-traitance
L’Entrepreneur sera responsable :

e des conséquences que pourraient avoir la non observation, de son fait ou de celui de son personnel,
des prescriptions légales, des dégats occasionnés aux propriétés publiques ou privées pendant
I’exécution des travaux lorsque ces dégats pouvaient étre évités,

e des dommages ou poursuites pouvant résulter des dépoOts non autorisés de matériaux sur les
propriétés publiques ou privées, des dommages ou accidents dont son personnel ou des tiers
pourraient étre victimes par suite des travaux.

L'Entrepreneur ne peut céder a des sous-traitants ou a des tiers tout ou partie de son entreprise sans le
consentement du maitre d’ouvrage, sous peine de résiliation pure et simple du marché.

Il est porté a I'attention des candidats que la sous-traitance de certains travaux n’est pas autorisée par le
maitre d’ceuvre compte-tenu de leur spécificité. (CF : C.C.T.P)

6. DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

6.1. Délai d’exécution des travaux

Les délais d’exécution du présent marché débute, a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant
de commencer I'exécution des prestations incombant au titulaire du marché, en lot unique.

6.2. Prolongation du délai d’exécution

A partir du moment ou I'état des délais d’exécution fixés a été mis au point, I'Entrepreneur est tenu de signaler
au maitre d’ouvrage, par lettre recommandée dans un délai de cing jours, toute circonstance ou événement
susceptible de motiver une prolongation du délai d’exécution, quelle qu’en soit la responsabilité.

En vue de I'application éventuelle du 2°™ alinéa du paragraphe 22 de l'article 19 du C.C.A.G., le délai
d’exécution des travaux sera prolongé du nombre de jours égal au nombre d’intempéries ou/et de retard
dliment constaté par le maitre d’ceuvre et décrit dans le présent C.C.A.P.

En cas de mauvaise organisation de la part de I'Entrepreneur pouvant conduire a des arréts/retards de
chantier, normalement évitables, le Maitre d’Ouvrage lui signifie sa mauvaise organisation des travaux. Ces
arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d’exécution. Si ces arréts de
chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent rallongés par la
mauvaise organisation de I'Entrepreneur, la prolongation du délai d’exécution qui peut lui étre accordée, est
réduite pour tenir compte de sa responsabilité.
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6.3. Arrét des travaux pour cause d’intempéries
L'article 19.2.3 du CCAG-Travaux pourra éventuellement s’appliquer dans le cas d’'intempéries entrainant un
arrét de travail sur le chantier.

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels indiqués ci-
apres tant qu’ils ne dépassent pas les intensités limites ci apres :

- 15 mm de pluie en 24 heures

- 10 cm de neige en 24 heures

- Température <0°Cou>25°C

- Vent > 100 km/heure

Le nombre de jours d’intempéries sera déterminé en cas de litige par les relevés de la station météorologique
départementale. Le poste météorologique de référence est la station de : LANN BIHOUE/LORIENT

6.4 Pénalités pour retard

Le titulaire subira, par jour de retard dans I'achévement des travaux, une pénalité journaliére de 250 Euros. Le
titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour I'ensemble du
marché.

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail
dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité

correspondant a 10% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

6.5 Primes d’avance
Sans objet.

6.6 Autres pénalités

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 200,00 € par absence.

En cas de retard ou d’absence de transmission du dossier des ouvrages exécutés (DOE), dans le délai de 20
jours apreés la fin de chantier, les entreprises se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 200,00 € par
jour de retard.

7. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

L'origine des matériaux est libre sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par
le marché, et aux normes francaises en vigueur le premier jour du mois précédant la date de remise des offres.

En cas d'utilisation par I'Entrepreneur de matériaux et fournitures de type nouveau, ceux-ci seront
obligatoirement garantis par I'Entrepreneur au Maitre d'Ouvrage pendant un délai de 10 (dix) ans a partir de la

réception des travaux correspondants.

La provenance, la qualité et la prise en charge des matériaux et produits sont stipulées dans le CCTP.
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8. REPERAGES IMPLANTATION DES OUVRAGES

8.1 Implantation

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’ceuvre et/ou maitre
d’ouvrage avant tout commencement de travaux par le titulaire. Le colt du piquetage est compris dans les prix
du marché.

8.2 Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit ou au
voisinage des travaux a exécuter, sera effectué en méme temps et aux mémes conditions que le piquetage
général. Il devra étre réceptionné par le maitre d’ouvrage et/ou le Maitre d'Euvre avant tout commencement
des travaux.

9. PREPARATION, COORDINATION DES TRAVAUX

9.1. Préparation des travaux

La « période de préparation des travaux » qui est fixée a 1 a 2 semaines, est incluse dans le délai global
d'exécution des travaux.

Il sera procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres, a la diligence respective des
parties contractantes :

Par les soins du Maitre de I'Ouvrage :
e information des riverains éventuels ;
e recherche des permissions de voirie pour emprise de domaine public, des autorisations de passage en
terrains privés, des autorisations de franchissement de ponts et voies ferrées.

Par les soins de I'Entrepreneur :

e établissement et présentation du programme et du calendrier d'exécution des travaux (en trois
exemplaires) au visa du Maitre d'ceuvre, accompagné du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, I'Entrepreneur devra préciser clairement les mesures particulieres prévues pour
acheminer le personnel et les équipements nécessaires sur les zones difficiles d'acces

e établissement et présentation de plans d'exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires
pour le début des travaux dans les conditions prévues au paragraphe 10 ci-aprés

e établissement des déclarations d'intention de commencement de travaux et diffusion aupres de tous
les services concessionnaires (DICT), en tenant compte des délais préalables requis par lesdits
concessionnaires

Si des éléments nouveaux interviennent au cours du chantier, le programme d’exécution sera adapté en
fonction des conditions réelles d’exécution. L'Entrepreneur soumettra au visa du Maitre d’ceuvre les méthodes
d’exécution révisées, les adaptations ou compléments aux installations et matériels de chantier et, s’il y a lieu,
une révision du calendrier d’exécution.

9.2. Sécurité et protection de la santé des chantiers

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont a prévoir pour
cette opération.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.
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9.3 Plan d’assurance qualité
Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

9.4 Registre de chantier

Il n’est pas prévu de registre de chantier

10. ETUDES D'EXECUTION

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre d'ceuvre
et remis au titulaire sous réserve de la réception par le maitre d’ceuvre de I'accord de confidentialité et de
secret réciproque concernant la protection des données de plans, avant le début des travaux.

Au cours de la phase de préparation des travaux, |'Entrepreneur est tenu de soumettre au Maitre d'ceuvre, en
deux exemplaires, les plans d'exécution des ouvrages (PEO) et leurs spécifications techniques détaillées (STD),
accompagnées des notes de calcul correspondantes.

Le Maitre d'CEuvre dispose d'un délai de huit jours calendaires pour faire part a I'Entrepreneur de ses
éventuelles observations. Passé ce délai, les dispositions proposées sont considérées comme adoptées,

I'Entrepreneur conservant dans tous les cas I'entiére responsabilité des travaux.

L’Entrepreneur devra pouvoir étre en mesure de travailler sur des formats de plans tels que précisés au CCTP.

11. INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

11.1 - Installations de chantier

Conformément a l'article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

11.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais
Sans objet.

11.3 - Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous le controle du
service ci-aprés : Service Technique de la commune

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par I'arrété du 24
novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente de celle
prévue a l'origine.

La signalisation est réalisée par I'entreprise.

11.4 - Dégradations causées aux voies publiques

L'Entrepreneur veillera a respecter les charges limites des voies publiques que ses engins auront a emprunter.
Toute dégradation constatée par des services compétents, soit des services communausx, soit de I'équipement,
sera réparée aux seuls frais de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur établira, a toutes fins utiles, et a ses frais, un rapport d'expertise préalablement a ses travaux.
En l'absence d'un tel document, I'Entrepreneur ne pourra pas contester la nécessité de réparer toute
dégradation mentionnée par le Maitre d'Ouvrage.

11.5 - Application de réglementations spécifiques
Sans objet.
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12. DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ACHEVEMENT DU CHANTIER

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou |'élimination des déchets crées par les
travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que «producteur» de déchets
et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
I'évacuation de ces déchets sur le lieu de traitement de son choix. Il est également de sa responsabilité de
fournir les éléments de leur tragabilité.

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

12.3 - Travaux nhon prévus
La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d'un avenant ou a I'émission d'une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

13 CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

13.1 Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Le maitre d’ceuvre a prévu des points spécifiques de controle a différentes étapes des travaux de mise en
ceuvre. (CF: C.C.T.P)

13.2 Réception des travaux et DOE

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés : le maitre d’ceuvre aura a charge de provoquer les opérations de réception lorsque
I'ensemble des travaux sera achevé. Postérieurement a cette action la procédure de réception se déroule
comme il est stipulé a I'article 41 du CCAG-Travaux.

L'Entrepreneur est tenu d'aviser par écrit I'acheteur ou son représentant de la date prévisible d'achevement
des travaux.

Le Maitre d'Ouvrage et le maitre d’ceuvre procéderont en présence de I'Entrepreneur aux opérations
préalables a la réception des ouvrages dans un délai de Quinze (15) jours a compter de la réception de I'avis
préalable adressé par I'Entrepreneur.

Au vu des épreuves préalables et du délai restant disponible pour la date prévisible d'achévement des travaux,
le Maitre d'Ouvrage aura la possibilité d'annuler la demande de réception, afin de limiter les réserves qui
pourraient étre émises le jour de la réception.

La réception des travaux ne pourra étre prononcée que sous réserve de réception du Dossier des Ouvrages
Exécutés transmis par I'Entrepreneur afin de valider I’exécution concluante des épreuves définies au Cahier des
charges et de la production, en trois exemplaires, dont un reproductible. Il doit contenir impérativement :

- les documents présentant les caractéristiques complétes de tous les équipements, ouvrages et

matériaux employés ; le dossier sera illustré de plans et de photos des travaux réalisés. Le CCTP décrit
au point 3.5 « Achévement et Réception de Chantier » en page 19/19 les documents attendus.
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- des plans de récolement et autres documents conformes a |'exécution (vues en plan et coupe des
ouvrages, plans de coffrage et ferraillage, notes de calcul des ouvrages...).

Les plans seront également remis sous CD-ROM aux formats DWG + STEP + DXF (AUTOCAD).
Des pénalités seront appliquées, pour non communication des délais (CF: 6.3 du CCAP). Si le dossier est
incomplet en premier envoi, une demande de complément sera faite au titulaire du marché avec un délai de

renvoi limité. Tout dossier incomplet sera refusé.

13.3 Réception partielle et prise de possession anticipée

En cas de suspension des travaux, une réception partielle sera effectuée pour acter |'état d’avancement des
travaux.

13.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

L'ouvrage dans son ensemble sera ouvert au public uniquement apres réception globale et définitive du
marché et cela sans réserve.

14. GARANTIES ET ASSURANCES

14.1 Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

14.2 Garanties particuliéres

Des garanties particuliéres sont fixées a partir de la réception des travaux, de la facon suivante :

- Garantie anti-corrosion des structures métalliques ou autres matériaux de type synthétiques, garde-corps,
trappes, serrurerie, ... : 5 ans

- Garantie de reprise des espaces verts éventuels, sous réserve d'un entretien régulier : 2 ans

14.3 Assurances

L'Attributaire des travaux du présent marché (ainsi que ses sous-traitants agréés), des sa désignation par le
Maftre d'Ouvrage, devra remettre au responsable du marché, et ce avant signature du marché, I'attestation de
son assureur (et les attestations des assureurs de ses sous-traitants) prouvant qu'il est titulaire (et qu'ils sont
titulaires) :
e d'une police "individuelle de base" effondrement biennale et décennale couvrant les responsabilités
découlant des articles 1792 et 2270 du Code Civil,
e d'un contrat d'assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux,

15. RESILIATION DU MARCHE

Seules les stipulations du C.C.A.G.- Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du Code
des marchés publics ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code
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du travail conformément a l'article 46-1.1- du Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du
titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

16. PROCES VERBAL GENERAL DE REALISATION

Une procédure de proces verbal pour la bonne réalisation des ouvrages sera initiée par le Maitre d’Ouvrage et
le maitre d’ceuvre. Elle permettra :

- d’établir un état des lieux lors de la premiére réunion de chantier
- al’Entrepreneur de réaliser un piquetage général des travaux,

- devalider I'exécution des travaux,

- de réaliser la réception des travaux.

TRES IMPORTANT

Le proces verbal d’état des lieux sera établi pour faire suite a une visite de terrain contradictoire en présence
du Maitre d’Ouvrage (le cas échéant), du maitre d’ceuvre, de I'Entrepreneur et de la présence éventuelle
(conseillée) d’un huissier mandaté par I'Entrepreneur.

Les frais de constat d’huissier seront a la charge de I'Entrepreneur.

Cette procédure de suivi de réalisation nécessite la tenue d’un certain nombre de réunions officielles de
chantier (au minimum 5), auxquelles seront conviés les participants évoqués ci-dessus (hormis I’huissier), par
tout moyen de communication existant. Le Maitre d’Ouvrage et le maitre d’ceuvre se réservent le choix des
participants a convier en fonction de I'importance de I'étape de réalisation concernée.

Les participants devront étre contactés au plus tard 48 heures avant la date de visite de chantier envisagée,
I’Entrepreneur est tenu de solliciter le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage le plus t6t possible et au
moins 4 jours ouvrés a l'avance, afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires a I'organisation de ces
visites.

17. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux CCAG-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P., sont apportées
aux articles suivants :

e L’article 6.3 déroge a I'article 20.1 du C.C.A.G.-Travaux

e L’article 9.1 déroge a I'article 28.1 du C.C.A.G.-Travaux

Lu et approuvé

Le maitre d’ouvrage L’entreprise

Le Maire,

Alain FOLLIC

Le Le

Signature et cachet : Signature et cachet :
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