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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Lotissement communal "Le Budou II"
Trézilide

PARTICULIERES

ARTICLE1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Objet du marché — Emplacement des travaux — Domicile de I’entrepreneur
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.AP.)
concernent : Les travaux de viabilisation du lotissement "Le Budou Il ", de Trézilidé.
A défaut d'indication dans I'acte d’engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité
des travaux, les notifications se rapportant au marché seront faites a la mairie de TREZILIDE,
jusqu'a ce que I'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du marché 'adresse
du domicile qu'il aura elu.
1.2 Tranches et lots
Les travaux sont répartis en deux lots.
Il n'est pas prévu de tranches.
1.3 Maitrise d’ceuvre
Les études, la direction et |la surveillance des travaux sont assurées par : le bureau d’étude
ING CONCEPT,
1.4 Coordonnateur de sécurité
- PM
ING CONCEPT C.C.APo6/17
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ARTICLE 2

Lotissement communal "Le Budou II"

— PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A- Piéces particulieres
Acte d'engagement (A.E.)

Présent cahier des clauses administratives particulieres
Le descriptif quantitatif

Le plan de situation des travaux

B- Pieces générales
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix,
tel que ce mois est défini au 3-4.2 :

Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ;
(annexe | : génie civil et annexe Il : batiment).

Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(C.C.A.G.) approuvé par le décret n® 76-87 du 21 janvier 1976 et 'ensemble des textes qui 'ont
modifié.

Recommandations du comité technique national des industries du batiment et travaux publics de la
Caisse Nationale d'Assurance Maladie (C.N.A.M.).

ING CONCEPT
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ARTICLE 3 PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES
PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire et
a ses sous-traitants.

3.2 Tranche(s) conditionnelle(s)
Il n’est pas prévu de découpage en tranche.

3.3 Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et des réglements des
comptes
3-3.1. Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :
En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d’entrainer 'exécution simultanée des différents
lots visés a l'article 1-2.

Les prix afférents au lot assigné au titulaire sont réputés comprendre les dépenses communes de
chantier visées au 12 de l'article 10 du C.C.A.G.

3-3.2.Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché seront réglés :
Par application de prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires ci-
aprés.

3-3.3. Les modalités du reglement des comptes du marché seront les suivantes :
Les projets de décompte seront présentés conformément au modéle qui sera remis a
I'entrepreneur lors de la notification du marché.

3-3.4. Approvisionnements
Il ne sera pas réglé d'acompte au titre des approvisionnements.

3.4 Variation dans les prix
Les prix sont fermes et définitifs

ING CONCEPT C.C.APS8/17
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3.5

Lotissement communal "Le Budou II"
_.Trezilide

Paiements des co-traitants et des sous-traitants

3-5.1. Désignation de sous-traitant en cours de marché
Par dérogation a l'article 3.6.1.1 du Cahier des clauses administratives générales, un sous-
traitant ne peut étre accepté qu'a la condition formelle que le titulaire joigne en deux
exemplaires, la déclaration datée et signée par lui, mentionnant :

- La nature des prestations dont la sous-traitance est prevue ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposeé ;

- Le montant prévisionnel des sommes & payer directement au sous-traitant ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le

cas échéant, les modalités de variations des prix ;
- Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.

3-5.2. Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la
somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des
modalités de répartition des paiements prévus dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiguant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage & chaque sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat
de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer a
chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerné ;
cette somme tient compte d’'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la T.V.A.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également I'attestation.

[NG CONCEPT
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ARTICLE 4 DELAIS D’EXECUTION - PENALITES

4.1 Délais d’exécution des travaux
Les stipulations correspondantes pour le délai d'ensemble figurent dans I'acte d’engagement.

4.2 Prolongation des délais d’exécution
Pour mémoire.

4.3 Pénalités pour retard
Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Pas de stipulations particuliéres.

4.5 Délais et retenues pour remise des documents fournis a I'achévement des
travaux
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir a I'achévement des
travaux, conformément a l'article 40 du C.C.A.G., une retenue égale a 800 € (huit cents euros)
sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 20-5 du C.C.A.G. sur les sommes dues a
I'entrepreneur.

4.6 Sanctions pour manquement vis a vis d’'une obligation concernant la santé ou
la sécurité des travailleurs
En cas de manquement de la part de I'entreprise ou de son sous-traitant d’'une obligation
concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de
saisir sans délai et sans mise en demeure les organismes ou administrations de contréle,
sans préjudice de I'application des dispositions prévues a l'article 31.4.4. du C.C.A.G.

ING CONCEPT C.C.AP 10/17
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ARTICLE 5 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1

5.2

5.3

Retenue de garantie

Le titulaire du marché est soumis & une retenue de garantie égale a 5 % du montant TTC de
chaque acompte et du solde.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie & premiére
demande établie selon le modéle fixé par l'arrété du 10/12/93 du ministre chargé de
I'économie et des finances, aux articles 112, 122, 123 et 124 du décret n°2016-360 du 25
mars 2018

L'organisme apportant sa garantie doit &tre choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé
de I'économie ou des finances ou le comité visé a l'article L.612.1 du code monétaire et
financier et agréé par l'autorité publique contractante.

Cette garantie doit étre constituée en totalité et peut &tre remplacée au gré du titulaire par une
garantie & premiere demande a tout moment. En cas d'avenant ou de décision de poursuivre,
elle doit étre complétée dans les mémes conditions. Dans I'hypothése ou cette garantie ne
serait pas constituée, ou complétée, la retenue de garantie correspondant & I'acompte sera
prélevée.

Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire sera versée a I'entrepreneur dans les conditions visées a l'article 110 du
decret n°2016-360 du 25 mars 2018 si le montant du lot est supérieur & 50 000 euros hors
taxes.

Cette avance forfaitaire ne sera mandatée par le maitre d’ouvrage que si le titulaire ou le sous-

traitant a constitué une garantie a premiére demande pour garantir le remboursement de
I'integralité de I'avance forfaitaire.

Avance facultative

5.4

55

ING CONCEPT

Aucune avance facuttative m'est versée atentrepreneur:

Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus contractuellement fait courir le plein droit et sans
autre formalité des intéréts moratoires, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé
directement. Le taux de ces intéréts moratoires est celui de I'intérét légal en vigueur a la date 2
laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de huit points.

Délais de paiement

Le point de départ du délai global de paiement est fixé contractuellement a 30 jours maximums
pour les acomptes, et le solde & la date de réception de la demande de paiement par le maitre
d'ceuvre.

C.C.APL1/17
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ARTICLE 6 — PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1

6.2

6.3

Provenances des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants dont le choix
n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est déja fixé par les piéces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Le C.C.T.P. fixe les produits pour lesquels I'entrepreneur peut faire jouer la clause
d'équivalence et ceux pour lesquels la conformité aux normes et marques de qualité sera
attestée par des certificats.

Pour ceux de ces produits, proposés par I'entrepreneur, faisant reférence a des normes ou
des marques de qualité non francaises, l'entrepreneur fournira tous les documents
complémentaires permettant d'en apprécier I'équivalence. Ces documents devront étre
transmis au maitre d’ceuvre au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début
d'approvisicnnement.

Seuls pourront étre acceptés les documents en frangais et les certificats émis par les
organismes accreédités par les organismes d'accréditation signataires des accords dits
« E.A », ou a défaut ayant fourni la preuve de leur conformité a la norme EN 45011.

Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt
Sans objet.

Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
C.CAG. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualité des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

ING CONCEPT

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et l'entrepreneur sur des dispositions
différentes, les vérifications de qualités sont exécutées par un bureau de contréle extérieur
agrée par le maitre d’'ceuvre.

6-3.2. Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront
I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et
carrieres de lI'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions
différentes, les vérifications et la surveillance sont exécutées par un bureau de contrdle
extérieur agrée par le maitre d'csuvre.

6-3.3. Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et veérifications en sus de
ceux définis par le marché :

= g'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d’'un prix
de bordereau, éventuellement déterminé conformément aux dispositions de l'article
14 du C.C.A.G. travaux.

* ¢g'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

C.CAP12/17
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Lotissement communal "Le Budou II"
Trézilidé

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Piquetage général
Sans objet.

7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cébles situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter :

Sera effectué, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui aura convoqué les exploitants des
ouvrages en méme temps que le piquetage général / la partie du piquetage général restant a
exécuter par I'entreprise titulaire du marché.

Lorsque le piquetage special concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cébles électriques,
lentrepreneur doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir 'exploitant des
canalisations ou cables,

ING CONCEPT C.C.A.P 13/17
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ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1

8.2

Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, qui est comprise dans le délai d’execution. Elle
commence au début de ce délai et s'achéve dix (10) jours aprés la remise au maitre d'ceuvre
et au coordonnateur de sécurité des documents vises ci-dessous.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes a la diligence respective
des parties contractantes :

= par les soins du maitre de I'ouvrage et/ou du maitre d'ceuvre,
Par les soins de I'entrepreneur :
= approbation du calendrier d'exécution élaboré par le maitre d'csuvre et présentation
au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux, accompagné du
projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu a ['article
282.1duC.CAG,

L'absence de visa du maitre d'ceuvre ne fait pas obstacle a I'exécution proprement dite des
travaux.

Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes des
calculs et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues
a l'article 29 du C.C.A.G. et a l'article 8-2 ci-aprés,

L'absence de visa du maitre d'ceuvre fait obstacle a I'exécution proprement dite des travaux.

Plans d’exécution — Notes de calculs — Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
le maitre d'ceuvre et remis gratuitement a I'entrepreneur.

8.3

ING CONCEPT

Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d’'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous
du taux normal des salariés par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie
employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction
possible de leur salarié est fixé a 10 % (dix pour cent).

C.C.AP 14117

Siege social : 15, rue Joachim Du Bellay — 29 400 LANDIVISIAU
SARL au capital de 8000€ - N° SIRET : 479 061 574 00022 RCS Morlaix



Lotissement communal "Le Budou II"
Trézilidé

8.4 Organisation, mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la
santé

Les mesures particulieres ci-aprés concernant la sécurité et la protection de la santé sont &
prendre par I'entrepreneur :

Pendant la periode de préparation visée a I'article 8-1, I'entrepreneur devra nommer par écrit
un représentant et un suppléant, choisis parmi les salariés de I'entreprise présents en
permanence sur le chantier. Ce représentant (ou son suppléant) sera linterlocuteur du
coordonnateur de sécurité et aura notamment pour taches :

= de faciliter I'intervention du coordonnateur de sécurité en exigeant notamment de tous les
salariés de I'entreprise et des sous-traitants, le strict respect des dispositifs adoptés pour
la santé et la sécurité des travailleurs

= d'accompagner sur le chantier le coordonnateur de sécurité sur sa demande

= d'assurer l'interface entre le coordonnateur de sécurité et les sous-traitants de I'entreprise

= de fournir au coordonnateur de sécurité, sur sa demande, les justifications sur les
modalités de gestion des phases provisoires (stabilité des ouvrages et des matériels,
certificats des constructeurs et agréments des bureaux de contréle pour les matériels,
notices descriptives des éléments de protections individuels et collectifs, etc.)

= de viser le registre journal a chaque demande du coordonnateur de sécurité

ING CONCEPT C.C.AP 15/17
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ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux
Sans objet.

9.2 Réception

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 et 42.1 du C.C.A.G., la réception a lieu a 'achévement de
Fouvrage. L'entrepreneur chargé des avis visés au premier alinéa de l'article 41.1 du C.C.A.G. est
lentrepreneur titulaire du lot n° 1. Postérieurement a ces avis les opérations prealables a la
réception sont simultanées pour I'ensemble des entreprises.

9.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Sans objet.

9.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.

9.5 Documents fournis a 'achévement des travaux

Les plans et autres documents a remettre par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre comme indiqué a
I'article 4-5 ci-dessus seront presentés conformément aux stipulations suivantes :

L’entreprise remet au maitre d'ceuvre en 3 exemplaires, au plus tard a la réception des travaux :
e les notions de fonctionnement des ouvrages

e les plans et autres documents conformes a I'exécution, sur papier pliés au format A4, et sur
support informatisé AUTOCAD V2010.

J.b Delals de garantie
Le délai de garantie est fixé a 1 an (un an) pour I'ensemble des ouvrages.

9.7 Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, 'entrepreneur (ainsi que les cotraitants) doi(ven)t justifier qu'il(s) est (sont) titulaire(s) :

= d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés
par I'exécution des travaux,

Au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.
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ARTICLE 10 — DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. (et du C.C.T.P.) sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-aprés :

a) PRINCIPALES DEROGATIONS APPORTEES AU C.C.AG.

I'article 3.3.4 du C.C.A.P déroge aux articles 13.1.2 et 13.1.4du CCAG

I'article 3.4 du C.C.A.P déroge aux articles 10.4.3 et 10.4.4 du CCAG

I'article 3.5.1 du C.C.A.P déroge a I'article 3.6.1.1. du CCAG

I'article 4.1 du C.C.A.P déroge a l'article 28.2 du CCAG

l'article 9.2 du C.C.A.P déroge aux articles 41.1 2 41.3 et 42.1 du CCAG

l'article 9.7 du C.C.A.P déroge a l'article 9.1 du CCAG

b) C.C.T.G. et C.P.C travaux publics

Néant.

c) Normes francaises homologuées

Néant.

Lu et approuvé le
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