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ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché, régi par le présent CCAP, est un marché public de maftrise d’ceuvre ayant pour objet : la
commune de Plouezoc’h a décidé d’entreprendre la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire
(MSP).

L'ouvrage sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la catégorie "construction de
nouveaux Batiments".

Nomenclature :
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

Code Code Code
Code principal Description suppl.1 | suppl.2 | suppl.3

71240000-2 | Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

Il est conclu entre :

® |a personne publique désignée a l'article 1 de I'acte d'engagement, dénommée « maitre d'ouvrage » dans
le présent CCAP

® et |e titulaire du marché désigné a l'article 2 de I'acte d'engagement dénommé « maitre d'ceuvre » dans
le présent CCAP.

Les dispositions du présent marché prennent effet a compter de sa notification au maitre d'ceuvre.

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-PI, les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de
priorité décroissante :

2.1 - PIECES PARTICULIERES

D L'acte d’engagement (AE) et son annexe

D Le présent CCAP

D Le CCTP qui définit le contenu des éléments de mission

D Le programme qui définit I'enveloppe financiére prévisionnelle et ses annexes

2.2 - PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de signature de I’Acte
d’Engagement par le titulaire.

D Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arrété du 16 septembre 2009 portant approbation du
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles, sous réserve des dérogations expressément prévues a l'article AP 15 du présent
CCAP.
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D Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’ceuvre confiées par
des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

D L'annexe Il de I'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des
éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des

prestataires de droit privé.

D Les eurocodes et le cahier des clauses techniques générales (CCTG) le cas échéant.

ARTICLE 3 — LE MAITRE D’OUVRAGE

3.1 - ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

La personne habilitée a signer le marché, M. Yves Moisan, maire de Plouezoc’h, est chargé de mettre en
ceuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés et de les signer.

3.2 - PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D'OUVRAGE
Les informations suivantes sont fournies par le maitre d'ouvrage dans le programme :

D I'enveloppe financiére prévisionnelle correspondante ;
D I'indication du délai prévisionnel de début des travaux.

Le mafitre d’ouvrage pourra transmettre, en tant que de besoin, avant le début des études :
D les regles d'urbanisme applicables a I'opération et toute autre information juridique nécessaire
D les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur celles-ci
D les données techniques déja connues

En cas de pieéces manquantes, il appartient au maitre d'ceuvre de les réclamer.

Le maitre d’ouvrage donne au maitre d’ceuvre tous les moyens d’acces au site ou aux ouvrages existants.

Les démarches ultérieures (telles que prises de rendez-vous, organisation des visites, etc.) sont a la charge
du maitre d’ceuvre.

ARTICLE 4 — LA MAITRISE D’CEUVRE

4.1 - CONTRACTANT UNIQUE

Le contractant unique est une personne physique ou morale qui est désignée a l'article 2 de I'acte
d’engagement.

4.2 - COTRAITANTS
4.2.1 - Groupement de maitrise d'ceuvre

Le groupement peut étre solidaire ou conjoint. Il est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre du
groupement, n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute.
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Il est solidaire lorsque chacun des prestataires est engagé financierement pour la totalité du marché et doit
pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.
La nature du groupement est précisée a l'article 2 de I'acte d'engagement.

4.2.2 - Le mandataire

Le mandataire, membre du groupement, sera un architecte inscrit a I'ordre des architectes.
Il représente I'ensemble des membres vis a vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations des
membres du groupement.

En cas de groupement, il sera soit solidaire, soit avec un mandataire solidaire.

Par dérogation a I'article 3.5 du CCAG-PI, dans le cas particulier ou le mandataire du groupement ne se
conforme pas a ses obligations, le maitre d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire. Si cette mise en
demeure reste sans effet, le maitre d’ouvrage invite les prestataires groupés a désigner, dans un délai de 15
jours, un autre mandataire parmi eux. Cette substitution fait I'objet d’un avenant.

4.3 - SOUS-TRAITANTS

Le maitre d’ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du présent marché,
sous réserve de I'acceptation des sous-traitants et de I'agrément des conditions de paiement de ceux-ci par
le maitre d'ouvrage et, pour les architectes, dans les conditions prévues a l'article 37 du décret n° 80-217
du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels.

4.4 - SITUATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément a l'article D.8222-5 du Code du Travail, le maitre d’ceuvre devra fournir tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents suivants :
- une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de 6 mois (art. D.8222-5-
1°-a)
- une attestation sur I’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulierement
si le maitre d’ceuvre emploie des salariés (art. D.8222-5-3°)
- une attestation sur ’honneur de dépot aupres de I'administration fiscale, a la date de I'attestation
de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires (art. D.8222-5-1°-b), ou compte tenu du
caractére annuel des déclarations fiscales, présenter la nouvelle attestation fiscale de la situation
au 31 décembre de I'année écoulée.

En cas de non remise des documents susmentionnés par le maitre d’ceuvre et aprés mise en demeure par

écrit, restée infructueuse, le marché peut étre résilié aux torts du maitre d’ceuvre sans que celui-ci puisse
prétendre indemnité.

ARTICLE 5 — AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION

D’autres intervenants sont susceptibles d’intervenir dans |'opération :
e Controleur technique
e Coordonnateur SPS
e Autres assistants éventuels du maitre d’ouvrage
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ARTICLE 6 — MISSION DE MAITRISE D’ CEUVRE

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission cochés ci-apres, dont le contenu détaillé
figure au CCTP.

6.1 - MISSION DE BASE

Esquisse

Etudes d'avant-projet sommaire

Etudes d'avant-projet définitif

Etudes de projet/DCE

Assistance a la passation des contrats de travaux
Visa

Direction de I'exécution des contrats de travaux
Assistance aux opérations de réception

6.2 - AUTRES MISSIONS

[ Diagnostic

Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
[0 Mission de Coordination SSI (Systéme de Sécurité Incendie)

ARTICLE 7 — MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 - INFORMATIONS RECIPROQUES DES COCONTRACTANTS

7.1.1 - Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre pendant I'exécution
du marché

Le maitre d’'ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et piéces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I'exécution de son marché. Il s'agit
notamment :

D de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de
demandes d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de
piece complémentaire (par exemple, le maitre d’ouvrage devra communiquer une copie de
toutes les pieéces annexées a I'arrété de permis de construire)

D de toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par les
autres intervenants.

Si au cours de I'exécution du présent marché, le maitre d’ceuvre constate que certains documents fournis
par le maitre d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il en informe le maitre
d’ouvrage.
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7.1.2 - Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

7.1.3 - Secret professionnel

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents
recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre
communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre. Le titulaire s'interdit
d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont prévues au marché.

7.2 - PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail de ses
salariés.

7.3 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Conformément aux articles L.4531-1 au 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison avec le
coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui
concerne les études de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des
dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la confection
du dossier d'interventions ultérieures a la réception de I'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

7.4 - PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D'CEUVRE
7.4.1 - En phase Etudes
D Conditions de présentation des prestations par le maitre d'ceuvre

® Délais d'établissement des documents d'études :
lIs sont fixés dans |'acte d'engagement.

® Présentation des documents

Par dérogation a l'article 26.4.2 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par écrit le maitre
d’ouvrage de la date a laquelle les études lui seront présentées.

Le maitre d’ouvrage accuse réception de la remise des études.

® Le point de départ des délais et le nombre d'exemplaires a fournir au maitre d'ouvrage sont
les suivants :

Point de départ des délais de présentation des

. Nombre d'exemplaires
études P

2

Esquisse Date de notification du marché . . P
q (1 papier + 1 dématérialisé)

2

Etudes d'avant projet sommaire . . PR
proj (1 papier + 1 dématérialisé)
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4

Etudes d'avant projet définitif ® Date d'effet indiquée dans I'ordre de service . . s
(2 papier + 2 dématérialisé)

® A défaut, date de I'accusé de réception par le
Dossier de permis de construire maitre d'ceuvre de I'ordre d'engager les études de la
phase concernée.

5
(4 papier + 1 dématérialisé)

2

Etudes de projet (1 papier + 1 dématérialisé)

Dossier de consultation des entreprises

® Format et support choisis pour la remise des études

Les études sont remises au maftre d’ouvrage sur les supports suivants : papier et numérique
D Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

Par dérogation a I'article 27 du CCAG-PI, si la décision du mafitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre
d'ceuvre dans les délais prévus, la prestation n’est pas considérée comme acceptée sans réserve, sachant
que le représentant du pouvoir adjudicateur peut procéder a I'ajournement du paiement, si les documents
ou études présentés ne sont pas en adéquation avec les programmes et/ou les directives du maitre
d’ouvrage..

L'ajournement correspond a des mises au point de la prestation, le rejet a une non-conformité aux
stipulations du marché, le rejet est assimilé au défaut de remise conformément aux articles 27.2.1 et 27.4.1
du CCAG P.I.

En cas d'ajournement ou rejet de I'élément de mission transmis par le maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage
le met en demeure de reprendre et de transmettre les prestations ou I'élément de mission rectifié dans un
délai qu'il fixe dans sa lettre de mise en demeure en dérogation a l'article 27 du CCAG P.I.

Si au terme de ce délai, le maitre d'ceuvre n'a pas satisfait a ses obligations, le maitre d'ouvrage pourra
appliquer une réfaction ou résilier le marché de maitrise d'ceuvre en application de I'article 32.1 c) du CCAG
P.l.

En outre, le maitre d'ceuvre est astreint, dés la décision de rejet, et par dérogation a l'article 14.1 du CCAG
Pl, a une pénalité journaliere dont le montant est défini par rapport au montant du marché dans le § 9.2.1.
Il n’y a pas d’approbation tacite.

7.4.2 - En phase Travaux
D Vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Conformément a I'article 13 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux approuvé par I'arrété du
8 septembre 2009 (CCAG-Travaux) modifié, le maitre d’ceuvre doit procéder, au cours des travaux, a la
vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par tout
moyen permettant de donner date certaine, notamment par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou remis contre récépissé.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui I'envoie ensuite au maftre
d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a I’article 13.2 du CCAG-Travaux le montant de
I"acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Il transmet au maitre d’ouvrage en vue du paiement I'état d’acompte correspondant, qu’il notifie a
I’entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet
établi par I'entrepreneur a été modifié.
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Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs, a la notification de I'état d’acompte mensuel a I'entreprise et sa transmission au maitre
d'ouvrage est fixé a 7 jours a compter de la date de réception du projet de décompte mensuel de la date de
réception du document (date de I'accusé de réception ou du récépissé de remise).

D Visa des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au
visa du maitre d'ceuvre.

Le maitre d’ceuvre doit adresser son visa assorti de ses observations éventuelles ou demander a
I’entrepreneur de lui fournir des documents complémentaires, dans un délai de 15 jours suivant la
réception des études d’exécution réalisées par I'entrepreneur.

Le visa du maitre d'ceuvre ne dispense pas de I'obtention de I'avis du contréleur technique.

D Vérification par le maitre d’ceuvre des dossiers d’ouvrages exécutés (DOE) des entreprises et fourniture
du DOE complet (entreprises + maitre d’ceuvre)

A compter de la réception des travaux, le maitre d’ceuvre dispose d’un mois pour transmettre au maitre
d’ouvrage le DOE complet de I'opération, en 2 exemplaires papier + 1 exemplaire dématérialisé.

D Vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final des entrepreneurs et établissement du
projet de décompte général

A l'issue des travaux, conformément a I'article 13.3.3 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet
de décompte final du marché de travaux établi par I'entrepreneur conformément a l'article 13.3.1 du
CCAG-Travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par tout moyen permettant de donner date
certaine, notamment par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d’ceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 13.4.1 du CCAG Travaux, le projet de décompte
général.

Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et a sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 8 jours a compter de la date de réception
du document (par exemple date de I'accusé de réception ou du récépissé de remise).

7.4.3. Garantie technique
Par dérogation a I'article 28 du CCAG-PI, le marché ne prévoit pas de garantie technique.
7.5 - PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION

Par dérogation a I'article 13.3 du CCAG-PI, lorsque le maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de respecter
les délais d’exécution du fait du maitre d’ouvrage, du fait d’'un événement ayant le caractére de force
majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du maitre d’ceuvre fait obstacle
a I'exécution du marché dans le délai contractuel, le maitre d’ouvrage peut prolonger le délai d’exécution.
Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mémes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa, le maitre d’ceuvre doit signaler au maitre
d’ouvrage I'’événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font
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obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a cet effet, d'un délai de 20 jours a
compter de la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la
prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision.

Le maftre d’ouvrage notifie par écrit au maitre d’ceuvre sa décision dans le délai de 20 jours a compter de la
réception de la demande. Passé ce délai, le maitre d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté la
demande qui lui a été adressée.

7.6 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document écrit
devant étre notifié au maitre d'ceuvre.

7.6.1 - Forme de la notification

L'ordre de service est remis au maitre d'ceuvre contre récépissé, soit adressé par lettre recommandée avec
accusé de réception, soit par tout autre moyen permettant d’en attester la date de réception.

7.6.2 - Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

Le maitre d’ouvrage délivre un ordre de service au maitre d’ceuvre :

® Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le
marché pour exécuter une prestation (notamment l'ordre donné au maitre d'ceuvre
d'engager un élément de mission)

® Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement |'exécution des prestations
de maitrise d'ceuvre

® Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles.

7.6.3 - Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le maitre d'ceuvre d'émettre des
observations

® Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre
d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait I'objet d’observations de sa part.

® Lorsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des
observations de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de 15
jours calendaires sous peine de forclusion. Ce délai court a compter de la date de réception
de l'ordre de service.

® Par dérogation aux dispositions du 1*" alinéa de I'article 3.8.3 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre
peut refuser de se conformer aux prescriptions d’un ordre de service qui seraient
susceptibles de présenter des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de
contrevenir a une disposition légale ou réglementaire. Dans ce cas, il doit notifier par écrit au
maitre d’ouvrage son refus motivé dans un délai de 15 jours suivant la réception de cet ordre
de service.

® | e titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non
fait I'objet d’observations de sa part. Si cet ordre de service lui est notifié plus de six mois
apres la notification du marché. Le maitre d’ceuvre dispose alors d'un délai de 15 jours,
courant a compter de la date d'envoi de sa décision de refus au maitre d’ouvrage, pour
éventuellement proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. S’il ne propose
pas de nouvelle date de démarrage des prestations ou si la date qu’il propose n‘est pas
acceptée par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre peut demander la résiliation du marché,
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dans les conditions mentionnées a I'article 31.2 du CCAG. Cette résiliation ne peut lui étre
refusée.

7.7 - AVENANTS NEGOCIES AVEC LE MAITRE D'OUVRAGE

Le co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le forfait définitif de
rémunération sont arrétés par avenant conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du décret 93-
1268 du 29 novembre 1993 et dans le cas présent aprées réception de I’Avant Projet Définitif par le maitre
d’ouvrage.

De plus, toute modification des dispositions contractuelles fait I'objet d'un avenant pour tenir compte
notamment :
® des conséquences sur le marché de maitrise d'ceuvre, de I'évolution du programme et de
I'enveloppe financiere prévisionnelle, conformément aux dispositions de l'article 2-1 de la loi
MOP ;
® des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise
d'ceuvre résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre
d'ouvrage, conformément a |'article 30-3 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
® des aléas non imputables a la maitrise d'ceuvre (notamment ceux issus ou nécessitant des
investigations complémentaires).

7.8 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec
copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui les adresse
aux entrepreneurs dans les conditions précisées a |'article 3.8 du CCAG Travaux.

Toutefois, dans les cas suivants :
® modification du programme initial entrainant une modification de projet
® prolongation de la période de préparation des travaux qui prolonge le délai d’exécution des
travaux
® et d'une maniere générale pour toute décision modifiant les dispositions des marchés de
travaux,
le maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'apres les avoir fait contresigner par le maitre
d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable.

7.9 - ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE

La mission du maitre d'ceuvre s'acheve a la fin du délai de garantie de parfait achévement ou a la fin de la
levée des réserves si ces dernieres ne sont pas résorbées a I'expiration du délai de parfait achévement,
dans le respect du chapitre 5 du CCAG-Travaux 2009 et notamment :

- les Opérations Préalables a la Réception (OPR)

- les propositions de réception du mafitre d’ouvrage

- les levées de réserves

ARTICLE 8 — REMUNERATION DU MAITRE D’ CEUVRE

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché forfaitaire conclu a prix provisoire.

CCAP
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Par dérogation a I'article 10.1.1 du CCAG-PI, le prix est révisable lorsque la durée d’exécution du marché est
supérieure a trois mois.

La rémunération forfaitaire du maitre d'ceuvre est fondée selon un pourcentage qui s'applique au montant
hors taxe des travaux.

8.1 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP
du marché.

Le caractere forfaitaire du marché n'interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures
particuliéres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat.

Le maftre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation
de l'opération.

8.2 - ETABLISSEMENT DU FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION

Le montant du marché, fixé dans I'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions de
I'article 19-IV du décret 2013-360 et de I'article 29 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux
missions de maitrise d'ceuvre confiées par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maftre d'ceuvre lors de la négociation du marché :
® contenu de la mission fixée par le CCTP et les assurances a souscrire
délais des études du maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage
mode de dévolution des marchés de travaux
durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage
découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation
continuité du déroulement de I'opération.

8.3 - PASSAGE AU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD et de
I'engagement du maitre d'ceuvre sur I'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir I'une des
méthodes suivantes :

La rémunération étant calculée au pourcentage, on applique la formule suivante :

Montant définitif de la rémunération = estimation définitive du co(it prévisionnel des travaux x taux de
rémunération

L'incidence éventuelle, sur les prestations de maitrise d'ceuvre, de I'évolution des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre cités a l'article 8.2, qui ont servi a établir le forfait provisoire de

rémunération, est prise en compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération.

La fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle a I'application des dispositions de I'article 7.6
relatif aux avenants négociés avec le maitre d'ouvrage.

8.4 - MODALITES DE REVISION

8.4.1 - Mois d'établissement du prix du marché

CCAP
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Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0
fixé a I'acte d’engagement.

8.4.2 - Révision du prix du marché de maitrise d'ceuvre

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la
formule : C = 0.15+0.85*(Im/lo) dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par I'index ingénierie ING
respectivement au mois mO (mois d'origine) et au mois m (mois de révision). (Ces index sont disponibles sur
le site de I'INSEE ou du Moniteur)

Ce mois m est le mois de fin de réalisation des prestations.
La valeur finale des références n’étant pas connue a la date ol doit intervenir un acompte ou un paiement
partiel définitif, le pouvoir adjudicateur procede, sauf demande expresse du titulaire, au reglement sollicité

sans révision du prix.

Si le titulaire le demande, le maitre d'ouvrage procédera au paiement provisoire sur la base de la valeur
révisée en fonction de la derniere situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procédera a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans I'acte d’engagement, la valeur
finale de I'index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation des prestations ou a la date
de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

8.5 - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

ARTICLE 9 — ENGAGEMENT DU MAITRE D’ GEUVRE ET PENALITES

9.1 - ENGAGEMENT DE LA MAITRISE D'CEUVRE SUR LE COUT DE L'OPERATION
9.1.1 - Avant la passation des marchés de travaux
D Enveloppe financiére fixée par le maitre d'ouvrage

Cette enveloppe financiere affectée aux travaux comprend l'ensemble des travaux nécessaires a la
réalisation du programme annexé.

D Estimation provisoire du colit prévisionnel des travaux

L'avancement des études permet au maitre d’ceuvre, lors de I'établissement des prestations de chaque
élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des
travaux.

D Estimation du coit prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement

Le colt prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d'ceuvre assume sa

mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage.
Il est ramené au mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre défini par I'article 4 de I'acte d’engagement.
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L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de I'APD sur la base de I'estimation définitive du colt
prévisionnel des travaux.

L'estimation définitive est assortie d’'un taux de tolérance de 2 %

Seuil de tolérance = co(t prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d’ouvrage le lui demande.

D Prise en compte des modifications intervenues

Si en cours d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage décide des modifications de programme,
conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur |'estimation
prévisionnelle des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant, conformément a |'article 7.7.

Le réajustement du nouveau colt prévisionnel des travaux au mois m0O des études s'effectue par
I'application d'un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BT 01 pour I'ensemble des travaux.

D Coiit de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises

Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d’ceuvre
établit le colt de référence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport de l'index BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise
d’ceuvre et au mois mO de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

D Respect de I'engagement du maitre d'ceuvre

Le respect de I'engagement du maitre d'ceuvre s'apprécie sur le colt global de référence et non lot par lot.
D Conséquences du non respect de I'engagement

Lorsque le co(t de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :

- soit accepter I'offre ou les offres des entreprises

- soit demander a la maitrise d'ceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du projet

compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le codt.

Dans ce cas, conformément a l'article 30.1 alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993, la reprise des études
est effectuée sans rémunération supplémentaire.

Dans tous les cas, aucune pénalité financiere ne peut étre appliquée a ce stade.
9.1.2 - Apreés la passation des marchés de travaux
D Colt de réalisation des travaux
Le colt de réalisation des travaux est le co(t qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre

d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.
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Le co(t de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre s’engage
a le respecter.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0O du ou des
marchés de travaux.

D Tolérance sur le coit de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 2 %

Seuil de tolérance = co(t de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

D Comparaison entre réalité et tolérance

Le colit constaté déterminé par le maitre d’ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus

pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colit de référence est le colt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

D Conséquences du non respect de I'engagement

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 2t
t= taux de rémunération exprimé en %

Cependant, conformément a l'article 30.11 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, le montant de cette
pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a
I"attribution des marchés de travaux.

9.2 - PENALITES DE RETARD APPLICABLES A LA MAITRISE D'CEUVRE
Par dérogation a I'article 14, les pénalités a I'égard de la maitrise d’ceuvre sont fixées comme suit :

9.2.1 - Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont
fixés a l'article AE 3 de I'acte d'engagement, le mafitre d'ceuvre encourt des pénalités.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG-PI, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité pour
retard est, dans tous les cas, égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ

d’application de la TVA, de I’'ensemble des prestations en retard.

Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé de la maniére suivante :

5/1000°™ de I'élément de mission ESQ
5/1000°™ de I'élément de mission APS
5/1000°™ de I'élément de mission APD
10/1000°™ de I'élément de mission PRO
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10/1000°™ de la partie de I'élément de mission ACT correspondant au
DCE

5/1000°™ de I'élément de mission AOR correspondant au DOE
déduction faite des jours de retard imputables aux entreprises

9.2.2. Pénalités — ordres de service

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a I'entrepreneur dans un
délai de 10 jours, dans les conditions prévues a I'article 3 du CCAG, applicable aux marchés de travaux.

La carence constatée du maitre d’ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a I'application
d’une pénalité dont le taux, par jour de retard — compris entre la date ol I'ordre de service aurait da étre
délivré et celle ol il I'a été réellement été, y compris les dimanches et jours fériés — est fixée a 5/1000°™ du
montant du marché.

9.2.3. Pénalités pour retard ou absence aux réunions de chantier

En cas de retard de plus de trente minutes a la réunion de chantier, le Maitre d’ceuvre se verra appliquer
une pénalité de 30€ HT par demi-heure de retard.

Le titulaire se verra appliquer une pénalité de 250 € HT pour toute absence aux réunions de chantier.

9.2.4 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes et du décompte
final

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, si le délai fixé a l'article 7.4.2 n'est pas respecté, le maitre
d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant, par jour de retard, est fixé a 1/1000éme du montant HT de
I'acompte correspondant.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG-PI, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts
moratoires aux entreprises, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts
moratoires qui lui sont imputables, dans la limite du taux légal majoré de 8 points, auxquels s’ajoute une
indemnité forfaitaire de 40 € pour les frais de recouvrement.

9.2.5. Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation des
entreprises

Par dérogation a I'article 37 du CCAG-PI, le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au
plus tard lors de la présentation du projet de décompte final, est de 21 jours a compter de la réception par
le maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation de I'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est
de 100 euros HT.

9.3. PENALITES EN CAS DE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL SUR LE TRAVAIL DISSIMULE
En cas de non-respect par le maitre d’ceuvre, des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5
du code du travalil, il encourt des pénalités dont le montant ne peut dépasser 10 % du montant du marché
et ne peut excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et

L.8224-5 dudit code.

Le montant de la pénalité est fixé a 10 % du montant HT du marché.

CCAP
Mission de maitrise d’ceuvre 15



ARTICLE 10 — REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

10.1 - LES ACOMPTES
10.1.1. Demande de paiement

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il joint les
pieces nécessaires a la justification du paiement. Le maitre d’ceuvre envoie au maitre d’ouvrage sa
demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou la lui remet contre récépissé
diment daté.

D Contenu de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le
cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l'article 27.3 du CCAG-PI

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par 'opérateur économique

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux
applicable.

D Remise de la demande de paiement

La remise de la demande de paiement au maitre d’ouvrage intervient au début de chaque mois pour les
prestations effectuées le mois précédent.

D Echéancier des acomptes

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, conformément a
I'article 114 du décret 2016-360, et dans la limite de |'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission Exigibilité de I'acompte
, 80% a la remise du dossier

Esquisse . - -

20% a lI'approbation du maitre d'ouvrage
Etudes d'avant projet sommaire 80% a la remise du dossier

20% a l'approbation du maitre d'ouvrage
Etudes d'avant projet définitif 80% a la remise du dossier

20% a l'approbation du maitre d'ouvrage
Etudes de projet 80% a la remise du dossier

20% a lI'approbation du maftre d'ouvrage
Assistance pour la passation des| 40% a laremise du DCE

contrats de travaux 30% a la remise du rapport d'analyse des offres
30% apres la mise au point des marchés de travaux
VISA au prorata de I'avancement de la mission
CCAP
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Direction de I'exécution des| 80% DET n étant le nombre de mois correspondant a la
contrats de travaux n période de préparation du chantier + le nombre
de mois de chantier

20% alaremise du décompte général définitif

40 % au prorata des réceptions effectuées avec réserves
Assistance 15 % a la levée des réserves

aux opérations de réception 15 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés

30% a la fin du délai de garantie de parfait achevement
15% a la fin de la période de préparation de chantier
OPC (Ordonnancement, pilotage, 65% au prorata de I'avancement des travaux
coordination) 10% a la réception des travaux

10% apres validation du rapport final d’"OPC

10.1.2. Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement.

Conformément a I'article 11.7 du CCAG-PI, il la compléte en faisant apparaitre le cas échéant les pénalités
appliquées. Si des pénalités pour retard sont appliquées, celles-ci font I'objet d’un décompte des pénalités
spécifiques indiquant les montants journaliers, le nombre de jours de retard et les dates d’échéance
contractuelles retenues.

10.3 - LE SOLDE

Aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a I'article 7.9 du présent
CCAP, le maitre d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage une demande de paiement du solde.

10.3.1. Projet de décompte général - Etat du solde

Le mafitre d’ouvrage établit le projet de décompte général dans un délai maximum de 20 jours.
Le projet de décompte général comprend :

1) Le décompte final qui comprend :

- le forfait de rémunération figurant dans la demande de paiement du solde établie par le
maitre d’ceuvre

- la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le co(t qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre d'ouvrage

- les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre conformément aux
articles 9.2 et 9.3 du présent CCAP.

2) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage
3) L’état du solde, établi a partir de la demande de paiement final

4) U'incidence de la TVA

5) Le montant des intéréts moratoires éventuellement versés.

10.3.2. Décompte général

Le projet de décompte général est signé par le représentant du maitre d’ouvrage et devient le décompte
général.

Le représentant du maitre d’ouvrage le notifie au maitre d’ceuvre avant la plus tardive des deux dates
suivantes :

CCAP
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- 30 jours apres la date de remise au maitre d’ouvrage de la demande de paiement du solde par
le maitre d’ceuvre
- 10 jours apreés la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.

A défaut, en cas de désaccord, le maitre d’ceuvre peut saisir le tribunal administratif compétent.
10.3.3. Acceptation du décompte général par le maitre d’ceuvre

Le maftre d’ceuvre dispose d’un délai de 30 jours a compter de la notification du décompte général pour
soit I'accepter, avec ou sans réserves, en y apposant sa signature, soit pour faire connaitre les motifs pour
lesquels il refuse de le signer.

Si le maitre d’ceuvre ne renvoie pas le décompte général signé dans le délai de 30 jours ou s’il n’a pas
motivé son refus ou exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses
réclamations, ce décompte général est réputé accepté par le maitre d’ceuvre et devient le décompte
général et définitif.

10.3.4. Décompte général et définitif

A compter de la date d'acceptation, sans réserve, du décompte général par le maitre d’ceuvre, ce
document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit a paiement du solde. Ce décompte lie
définitivement les parties sauf en ce qui concerne le montant des révisions et des intéréts moratoires
afférents au solde.

10.3.5. Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestation, le maitre d’ouvrage régle, dans un délai de 30 jours a compter de la date de
réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le maitre d’ceuvre ou de la
date de réception des motifs pour lesquels le maitre d’ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le
décompte final.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a I'article 37 du CCAG-PI. Apreés résolution du désaccord, il
procéde, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intéréts moratoires,
courants a compter de la date de la demande présentée par le maitre d’ceuvre.

10.4 - DELAI DE PAIEMENT
Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maitre
d’ceuvre du marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du
délai. Le taux des intéréts moratoires est celui de la principale facilité de refinancement appliquée par la
Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points, auxquels s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros pour
frais de recouvrement.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maitre d'ouvrage de la
demande de paiement.

ARTICLE 11 — ASSURANCES

11.1 - OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
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Le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé par le maitre d'ceuvre de la possibilité de souscrire, avant
I'ouverture du chantier, une assurance de dommages a I'ouvrage, dans les cas et limites définis aux articles
L. 242-1, L. 243-1-1 et L. 243-9 du code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui
compromettent la solidité de I'ouvrage construit ou qui le rendent impropre a sa destination, et qui, en
principe, sont apparus apres I'expiration du délai de la garantie de parfait achévement. Elle s’applique aux
ouvrages existants (c’est-a-dire aux parties du batiment existant avant I'ouverture du chantier et
appartenant au maitre d’ouvrage) qui, totalement incorporés dans lI'ouvrage neuf, en deviennent
techniqguement indivisibles.

Le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé en outre de la possibilité de souscrire des assurances
complémentaires couvrant notamment :

® |es dommages subis par I'ouvrage pendant |'exécution des travaux ;

® |les dommages subis par les ouvrages existants qui ne relévent pas de I'assurance de dommages a
I’ouvrage définie au premier alinéa ci-avant, et qui résultent de I'exécution des travaux ;

® |es dommages causés aux avoisinants du fait de I'exécution des travaux (c'est-a-dire causés aux batiments
voisins ou aux parties du batiment existant avant I'ouverture du chantier et n'appartenant pas au maitre
d'ouvrage).

Par ailleurs, lorsque I'utilisation de tout ou partie de I'ouvrage est maintenue pendant |'exécution des
travaux, le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé :

® de la possibilité d'assurer la responsabilité qu'il encourt du fait des dommages résultant de I'utilisation de
tout ou partie de I'ouvrage ;

® de la nécessité de vérifier que cette utilisation est bien prise en compte par les assurances de
responsabilité des entrepreneurs.

11.2 - OBLIGATIONS DU MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume I'ensemble de ses responsabilités
professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou
non, du fait de la réalisation des prestations, qu’elles soient en cours de réalisation ou terminées. Il assume
en particulier celles qui découlent des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du
code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il est assuré contre les conséquences pécuniaires
de ces responsabilités par le contrat d’assurance désigné a I'acte d’engagement.

Ce contrat d’assurance est conforme a |'obligation d’assurance prévue par I'article L 241-1 du code des
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a lI'annexe 1 de I'article A 243-1 du méme code.

Pour les architectes, il est conforme aux exigences de I'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
I'architecture.

L'attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant)
est jointe au présent contrat. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie
chaque année, jusqu’a celle au cours de laquelle la mission est achevée. Les attestations concerneront aussi
bien la responsabilité civile de droit commun que décennale.

ARTICLE 12 — PROPRIETE INTELLECTUELLE

12.1. REGIME DES CONNAISSANCES ANTERIEURES
Par dérogation aux dispositions de I'article 24 du CCAG-PI, les dispositions suivantes s’appliquent :
Le maitre d’ceuvre met ses connaissances antérieures au service du maitre d’ouvrage. La conclusion du

marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature
afférents aux connaissances antérieures. Le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et les tiers désignés dans
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le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des
droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

12.2. REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du code de Ila
propriété intellectuelle.

L'auteur d’une ceuvre de I'esprit jouit sur cette ceuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable a tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral ainsi que des
attributs d’ordre patrimonial.

Seuls les droits patrimoniaux de l'auteur, qui comprennent le droit de reproduction et le droit de
représentation sont librement cessibles.

L'architecte jouit, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ceuvre. Ce
droit est attaché a sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de l'auteur, il est
transmis a ses héritiers.

Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les plans, croquis, maquettes et ouvrages congus par
I'architecte, qu'ils aient fait ou non I'objet d'un contrat de maitrise d'ceuvre.

L’option A du CCAG-PI est retenue.
Par dérogation aux dispositions de I'article A25 les stipulations suivantes s’appliquent au présent marché.

12.2.1. Droits du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché

1. La reproduction consiste dans la fixation matérielle de I'ceuvre.

Pour les marchés de maitrise d’ceuvre, le droit de reproduction comporte en particulier, dans le respect des
droits moraux, le droit de reproduire les résultats, en tout ou partie et en I'état, c'est-a-dire de réaliser ou
de faire réaliser les ouvrages, objets du marché, par tous procédés et sur tous supports, pour les besoins
découlant de I'objet du marché. Il s’agit de I'utilisation des résultats pour la réalisation des ouvrages ou
équipements objets du marché.

Le maitre d’ouvrage peut diffuser les plans, avec mention du nom de l'auteur et apres accord de ce dernier,
a I'ensemble des intervenants qui concourent a la réalisation de I'ouvrage.

L’exécution répétée des résultats fait I'objet d’'une convention et d’'une rémunération spécifique.

2. Le droit de représentation comporte, dans le respect des droits moraux, le droit de communication au
public et de mise a disposition du public des résultats, en tout ou partie et en I'état, par tous moyens,
modes et procédés, en vue d’une exploitation a titre non commercial, pour les besoins découlant de I'objet
du marché, et notamment a des fins d’information et de communication du pouvoir adjudicateur. Pour les
marchés de maitrise d’ceuvre, la représentation est la communication au public de I'ceuvre, en projet ou
réalisée, a des fins autres que la réalisation des ouvrages ou équipements objets du marchés, telle que, par
exemple, I'exposition des ceuvres apres un concours.

3. L’exercice de ces droits patrimoniaux se fait dans le respect des droits moraux de I'auteur.

Au titre de son droit moral, I'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ceuvre. Ce
droit est attaché a la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Concernant les marchés de maitrise d’ceuvre, I'auteur a droit tout particulierement :
e d'inscrire son nom et sa qualité sur son ceuvre, qu'il s'agisse des plans d'études, de
conception ou de I'édifice lui-méme, et d'exiger que son nom y soit maintenu
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® de voir préciser ses nom et qualité a I'occasion de la publication des plans ou photos de
I’édifice

® de veiller au respect de sa signature

® de veiller au respect de son ceuvre, ce droit autorisant I'auteur s'opposer a la modification de
son ceuvre en cas de dénaturation et a les faire sanctionner.

Le maitre d’ouvrage s’engage a informer le maitre d’ceuvre, préalablement aux adaptations ou
modifications ultérieures de I'ceuvre qui n’auraient pas fait I'objet d’'une autorisation spécifique dans les
documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles de I'altérer ou de la dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral du concepteur
initial et lui donne les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre. Il I'informe avant toute intervention
sur son oceuvre.

4. Le maitre d’ceuvre concede, a titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le
marché, les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats, pour les besoins
découlant de I'objet du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
I'admission des prestations, pour la France et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins
du droit d’auteur.

Le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des résultats, en
I’état, pour les besoins découlant de I'objet du marché, conformément aux dispositions du code de la
propriété intellectuelle.

Le présent marché précise, en annexe, le cas échéant, les modalités de concession des droits patrimoniaux
et notamment :
- le domaine d’exploitation des droits cédés (reproduction photographique des plans et/ou du
batiment, support de la reproduction ou de la représentation);
- le lieu de la cession (territoire national, européen);
- la durée de la cession;
- le prix de la concession.

Le présent marché dissocie le prix de cette concession de celui des prestations. A défaut, le montant du
marché tient compte du prix de la concession.

5. Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire du marché ou de tout autre
auteur.

12.2.2. Dispositions communes

De maniére générale, le maitre d’ceuvre ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou
ses droits de toute autre nature a l'utilisation des résultats, lorsque celle-ci est conforme aux besoins
découlant de I'objet du marché.

En cas de résiliation du marché pour quelque cause que ce soit, le maitre d’ouvrage et les tiers désignés
dans le marché demeurent licenciés, dans le respect du droit moral du concepteur initial, de I'ensemble des
droits d’utilisation portant sur les résultats qui sont nécessaires pour les besoins découlant de I'objet du
marché.
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Le maitre d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché ont la possibilité, apres accord du maitre d’ceuvre,
de transférer a des tiers autres, le droit d’utiliser les résultats dans les limites de I'objet du marché. L’accord
du maitre d’ceuvre est formalisé par un avenant qui précise I'étendue des droits concédés.

Le maitre d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché peuvent librement publier les résultats sous
réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées dans le présent marché et que cette
publication ne constitue pas une divulgation au sens du code de la propriété intellectuelle.

L'existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle a la publication
d’informations générales sur I'existence du marché et la nature des résultats.

Les limites au pouvoir de publication ne s’opposent pas a la possibilité pour le maitre d’ouvrage et les tiers
désignés dans le marché de communiquer a un tiers ces résultats, en tout ou partie, pour la mise en ceuvre
de leurs droits dans le respect de I’article 5.du CCAG-PI.
Toute publication doit mentionner le nom du titulaire du marché et des auteurs.

12.2.3. Garanties des droits
Le maitre d’ceuvre garantit au maitre d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché la jouissance pleine et

entiere, et libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du marché, a I’exclusion des droits des
éventuels auteurs précédents.

A ce titre, il garantit :

- qu’il est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances antérieures;

- qu’il indemnise le maitre d’ouvrage et tout tiers désigné dans le marché, en I'absence de faute qui leur
serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation,
revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle
auquel le maitre d’ceuvre aurait sciemment et en toute connaissance de cause porté atteinte. Si le maitre
d’ouvrage ou les tiers désignés dans le marché sont poursuivis pour contrefacon, concurrence déloyale ou
parasitisme sans faute de leur part, du fait de |'utilisation des résultats et des connaissances antérieures du
maitre d’ouvrage conformément aux stipulations du marché, ils I’en informent sans délai et ce dernier
pourra alors intervenir a I'action judiciaire.

La responsabilité du maitre d’ceuvre ne sera pas engagée pour toute réclamation concernant :

- les connaissances antérieures que le maitre d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché ont fournies au
maitre d’ceuvre pour I'exécution du marché ;

- les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du maitre d’ouvrage ou des tiers
désignés dans le marché ;

- les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de la réclamation trouve son
fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le maitre d’ouvrage ou les tiers désignés
dans le marché ou a leur demande expresse.

12.2.4. Droits du maitre d’ceuvre
Le maitre d’ceuvre détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats. Il conserve la propriété
des droits et connaissances acquis antérieurement a la passation du marché Il peut exploiter, y compris a

titre commercial, les résultats qu’il a générés, dans les conditions définies ci-apres.

Le maftre d’ceuvre s’engage a ce que I'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits a I'image
du maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre peut librement publier les résultats, sauf stipulation contraire du marché et sous réserve
des éventuelles obligations de confidentialité fixées a I'article 5 du CCAG-PI.
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Toute publication doit mentionner le nom du maitre d’ouvrage.

12.2.5. Exploitation des résultats a des fins commerciales par le maitre d’ouvrage ou le maitre
d’ceuvre

Une convention spécifique précise, en cas d’exploitation commerciale des résultats par le maitre d’ceuvre
ou par le maitre d’ouvrage ou par ou les tiers désignés dans le marché, les modalités de cette exploitation
commerciale, et notamment :

- la durée de I'exploitation;

- le montant et les modalités de calcul de la redevance;

- les modalités de contréle des versements effectués.

ARTICLE 13 — DIFFERENDS ET RESILIATION

13.1 - REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS
13.1.1 - Conciliation

En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties s’efforcent d’y
remédier a I'amiable avant toute procédure judiciaire.

13.1.2 - Saisine du comité consultatif de reglement amiable

A défaut de parvenir a un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés
de I'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de réglement amiable
qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément a I'article 142 du décret 2016-
360).

13.2 - RESILIATION DU MARCHE
Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 29 a 36 du CCAG-PI.

13.3 - TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE
En cas de litige, les parties conviennent, conformément a l'article R.312-11 du code de justice

administrative, de saisir le tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 14 — CLAUSES DIVERSES

14.1 ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

En application de I'article 20 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’arréter
I’exécution des interventions qui font I'objet du marché a l'issue de chaque phase d’intervention du
prestataire défini au présent document sans que ce denier puisse bénéficier d'indemnités, exceptées pour
les missions qu’il aurait engagées et démontrées aupres du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 15 — DEROGATIONS AU CCAG-PI
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Articles du présent CCAP

Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé

Article 2 Article 4.1
Article 4.2.2 Article 3.5
Article 7.4.1 Articles 26.2 et 26.4.2
Article 7.4.3 Articles 27.4.3
Article 7.4.4 Article 28

Article 7.5 Article 13.3
Article 7.6.3 Article 3.8.3

Article 8 Article 10.1.1
Article 9.2.1 Article 14.1
Article 9.2.5 Article 14.1
Article 12.1 Article 24
Article 12.2 Article A25
Article 12.2.3 Article 36.1
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