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CHAPITRE 1 — GENERALITES - OBJET DU MARCHE -
DISPOSITIONS GENERALES

PREAMBULE

La commune de PLOUIDER envisage I’ouverture a I’urbanisation d’environ 2,5 hectares du secteur 1AUHc du
Plan Local d’Urbanisme situé¢ a Pen Ar Valy.

mune de PLOUIDER
Plan au 1/4000 [~

Comm'gne de PLOUIDER
iy :
a9 \ ma? au 1/15;)0 ' Q

Plan de situation du futur lotissement Zonage du PLU

Ce projet devra s’inscrire dans la démarche globale d’urbanisme engagée par la commune et faire 1’objet
d’études générales préalables sur le secteur dans lequel il se situe. La commune y réalisera I’ensemble de la
viabilité¢ et des aménagements de 1’opération sous la forme d’un lotissement communal (V.R.D., espaces
verts...). Le lotissement sera réalisé en trois tranches : une tranche ferme et deux tranches conditionnelles.

Orientations d’aménagement du PLU

Le candidat pourra prendre connaissance en mairie des documents de réflexion déja réalisés sur la commune en
général et sur les secteurs concernés en particuliers, a savoir :

- SCoT du Pays de Brest

- Programme Local de I’Habitat

- Plan Local d’Urbanisme approuvé le 3 juillet 2014 et modifié le 12 février 2015. (modification en cours pour
réduction de la bande de recul inconstructible vis-a-vis de la Route Départementale n°125).

- Schéma directeur d’aménagement de I’agglomération réalisé en 2010.
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Plan du réseau d’assainissement collectif (09/12/2009)

Plan du réseau d’eau potable (21/01/2013)

La présente consultation porte en conséquence sur les missions suivantes :

- Etudes générales sur 2,5 ha

- Dossier « Loi sur I’eau » sur I’ensemble du périmétre étudié

- Etablissement du plan topographique sur I’ensemble du périmétre étudié

- Bornage et documents d’arpentage sur une tranche ferme et deux tranches conditionnelles

- Dossier de demande d’autorisation de lotir en fonction des tranches

- Mission de maitrise d’ceuvre compléte (avec mission complémentaire d’O.P.C.), portant sur une tranche ferme
et deux tranches conditionnelles.

Les candidats devront estimer eux-mémes les montants prévisionnels des travaux selon les ratios habituels dont
ils disposent. Ils préciseront ces montants dans leur note méthodologique.

Le cabinet d’études devra, tout au long de sa mission, assurer I’application des modifications éventuelles de la
réglementation générale sur I’'urbanisme, sans que cette application n’implique de modifications aux conditions
initiales du marché.

1.1 -Objet de la mission

Le marché régi par le présent cahier des clauses particuliéres est un marché de maitrise d'ceuvre, passé selon la
procédure adaptée suivant les dispositions du décret n°® 93-1268 du 29 novembre 1993 et de I’arrété du 21
décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre
confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

11 a pour objet un ensemble de prestations intellectuelles nécessaire a 1’exercice du role de maitre d’ceuvre pour
I’étude et la réalisation de I’aménagement d’un lotissement sur environ 25 000 m? au Sud de I’agglomération
de la commune de Plouider. La réalisation des travaux se fera en trois tranches. La superficie des lots sera
conforme aux prescriptions du SCoT du Pays de Brest. Les caractéristiques du projet sont définies dans le
cahier des charges valant programme de I’opération.

Les études portent sur :

- L’état des lieux et topographique du projet, niveau de précision 1/200%m

- Sur la présentation d’études de faisabilité du projet

- Des propositions d’aménagement et de division en différentes phases

- De l’obtention des différentes autorisations administratives avant le dépot du permis d’aménager
(autorisation d’extension de réseau et convention de délégation du droit de réaliser les travaux avec
ERDF, Télécom...)

- Laremise de la demande de permis d’aménager compléte

- L’¢élaboration d’un cahier des charges des travaux a réaliser pour mener a bien I’aménagement

- Une étude estimative des colits de travaux et aménagements a réaliser, détaillée par nature d’ouvrage et
unité fonctionnelle
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- Une étude et un dossier « pluvial » et prise en compte des mesures induites
- Bornage et documents d’arpentage

1.2 -Identification de la mission

1.2.1 - Prise de connaissance du projet et propositions

La présente étude a pour objet :

- prendre connaissance et analyser le dossier et les documents fournis par le maitre de I’ouvrage

- visiter les lieux et prendre connaissance du site

- analyser les données administratives et les contraintes réglementaires

- explorer les différentes solutions envisageables

- proposer une ou plusieurs solutions d’aménagement, avec notamment un découpage en trois tranches et en
optimisant les surfaces constructibles.

Documents & remettre au maitre d’ouvrage : formalisation graphique des solutions proposées a réaliser,
présentée sous forme de plans de découpage en lots, de voirie et d’espaces verts du périmétre du futur
lotissement communal.

Ces études sont présentées au maitre d’ouvrage, pour approbation de la solution préconisée avec éventuellement
certaines mises au point.

1.2.2 - Dossier de permis d’aménager

Le présent marché inclus le montage du permis d’aménager sur I’ensemble du périmétre.

- Autorisations diverses

Avant le dépdt du permis d’aménager, le candidat retenu devra s’informer et monter les dossiers nécessaires
a l’obtention des différentes autorisations ou prescriptions auprés des services concernés (Syndicat
Départemental d’Electrification du Finistére, France Télécom, Services des eaux et de I’assainissement
collectif SUEZ)

L’opération nécessitant 1’obtention d’autres autorisations administratives (telles que les différentes
autorisations de raccordement et conventions sur le réseau électrique, téléphonique...), le candidat retenu
assistera le Maitre d’ouvrage pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches
nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

Ces demandes d’autorisations devront préciser :
- le périmétre de I’aménagement, sa superficie et ses caractéristiques
- le nombre de lots, leurs superficies moyennes, la surface hors ceuvre a considérer
- le type d’aménagement de voirie envisagée, largeurs, caractéristiques, espaces réservés aux autres
utilisateurs, espaces naturels etc...
- les différents types de raccordement aux réseaux secs et humides, définition du réseau pluvial et
incidence sur les espaces périphériques.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage : Avis des différents services a obtenir avant le dépot du permis
d’aménager.

- Dossier de permis d’aménager et autres autorisation administratives

Le candidat retenu constituera pour le Maitre d’Ouvrage le dossier administratif du permis d’aménager. Il
effectuera la totalité des démarches et consultations préalables nécessaires a 1’obtention du permis
d’aménager.

Une fois constituée, la demande de permis d’aménager sera présentée au Maitre d’Ouvrage pour validation.
Le dossier devra prendre en compte la totalit¢é des aménagements voirie, réseaux de toutes natures,
aménagements spécifiques et aménagements pluviaux, espaces verts, aires de jeux, éclairage public...

Le candidat retenu devra suivre I’obtention de 1’autorisation jusqu’a sa délivrance et devra fournir toutes les
piéces complémentaires qui pourraient étre réclamées.

Le Maitre d’ouvrage s’engage a communiquer au candidat retenu toute correspondance avec
I’administration. Dés réception du permis d’aménager, il lui en transmet copie et procéde a I’affichage
réglementaire sur le terrain.
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1.2.3 - Etudes de projet

- Elaboration du cahier des clauses techniques particuli€res

L’étude fondée sur le projet arrété et approuvé par le Maitre d’ouvrage, découle du permis d’aménager et
des autres autorisations administratives qui définissent la conception de I’aménagement.
L’étude de projet, sur fond de plan altimétrique comprenant le bornage de chaque lot, a pour objet de
préciser par des plans, coupes et notices :
- les caractéristiques de la voirie, des emplacements réservés aux stationnements de véhicules pour
les autres usagers,
- les caractéristiques des différents réseaux secs (téléphonie, électricité et éclairage public) et
humides (eau potable et assainissement, pluviaux etc...)
- les espaces libres et plantations nécessaires aux respects des dispositions des zonages et de la
réglementation.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage : Avis des différents services a obtenir avant le dépot du permis
d’aménager, documents graphiques portant sur les VRD a réaliser pour la viabilisation et la notice
descriptive correspondant aux travaux et aménagements a réaliser.

- Etude estimative de la viabilisation de 1’aménagement

Le candidat retenu devra faire une étude estimative, poste par poste et par tranche, des travaux a réaliser de
I’aménagement validé par le maitre de I’ouvrage.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage : L’établissement sur la base des plans d’exécution, d’un devis
quantitatif détaillé par poste (voirie, espaces verts, adduction d’eau potable, assainissement, gestion des eaux
pluviales, éclairage public, téléphonie, électricité etc...) et par tranche, reprenant les ouvrages décrits dans le
programme des travaux du permis d’aménager dans un premier chapitre et ceux des ouvrages périphériques
et les liaisons nécessaires a la viabilisation de 1’opération dans un second chapitre.

1.2.4 - Bornage et plan de bornage

Les prestations du présent chapitre portent plus particuliérement sur 1’établissement, lot par lot, des documents
nécessaires a leur numérotation cadastrale, au plan de bornage ainsi qu’au bornage du terrain.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage : Procés-verbal de délimitation lot par lot, extrait de plan cadastral,
plan de chaque lot.

1.2.5 — Décomposition en tranches et en phases

Les travaux du lotissement feront I’objet de 3 tranches distinctes qui pourront étre décalées dans le temps.
Chaque tranche de travaux se déroulera en 2 phases :

- phase 1 : terrassement, structure de chaussée, passage des réseaux de viabilisation

- phase 2 : finitions de surface (bordures, chaussée, plantations...) aprés construction des pavillons.

1.3 -Forme juridique que devra revétir le candidat

Afin de mener a bien sa mission, le Maitre d’ceuvre présentera une équipe pluridisciplinaire constituée d’un
architecte avec des compétences d’urbaniste et/ou de paysagiste, d’un bureau d’études techniques et financiéres
et d’un géometre. Il est informé que la forme imposée aprés attribution du marché est le groupement solidaire
avec un mandataire.

1.4 -Forme et présentation des documents des différents stades des études

Elles se formaliseront par :
- des réunions organisées en tant que de besoin avec les techniciens, les €lus et les partenaires du Maitre
d’ouvrage. Leur nombre sera évalué par le cabinet d’études pour la durée de chacune des étapes de la
mission. Celles-ci feront I’objet de comptes rendus rédigés par le bureau d’études, la diffusion en étant
assurée par le maitre d’ouvrage. Elles n’incluent pas les rencontres intermédiaires et échanges
téléphoniques informels entre le bureau d’études et le maitre de I’ouvrage qui entrent dans le forfait global
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de la mission et ne sauraient, en aucun cas, étre facturées en sus. Des réunions complémentaires pourront
étre demandées par le maitre d’ouvrage ; dans ce cas, elles seront facturées en sus, sur la base du prix
unitaires proposé par le candidat dans 1’acte d’engagement.

- des documents d’étapes fournis en nombre suffisant au fur et & mesure de 1’avancement des études.

- La conception et la réalisation des documents graphiques au format nécessaire pour les documents
officiels aux échelles prévues dans le présent cahier des charges et autres format pour une plus large
diffusion (don un reproductible de chacun).

- La remise de I’ensemble des documents reproductibles sous format papier et support informatique aux
formats Word, Excel, PowerPoint pour le texte et la cartographie.
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CHAPITRE 2 - ETUDES GENERALES PREALABLES

Etudes générales préalables sur 2.5 ha

Sur la base des documents visés dans le préambule que la commune sera & méme de fournir, d’une part, de ses
propres recherches documentaires, d’autre part et de prospections détaillées sur le terrain, le candidat retenu
devra réaliser les études d’urbanisme préalables a la création d’un lotissement communal.

2.1 -Diagnostic général de la commune et du secteur concerné

Ce diagnostic présentera le contexte général de la commune (intercommunal et communal) en particulier en
matiére d’évolution de la population, de besoins en logements, de perspectives d’évolution démographiques, de
mixité urbaine et sociale, de capacité des équipements publics etc...

Ce diagnostic général permettra de définir les enjeux généraux dans les différents domaines exposés ci-dessus.
11 sera complété d’un diagnostic technique tel que détaillé ci-apres :

2.2 -Etude paysagere et environnementale

Celle-ci fera apparaitre :

- la topographie, la géologie,

- les écoulements des eaux pluviales,

- les capacités de traitement des eaux usées,

- I’hydrographie, la sensibilité du milieu aquatique, les usages de I’eau,

- le maillage bocager, ses structures, ses essences,

- le milieu naturel : zones boisées, zones humides, habitats pour la faune,

- le paysage, les séquences paysagéres, les perspectives sur le « grand paysage » et sur les points de repére
de I’agglomération (église, mairie etc...),

- les activités agricoles et artisanales existantes,

- I’habitat (répartition et qualité architecturale),

- la réglementation d’urbanisme applicable,

- les contraintes de circulation ou liées au bruit etc...

- Et tout autre é1ément technique devant permettre d’appréhender le contexte dans lequel se situera le projet.

Une cartographie détaillée illustrera le diagnostic et les enjeux.

Une analyse détaillée des atouts et faiblesses des secteurs étudiés devra permettre aux élus d’analyser
clairement les enjeux et les contraintes de I’aménagement de ceux-ci.

2.3 -Schéma général d’aménagement

Sur la base des études diagnostic ci-dessus, le candidat proposera plusieurs scénarii d’aménagement
comprenant :

- esquisses de plan de composition faisant apparaitre la capacité et le découpage en tranches opérationnelles
et lots de I’opération, son schéma de fonctionnement et son intégration par rapport a I’existant.

- croquis d’ambiance et perspectives définissant les détails de traitement.

- profils en travers types etc...

Ces scénarii feront 1I’objet de discussion en groupe de travail et du recueil d’avis de différents services.

Le plan de composition définitif sera établi a I’issue de ces différents échanges qui pourront faire 1’objet de
plusieurs réunions. Il sera fourni en 3 exemplaires papier au 1/1 000éme et un exemplaire reproductible
informatique. Les profils en travers et plans de détail seront établis a des échelles adéquates (1/100°™, voire
1/50%me si nécessaire).
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2.4 -Typologie du projet — Approche environnementale de I’urbanisme

L’ensemble du projet devra contribuer a la mise en ceuvre d’une opération a forte qualité architecturale et
environnementale, notamment la prise en compte des critéres de développement durable et la formulation des
propositions en mati¢re de haute qualité environnementale. La part des surfaces constructible sera optimisée.

En termes de logement, le candidat retenu s’appuiera sur les documents en vigueur : SCoT du Pays de Brest,
PLH.

2.5 -Etudes préliminaires VRD

Celles-ci seront €laborées au niveau « Avant-projet sommaire » (APS). Les plans seront établis a des échelles
de 1/1000°m, voire 1/500°™ pour les secteurs plus détaillés. Les profils en travers et plans de détail seront
établis a des échelles adéquates (1/100°™, voire 1/50°™ si nécessaire).

2.5.1 - Voirie

Les voies devront s’intégrer le mieux possible dans le paysage en privilégiant la sécurité et la convivialité au
détriment de la vitesse. Elles devront permettre la collecte des ordures ménageéres et la défense incendie.

Les cheminements piétons et cyclables devront permettre une réelle accroche de ces nouveaux quartiers au
centre-bourg.

Le stationnement des véhicules devra étre assuré a I’intérieur des opérations. En outre, le projet devra intégrer
des places supplémentaires pour les visiteurs.

Pour I’ensemble des voies et espaces verts, une attention particuliére sera portée a I’accroche visuelle des futurs
quartiers sur le centre bourg.

2.5.2 - Réseaux

a) Eaux pluviales
Le projet devra prendre en compte 1’accroissement de I’imperméabilisation de la totalité du site et

proposera des solutions techniques permettant de faire face aux pics d’effluents (orages par exemple). Le
dimensionnement de I’exutoire et du ou des bassin(s) d’orage devra permettre 1’absorption des nouveaux
flux.

La récupération des eaux de pluies a la parcelle sera étudiée et encouragée.
Dans tous les cas, la réglementation en vigueur (loi sur I’Eau) devra étre respectée.

b) Eaux usées
Les concepteurs devront prévoir un dimensionnement suffisant pour collecter 1’ensemble des nouvelles
constructions vers le réseau public. Les ouvrages seront positionnés et chiffrés. La charge polluante des
effluents sera estimée.

¢) Autres réseaux
Comme sur I’ensemble de la commune, les réseaux habituels devront pouvoir étre mis en place : eau
potable et défense incendie, électricité, éclairage public, téléphone... Le chiffrage correspondant a chaque
poste sera estimé en intégrant les équipements techniques spécifiques (transformateurs électrique, réserves
ou bornes incendie, surdimensionnement des réseaux...

2.5.3 - Espaces verts — mobilier urbain

Le projet devra prévoir une surface d’espaces verts a 1’échelle de I’opération. Il comportera des propositions
concrétes d’équipements publics et de mobilier urbain.
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2.6 -Phasage — tranches

Trois tranches opérationnelles sont prévues au contrat. L’emprise de ces tranches sera arrétée a 1’issue des
études préliminaires.

2.6.1 - Tranche ferme
La tranche ferme comprend :

- les études préliminaires, la phase AVP et PRO d’un contrat de maitrise d’ceuvre loi MOP sur I’ensemble de
I’emprise de I’opération

- ACT/VISA/DET/AOR/OPC sur le secteur opérationnel 1

2.6.2 - Tranche conditionnelle 1

- ACT/VISA/DET/AOR/OPC sur le secteur opérationnel 2

2.6.3 - Tranche conditionnelle 2

- ACT/VISA/DET/AOR/OPC sur le secteur opérationnel 3
2.7 -Faisabilité technique et financiére
L’ensemble des études techniques fera 1’objet d’un chiffrage détaillé au niveau de I’A.P.S.

Le rapport d’étude devra mettre 1’accent sur la faisabilité des études et propositions d’urbanisme, tant en
matiére technique que financiére en prenant en compte I’ensemble des paramétres évoqués dans le présent
cahier des charges.

I devra permettre aux élus de se prononcer en connaissance de cause sur I’opportunité de créer le lotissement
communal et proposer des prix de cession des terrains en adéquation avec le marché de I’immobilier sur la
commune.
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CHAPITRE 3 — NOTICE D’INCIDENCE « LOI SUR L’EAU »

3.1 -Introduction

Cette opération d’urbanisme est soumise, sur 2.5 ha environ, a I’article L.214-1 du code de I’Environnement
(loi sur I’eau n® 92.3 Article 10) qui indique que :

« sont soumis aux dispositions du présent article, les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés a des
fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entrainant des
prélevements, sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du
mode d’écoulement des eaux ou des déversements, écoulements rejets ou dépdts directs ou indirects,
chroniques ou épisodiques, méme non polluants »

Le décret n® 93-743, pris en application de D’article L.214-1 du code de I’environnement, définit la
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis a déclaration ou autorisation. Cette
nomenclature est découpée en rubriques regroupées par type d’activité.

Rubrique concernée

5.3.0.2°) rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d’infiltration, la superficie
desservie étant supérieures a 1 ha et inférieure a 20 ha.

- déclaration
A ce titre, 1’élaboration d’un document d’incidence est nécessaire.

D’autres numéros de nomenclature peuvent étre concernés. S’ils conduisent & approfondir I’étude ou a
soumettre le dossier d’autorisation, une proposition complémentaire devra étre effectuée par le candidat.

3.2 -Contenu du dossier d’incidence

Le contenu de ces documents est défini a 1’article 29 (dossier de déclaration) du décret n°® 93-742 du 29 mars
1993. Cet article fait référence a 1’article 214 du Code de I’environnement.

Les incidences sur :

- la ressource en eau (sa protection, sa mise en valeur et don développement dans le cadre des équilibres
naturels)

- le milieu aquatique (la préservation des écosystémes aquatiques ainsi que celle des zones humides et des
sites)

- I’écoulement

- le niveau, la quantité et la qualité

- la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et I’alimentation en eau potable

- I’agriculture, la péche, I’industrie, la production d’énergie, les transports, les loisirs...

Seront les thémes essentiels du document. On attachera plus particulierement a définir :

- Le contexte environnemental
- Milieu terrestre
- Géologie
- Milieu aquatique
- Climatologie

- L’hydrologie et I’hydrographie des bassins versants
- Débit du cours d’cau
- Qualités des eaux superficielles, souterraines, de ruissellement
- Usages de I’eau

- Les incidences du projet sur le cours d’eau
- Calcul des incidences sur la qualité du cours d’eau en période d’étiage et de débit moyen

Commune de PLOUIDER
Cahier des clauses particuliéres — Etudes et aménagement d’un lotissement communal — Pen Ar Valy

12



- Calcul des modifications de débits en cas d’orage
- Risques accidentels
- Autres incidences sur la faune, la flore, I’écoulement des eaux

- La description des mesures de préservation a prévoir ou mesures compensatoires
- Dimensionnement et maintenance de 1’ouvrage de régulation, schéma de principe de 1’ouvrage de
sortie
- Mesures de préservation relatives au cours d’eau a caractére temporaire traversant le site,
notamment durant la période de chantier
- Technologie et efficacité des procédés
- Connaissance et maitrise des eaux utilisées collectées, stockées, rejetées
- Moyens de surveillance prévus.

- Compatibilité avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE) et les objectifs
de qualité.

3.3 -Méthodologie
Les prestations comprendront :

ETAT INITIAL

- Une consultation des services administratifs (police de 1’Eau, Diren etc)

- La collecte et I’analyse des données bibliographiques concernant les milieux récepteurs
- Une reconnaissance de terrain par le chargé d’étude en environnement.

- Une identification des conséquences des aménagements projetés

ASPECTS HYDRAULIQUES

- Une estimation des débits qui ruissellent actuellement du site du projet vers le milieu récepteur, au cours
d’une pluie décennale (débit en provenance de la superficie étudiée) a partir de la méthode des formules
superficielles de I’Instruction Technique Interministérielle de juin 1977°

- Le dimensionnement du ou des bassin(s) tampon(s) a la régulation des rejets (débit de fuite égal ou débit
ruisselé actuel, (a partir de la méthode dite « des volumes » de R. Bourrier et des données volumétriques se
rapportant a Plouider).

- L’élaboration de schémas de principe pour la collecte des eaux pluviales, le ou les bassin(s) tampon(s) et le
ou les ouvrage(s) de sortie de bassins conforme aux prescriptions techniques adoptées.

3.4 -Elaboration du document d’incidence

- Une étude de I’incidence du rejet des eaux de ruissellement sur le milieu récepteur, d’un point de vue

quantitatif et qualitatif.

- Une étude des incidences des rejets d’eaux usées sur les dispositifs d’assainissement.

- La constitution d’un document provisoire transmis pour avis au Maitre d’ouvrage et présenté au service de la
i u une réuni ion.

Police de I’Eau lors d’une réunion de concertation

- La constitution d’un document définitif transmis au Maitre d’ouvrage.

L titut d’un d t définitif't Maitre d’
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CHAPITRE 4 — MAITRISE D’CEUVRE COMPLETE
Infrastructure — VRD - Paysage

Le lotissement communal couvrira une surface d’environ 2.5 ha. L’ensemble des missions de maitrise d’ccuvre
devra tenir compte du découpage en tranches opérationnelles de réalisation de ce lotissement telles qu’elles
auront été décidées dans la phase de conception.

4.1 -Contenu des éléments de mission

Le contenu de chaque é1ément de mission est celui qui figure dans le décret 93-1268 du 29 novembre 1993.

4.1.1. — Etude d’avant-projet (AVP)

Elle devra proposer un parti d’aménagement et les conditions d’organisation de 1’espace, cartographi¢e au
1/200%™e, et préciser le montant global de I’opération. Cette estimation permettra d’arréter une programmation
cohérente par tranche de travaux.

L’avant-projet permettra également de solliciter les autorisations administratives et éventuellement les aides
financiéres nécessaires a la conclusion du projet.

Il devra en outre :

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu’avec
les différentes réglementations, notamment celles relatives a I’hygiéne et a la sécurité.

- apprécier, le cas échéant, la volumétrie, 1’aspect extérieur des équipements ainsi que les équipements
annexes a envisager et les renforcements de réseaux éventuellement a mettre en place avant le démarrage de
I’opération.

- proposer une décomposition en tranches et en phases de réalisation, signaler les aléas de réalisation
normalement prévisibles.

- permettre au maitre d’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d’en arréter
définitivement le programme ainsi que certains choix d’équipements en fonction des cofits d’investissement,
d’exploitation et de maintenance, d’en fixer les phases de réalisation et d’en déterminer les moyens, notamment
financiers.

- établir I’estimation du cotit prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie d’équipement et
nature de travaux, et en indiquant I’incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d’estimation utilisées
(par exemple le renforcement des réseaux extérieurs).

4.1.2 — Etude de projet (PRO) sur plan au 1/100%™¢

Elle devra préciser les choix techniques, architecturaux et paysagers, et fixer les caractéristiques et dimensions
des différents ouvrages.

Elle devra en outre permettre au maitre de 1’ouvrage d’arréter le colt prévisionnel des travaux et I’échéancier
de réalisation, et d’organiser une consultation d’entreprises.

4.1.3 — Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

Cette mission porte sur les points suivants :

- Préparer le dossier de consultation des entreprises de manicre telle que celles-ci puissent présenter leur
offre en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des piéces administratives et techniques
prévues au contrat ainsi que des picces ¢laborées par la maitrise d’ceuvre, correspondant a 1’étape de la
conception choisie par le maitre d’ouvrage pour cette consultation.

- Transmettre au maitre d’ouvrage le dossier de consultation complet (Word, Excel, PDF) pour la mise en
ligne sur la plate-forme de dématérialisation des marchés publics.

- Analyser les offres (et éventuellement les variantes) procéder a la vérification de la conformité des
réponses aux documents de consultation. Analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles
sont assorties de toutes justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions,
d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de I’ Art.

- Etablir le rapport d’analyse comparative conformément aux critéres de jugement des offres précisés dans le
réglement de la consultation. Il est précisé que la partie financiére de 1’analyse comporte une comparaison des
offres entre elles et avec le colit prévisionnel des travaux.

- Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le
maitre d’ouvrage.
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4.1.4 - VISA

Cette mission porte sur les points suivants :

- Vérifier les schémas fonctionnels, les notes techniques et de calcul fournies par les entreprises.

- Faire établir éventuellement par les entreprises les plans de détail d’exécution a I'usage du chantier, en
cohérence avec les plans réalisés par le maitre d’ceuvre, ainsi que les plans relatifs aux équipements provisoires
et les méthodologies employées qui seront soumises au coordonnateur sécurité et protection de la santé pendant
les travaux.

- Etablissement du planning d’exécution des travaux par lot et par entreprise dans le cadre de groupement.

4.1.5 — Direction de ’exécution des travaux (DET)

Cette mission porte sur les points suivants :

- S’assurer que les équipements en cours de réalisation respectent les études effectuées.

- S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs en application du ou des contrat(s) de
travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement
décelables par un homme de I’ Art.

- S’assurer que I’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y
compris le cas échéant, en ce qui concerne I’application effective d’un schéma directeur de la qualité, s’il en a
été établi un et les demandes du coordinateur sécurité et protection de la santé.

- Délivrer tous les ordres de service, organiser et diriger les réunions de chantier selon la fréquence décidée
par le maitre d’ouvrage.

- Etablir les comptes rendus de chantier.

- Informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur 1’état d’avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables.

- Vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par le ou les entreprencurs, établir les états
d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par ’entreprencur, établir le décompte général et
définitif.

- Donner un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par 1’entrepreneur en cours
d’exécution des travaux et sur le décompte général et assister le maitre d’ouvrage en cas de litige sur
I’exécution ou le réglement des travaux.

4.1.6 — Ordonnancement, pilotage, coordination (mission complémentaire) (OPC)

Cette mission porte sur les points suivants :
- Coordonner I’ensemble des travaux de viabilité, y compris ceux hors marché, en particulier ceux réalisés
par le Syndicat d’Electrification et le syndicat des eaux.

4.1.7 — Assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achéevement (AOR)

Cette mission porte sur les points suivants :

- Organiser les opérations préalables a la réception des travaux, en particulier en effectuant un contréle vidéo
des canalisations d’eaux usées et pluviales.

- Assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée.

- Procéder a I’examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage.

- Constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I’exploitation de 1’équipement a partir des plans
conformes a 1’exécution remis par [’entrepreneur, des plans de recollement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en ceuvre.

- Fournir I’ensemble des ¢léments du dossier des équipements exécutés au coordonnateur sécurité et
protection de la santé.

4.2 -Organisation des échanges avec la maitrise d’ouvrage

Une réunion de cadrage sera organisée en préalable au lancement de I’étude afin de formaliser au mieux la
commande et les conditions de réalisation de 1’étude.

Par ailleurs, le maitre d’ceuvre précisera, dans I’acte d’engagement, le nombre de réunions nécessaire a
I’établissement des documents au stade de 1’étude et de la conception du projet, ainsi que le colit d’une réunion
supplémentaire a la demande du maitre d’ouvrage.
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4.3 -Documents a fournir par le titulaire du marché
Le titulaire du marché fournira au maitre d’ouvrage :
- Pour les études d’avant-projet, un rapport de présentation du parti d’aménagement, un jeu de plans au
1/200°™ et I’estimation financiére
- Pour I’étude de projet, un rapport de présentation du parti d’aménagement, un jeu de plans au 1/100°™ et
I’estimation financiére
- Pour les demandes d’autorisation de lotir, le dossier complet sera a fournir en 6 exemplaires. 11 comprendra
les pieces écrites et documents graphiques obligatoires a 1I’obtention de 1’autorisation.
- L’estimation financiére du projet de lotissement.
4.4 -Controle technique
Sans objet pour le présent marché.
4.5 -Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)
Dans le cadre de son marché, le maitre d’ceuvre doit fournir au coordinateur toutes les informations ou

documents nécessaires a 1’exercice de la mission de celui-ci et tenir compte des avis de celui-ci.
Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur est soumis au pouvoir adjudicateur.

4.6 -Piéces constitutives du marché
Les picces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissant :

a/ l'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;

b/ le présent cahier des clauses particuliéres (CCP) ;

¢/ Toffre de prestation présentée par le maitre d’ceuvre a I’appui de sa proposition.
11 est précisé que le (ou les) marché (s) de travaux seront soumis aux dispositions du CCAG applicable aux marchés publics
de travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009. Le maitre d'ceuvre reconnait avoir pris connaissance des dispositions de
ce CCAG et s'engage au respect des obligations mises a sa charge dans celui-ci, sauf dérogations éventuelles énoncées dans le

CCAP des marchés de travaux qui se substitueraient alors aux dispositions de ce CCAG.

4.7 -T.V.A.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés en euros, hors TVA.
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CHAPITRE 5 - PRIX ET REGLEMENT DES ACOMPTES

5.1 -Montant de la rémunération du maitre d’ceuvre

5.1.1 — Caractére forfaitaire du marché

Le présent marché de maitrise d’ceuvre est un marché forfaitaire. Les prix sont déclarés fermes. La
rémunération du marché est forfaitaire pour I’exécution des prestations décrites par le CCAP.

Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération d’un tiers au titre de la réalisation de
I’opération.

5.1.2 - Dispositions diverses

Le montant de la rémunération du maitre d'ccuvre est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de
frais au titre de la présente mission.

En conséquence, le maitre d'oeuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.

Le montant définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mg des études
figurant a I’acte d’engagement.

5.2 -Prix
5.2.1 - Forme de prix
Le prix est actualisable.

5.2.2 - Actualisation du prix

Ce prix est révisé selon la formule suivante :

w
I
5

dans laquelle :

Im0 : index national des études d’ingénierie et d’architecture publié ou a publier correspondant au mois Mo. Le mois
Mo est la date d’établissement du prix initial.

Im : index national des études d’ingénierie et d’architecture publié¢ ou & publier correspondant au mois d’exécution
des prestations.

5.3 - Avance

Une avance est accordée au prestataire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf renonciation expresse
par le titulaire du marché, dans I’acte d’engagement.

Dans le cas d’un marché a tranches, chaque tranche sera considérée comme un marché distinct pour la mise en ceuvre de
I’avance. Toutes les modalités définies ci-dessous relative au marché s’appliquent alors a chacune des tranches affermies.

Montant de I’avance :

Le taux de I’avance est fixé a : 5 %.

L'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies a l'article 110 du décret du 25 mars
2016.

Le montant de 1’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

II est exigé une garantie a premicre demande en contrepartie de ’avance.
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Conditions de garanties pour le versement de ’avance :

- Modalités de réglement de ’avance :

Cas de Pavance dont le taux est inférieur ou égal a 5% :

Le versement de I’avance s’effectuera en une seule fois apres production de la garantie si celle-ci est exigée.
La remise de la garantie a premiére demande doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte relatif a I’exécution du marché.
Dans I’hypothése ou la garantie n’est pas constituée dans les conditions ci-avant, le titulaire perd jusqu’a la fin du marché la
possibilité d’obtenir cette avance.

Modalités de résorption de I’avance :
La résorption de I'avance, qui devra en tout état de cause étre achevée lorsque le montant des prestations réalisées atteindra
80 % du montant du marché.

A défaut de précisions ci-avant, I’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant
atteindra 65 % du montant du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I’avance x (% avancement des prestations- 65)/15.
La résorption de I’avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par prélévement sur les sommes dues a chaque tiers
(titulaire, cotraitants ou sous-traitants).
5.4 -Réglement des comptes du titulaire
5.4.1 - Acomptes

Le réglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions suivantes :

a) Etablissement des documents d'études et de conception technique

Les prestations incluses dans les éléments « Avant-Projet » (AVP) et « Projet » (PRO), ne peuvent faire
l'objet d'un réglement qu'aprés achévement complet de ces éléments et réception par le pouvoir
adjudicateur, tel que cela est précisé¢ dans Dl’article « Délais — Pénalité en phase Etude et DOE » du
présent CCP.

b) Réalisation de I’élément « ACT »

Les prestations incluses dans 1'élément « Assistance a la passation des Contrats de Travaux » (ACT) sont
réglées aprés achévement total des prestations relatives a cet élément.

¢) Réalisation de I’élément « VISA »

Les prestations incluses dans I'élément (VISA) sont réglées aprés achévement total des prestations
relatives a cet élément.

d) Réalisation de I’élément « DET »

Les prestations incluses dans I'élément de mission « Direction de I’Exécution des contrats de Travaux »
(DET) sont réglées aprés achévement total des prestations relatives a cet élément.

e) Réalisation de I’élément « OPC »

Les prestations incluses dans 1'élément de mission « Ordonnancement, Pilotage, Coordination » (OPC)
sont réglées apres achévement complet des prestations relatives a cet élément.

f) Réalisation de I’él1ément « AOR »

Les prestations incluses dans 1'é1ément de mission « Assistance lors des Opérations de Réception et
pendant la période de garantie de parfait achévement » (AOR) sont réglées aprés achévement complet
des prestations relatives a cet élément.
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g) Montant de ['acompte

Le réglement des sommes dues au titulaire fait 1'objet d'acomptes périodiques proposés par le titulaire, en
fonction de I’avancement de chaque é1ément de mission.

Les acomptes sont calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs.

Le titulaire établit un projet de décompte. Si le pouvoir adjudicateur modifie ce décompte, il le transmet
au titulaire pour information.

5.4.2 - Solde

Apres la remise par le titulaire au pouvoir adjudicateur des dossiers des ouvrages exécutés, le titulaire adresse
au pouvoir adjudicateur une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final et général
comprenant :

- le décompte final constitué :
o du forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus
o de la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colit qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre d’ouvrage, telle qu définie a Darticle « Pénalités pour
dépassement du seuil de tolérance » du présent CCP
o des pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au titulaire en application du présent
marché
o de la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour ’ensemble de la
mission, cette rémunération étant égale au forfait diminué des éventuelles pénalités ci-dessus
- la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage
- le montant, en prix de base hors TVA du solde, ce montant étant la différence entre le décompte
final et le décompte antérieur
- I’incidence de la révision éventuelle des prix appliqués sur le montant du solde ci-dessus
- I’incidence de la TVA
- I’état du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des trois points précédents
- la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

5.4.3 - Délais de paiement

Les délais dont dispose le maitre d’ouvrage pour procéder au paiement des acomptes et du solde sont fixés a 30
jours a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de la demande du titulaire.
En cas de retard de paiement, des intéréts moratoires seront versés au titulaire au taux d’intérét en vigueur.
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CHAPITRE 6 — DELAIS - PENALITES POUR RETARD

6.1 -Délais et pénalités en phase « Etudes » et « DOE »

6.1.1 — Etablissement des documents d’études

a) Délais

Les délais d’établissement des dossiers d’études sont fixés dans 1’acte d’engagement par le titulaire du
marché.

Le point de départ de ces délais est fixé a compter de la réception des ordres de service.

b) Pénalités pour retard

En cas de retard dans la présentation des documents d’études visés dans le tableau ci-aprées, le maitre
d’ceuvre subit sur ses créances les pénalités suivantes :

Elément de mission ou | Montant de la pénalité par
document jour de retard
AVP 50 €uros HT
DCE 50 €uros HT
DOE 50 €uros HT

¢) Nombre d’exemplaires et supports

Les documents d’études sont remis par le maitre d’ceuvre au pouvoir adjudicateur pour vérification et
réception. Le tableau ci-aprés précise le support de transmission et le nombre d’exemplaires a fournir.

Le pouvoir adjudicateur se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous, dans le cadre de
I’opération envisagée.

Elément Document a fournir Support Nombre d’exemplaires
de mission

AVP Etudes, plans Papier 3
Permis de lotir Papier

ACT Dossier de  consultation  des | Format informatique 1
entreprises (DCE)
Rapport d’analyse des offres Format électronique 1
Rapport de mise au point des
contrats de travaux

AOR Dossier des ouvrages exécutés | Papier + format | 1+ 1
(DOE) informatique
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6.2 -Délais et pénalités en phase « travaux »

6.2.1 - Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre procéde a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par
I’entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre
récépissé€. Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine le montant de ’acompte mensuel a régle a ’entrepreneur. 11 transmet au pouvoir
adjudicateur, en vue du mandatement, 1’état d’acompte correspondant, qu’il notifie a I’entrepreneur par ordre
de service, accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par 1’entrepreneur est
modifié.

a) Délai de vérification

Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel de ’entrepreneur est fixé a
15 jours, a compter de la date de I’accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

b) Pénalités pour retard

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant
par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 20 €uros HT.

6.2.2 - Vérification du projet de décompte final de I’entrepreneur

A Tlissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I’entrepreneur.

Aprés vérification, ce projet de décompte final devient le décompte final du marché de travaux. A partir de
celui-ci le maitre d’ceuvre établit le décompte général du marché de travaux.

a) Délai de vérification

Le délai de vérification du projet de décompte final et d’établissement du décompte général est fixé a 15
jours a compter de I’accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

b) Pénalité pour retard

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des
pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 20 €uros
HT.

Si le maitre d’ceuvre n’a pas transmis au pouvoir adjudicateur les projets de décompte mentionnés ci-
dessus dans les délais prescrits, le pouvoir adjudicateur le met en demeure de le faire dans un délai qu’il
fixe.

A D’expiration de ce délai, le pouvoir adjudicateur peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du
maitre d’ceuvre défaillant.
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CHAPITRE 7 — EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D’CEUVRE JUSQU'A LA PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX

7.1 -Coiit prévisionnel des travaux

Le maitre d'oeuvre s’engage sur un colt prévisionnel des travaux sur la base de 1’exécution des études d’Avant-
Projet.

Le colit prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son terme la
réalisation de I’ouvrage, a I’exclusion :

- du forfait de rémunération

- des dépenses de libération d’emprise

- des dépenses d’exécution d’ceuvre d’art confiées a un artiste ou a un maitre artisan,

- des frais éventuels de contrdle technique et de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé

- de la prime éventuelle de 1’assurance « dommages — ouvrages »

- de tous les frais financiers.

7.2 -Conditions économiques d’établissement du coiit des travaux

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo (mo Etudes)
fixé par I’acte d’engagement du présent marché.

7.3 -Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Le colit prévisionnel des travaux fixé par le maitre d’ceuvre au stade Avant Projet est assorti d’un taux de tolérance
de 10 %.

Le seuil de tolérance est €gal au cotit prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coit par le taux de tolérance
fixé ci-dessus.

L’avancement des études permet au maitre d’ceuvre lors de 1’établissement des prestations de chaque élément de
vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le cotit prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant
méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre
doit reprendre gratuitement ses études si le pouvoir adjudicateur le Iui demande.

7.4 -Coiit de référence des travaux

Lorsque le pouvoir adjudicateur dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des marchés
de travaux, il les transmet au maitre d’ceuvre qui établit le colt de référence des travaux tel qu’il résulte de la
consultation.

Ce colit est obtenu en multipliant le montant de chacune des offres considérées, tous critéres confondus, comme les
plus intéressantes par le pouvoir adjudicateur, par un coefficient de réajustement égal au rapport de la valeur de
I’index figurant dans chaque marché de travaux du mois mo des études du marché de maitrise d’ceuvre a la valeur de
ce méme index du mois my des offres travaux ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le cofit est supérieur au seuil de tolérance, le pouvoir adjudicateur peut déclarer 1’appel d’offres infructueux ou
demander ’adaptation des études. Le maitre d’ceuvre a ’obligation de les adapter, conformément au programme
initial et sans que cela n’ouvre droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de
consultation des entreprises devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.
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Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au pouvoir adjudicateur dans un délai de 21 jours suivant la
demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le pouvoir adjudicateur, le maitre d’ceuvre doit établir un
nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de I’accusé de cette acceptation
afin de permettre au pouvoir adjudicateur de lancer une nouvelle procédure de consultation des entreprises.
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CHAPITRE 8 — EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D’CEUVRE APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

8.1 -Coiit de réalisation des travaux

Le cofit de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le pouvoir adjudicateur
pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le cout de réalisation est notifi¢ par le pouvoir adjudicateur au maitre d’ceuvre. Le maitre d’ccuvre s’engage a le
respecter.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des entreprises, tous
les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

8.2 -Conditions économiques d’établissement du coiit de réalisation

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mg correspondant au mois de
remise de I’(ou des) offre(s) ayant permis la passation du (ou des) contrat(s) des travaux.

8.3 -Tolérance sur le coiit de réalisation des travaux
Le cout de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 10 %.

Le seuil de tolérance est égal au colit de réalisation des travaux majoré du produit de ce colit par le taux de tolérance
indiqué ci-dessus.

8.4 -Comparaison entre les coiits réels des travaux et la tolérance

Le cofit constaté déterminé par le pouvoir adjudicateur aprés achévement de I’ouvrage est le montant, en prix de base
hors TVA, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, intervenus pour la
réalisation de I’ouvrage.

8.5 -Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le cott constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini par ’article « Tolérance sur le coiit de réalisation
des travaux » du présent CCP, le concepteur supporte une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le
seuil de tolérance multipliée par le taux défini ci-apres. Ce taux est de 10 %.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments
constitutifs du marché de maitrise d’ceuvre postérieurs a I’attribution des marchés de travaux.

8.6 -Ordre de service

Dans le cadre de 1’élément de mission « Direction de I’exécution des travaux » (DET), le maitre d’ceuvre est chargé
d’émettre les ordres de service a destination de 1’entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre €crits, signés, datés, numérotés et adressés a I’entrepreneur en deux exemplaires.
Celui-ci renvoie immédiatement au maitre d’ceuvre 1'un des deux exemplaires aprés 1’avoir signé et y avoir porté la
date a laquelle il I’a recu.

Cependant en aucun cas le maitre d’ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs a :

- Daffermissement de commencement des travaux

- le passage a I’exécution d’une tranche conditionnelle

- la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus.
sans avoir recueilli au préalable I’accord du pouvoir adjudicateur.

Une copie des ordres de service doit étre remise au pouvoir adjudicateur qui doit pouvoir s’assurer a tout moment
qu’ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.
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8.7 -Achévement de la mission

La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la fin du délai de « garantie de parfait achévement » ou apres prolongation
de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette
hypothése, I’achévement de la mission intervient lors de la levée de la dernicre réserve.
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CHAPITRE 9 — RESILIATION DU MARCHE

9.1 -Résiliation du marché

La résiliation du contrat peut étre prononcée dans les cas ci-apres :

lorsque le titulaire n’aurait pas répondu a ses obligations, et aprés demande d’intervention
restée sans effet dans le délai d’un mois aprés mise en demeure, le pouvoir adjudicateur peut
résilier le contrat ;

lorsque le pouvoir adjudicateur décide d’abandonner le projet, il en fera part au titulaire par
simple lettre. Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur n’informe pas le titulaire de I’abandon du
projet, la mission prend fin aprés consultation écrite du pouvoir adjudicateur demeurée sans
effet dans le délai d’un mois ;

lorsque, dans I’exercice de sa mission, le titulaire est confronté a des décisions contraires a sa
mission de service public, en particulier pour 1’application de textes réglementaires, le titulaire
peut, aprés information du pouvoir adjudicateur demeurée sans effet dans un délai d’un mois,
lui notifier la fin de la mission.

Dans tous les cas, il est procédé a un constat contradictoire des prestations réalisées par le titulaire ; ce constat donne
lieu a 1’établissement d’un procés verbal qui sert de base a la liquidation des comptes. Le titulaire est rémunéré de la
part de la mission accomplie.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des entreprises, tous
les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Faita <

Vu et accepté.

Le maitre d'oeuvre :

Le représentant légal du pouvoir adjudicateur :
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