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1. Objet du marché - Dispositions générales

1.1 Objet du marché

Les prestations du présent marché ont pour objet : Travaux eaux pluviales.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres.

Lieu d’exécution des prestations : Plounéour Menez.

1.2 Représentation des parties

Conformément & larticle 3.3 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le pouvoir
adjudicateur désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de
Fexécution du marché et notifie cette désignation au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires
de l'acte d'engagement sont seules habilitées 3 'engager.

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours
d’exécution du marché.

Conformément a rarticle 3.4.1 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le titulaire
désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du
marché. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours
d'exécution du marché.

1.3 Sous-traitance

En complément des dispositions des articles R. 2193-3 et suivants du Code de la commande
publique, les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a
l'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d'acte spécial de sous-traitance annexé a I'acte
d'engagement, diment complété et signé en y joignant les piéces listées sur ce cadre d’acte
spécial. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira €galement I'exemplaire unique
du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire
d’'une cession ou nantissement de créances lorsque 'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature,
au titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.
Des réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage 4 faire connaitre au maitre
de 'ouvrage le nom de la personne physique habilitée 3 représenter le sous-traitant et a faire
connaitre au maitre d’'osuvre le nom de la personne physique qui le représente pour
I'exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter
leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions
que l'acceptation du sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le
sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront
fournir, & défaut d’avoir obtenu du maitre de Fouvrage un accord sur une délégation de
paiement, dans le délai de 8 jours de l'acceptation, une copie de la caution personnelle et
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solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant
indirect de second rang et plus. La non production de cette copie de la caution au
représentant du maitre de I'ouvrage empéche I'exécution des travaux par le sous-traitant
indirect et peut emporter, dans les conditions définies a l'article Résiliation du marché aux
torts du titulaire ci-dessous, résiliation du marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que
sous réserve, d'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce
sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des
travailleurs, lorsque celui-ci est exigé, un plan particulier de sécurité et de protection de la
santé, conformément a larticle L. 4532-9 du Code du travail.

1.4 Forme des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations, le pouvoir adjudicateur
prévoit la ou les formes suivantes :

— tout autre moyen permettant d’'attester la date et 'heure de réception

1.5 Ordre de service

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG, les ordres de service seront
préparés, datés et signés par le maitre d’oeuvre qui les notifiera & I'entrepreneur.

Les ordres de service relatifs & 'augmentation du montant des travaux sont conditionnés a la
décision préalable du maitre d'ouvrage (article 15.2 du CCAG).

1.6 Maitrise d'osuvre

Les fonctions de maitre d’'ceuvre, externes au pouvoir adjudicateur, sont assurées par
Morlaix Communauté - Service travaux

La mission de maitrise d’ceuvre est composée des éléments suivants :
— Des études de projet ;
— De l'assistance a la passation des contrats de travaux ;
— Du visa des études d’exécution ;
— De la direction de I'exécution des travaux ;
— De l'assistance aux opérations de réception.

1.7 Prévention des risques

Le présent marché est soumis aux dispositions prévues aux articles R.4511-1 a8 R.4514-10
du Code du travail.

1.8 Etudes d’'exécution

Les études d’exécutions des ouvrages seront exécutées par I'entrepreneur ; elles seront
visées par le maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Plan et DICT

1.9 Protection de la main-d’ocsuvre et conditions de travail

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements,
relatifs & la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-
d'osuvre est employée.

Il est egalement tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de

I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
reglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Cabhier des Clauses Administratives Particuliéres Page 5 sur 19



Procédure : Délibération du 8 avril 2014

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

1.10 Modalités, formats et caractéristiques des documents :

Conformément a larticle 29.1 du CCAG Travaux, tous les documents transmis pendant
I'exécution du marché, s’ils sont transmis sous forme papier, doivent étre fournis au maitre
d’'ceuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour
les documents photographiques.

1.11 Modification du marché

Le marché peut étre modifié par la conclusion d’actes modificatifs dans les cas décrits aux
articles R. 2194-1 a R. 2194-9 du Code de la commande publigue.

2. Piéces constitutives du marché

Par derogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles prévalent dans
l'ordre ci-aprés :

— L'acte d’engagement et ses annexes éventuelles, dont Fexemplaire original conservé
dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi, & 'exception des annexes qui
seraient expressément identifiées comme n’ayant pas valeur contractuelle, dans leur
version résultant des derniéres modifications éventuelles.

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres et ses annexes
éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de
F'ouvrage fait seul foi.

— Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et ses annexes éventuelles et s'il est
nécessaire, le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé, dont lexemplaire original conservé dans les archives du pouvoir
adjudicateur fait seul foi.

L'acte d'engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de
contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de
leur rang dans la liste des annexes propres a chaque document.

- Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 8
septembre 2009 (publié au JO du 1er octobre 2009)

— Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet
du marché, si celui-ci vise ce cahier.

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications éventuelles, postérieurs a
la notification du marché.

— Le bordereau des prix unitaires.

3. Prix - Variation des prix

Les prix du marché sont mentionnés hors TVA.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s’exécutent les travaux telles que
visées a l'article 10.1 du CCAG :

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d’un groupement ou au titulaire sont

reputés comprendre les dépenses communes de chantier visées a I'article 10.1.2 du CCAG
Travaux.
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3.1 Forme des prix

Les travaux faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires dont le
libelle est donné dans le bordereau des prix constitué par le pouvoir adjudicateur.

3.2 Décomposition ou sous-détail supplémentaire

Un ou des sous-détails des prix unitaires pourront étre demandés en cours d’exécution du
marché, dans les conditions prévues & l'article 10.3.4 du CCAG Travaux.

Une décomposition du prix global et forfaitaire pourra étre demandée en cours d’exécution
du marché dans les conditions prévues par 'article 10.3.4 du CCAG Travaux.

3.3 Variation de prix

Les prix du marché sont fermes actualisables.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de la date de signature de I'offre par le titulaire.

Ce mois est appelé «mois zéro».

L'actualisation est effectuée, a la date de commencement des prestations, par I'application
d'un coefficient (A) donné par la formule de variation suivante :

Formule 1 : A=0.15+0.85*TP10c_2010
- Les valeurs prises par l'index TP10c_2010 - libellé TP10c_2010 seront calculées de
la maniére suivante : Index (n) / Index (o)

- Index (n) correspond au mois contractuel de début d’exécution des prestations,
publié ou a publier, moins 3 mois.

- Index (o) correspond au mois de la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans
l'offre, publié ou a publier.

- Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de FIndex (n).

Les valeurs des index sont publiées auprés des organismes suivants : INSEE et LE
MONITEUR

Le coefficient d’actualisation sera arrondi au milliéme supérieur.
Le montant de cette actualisation sera réglé au prorata du montant réalisé des prestations.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune actualisation avant I'actualisation
deéfinitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de Findex
correspondant.

3.4 Augmentation du montant des travaux

Il sera fait application des dispositions de I'article 15 du CCAG Travaux

4. Retenue de garantie

Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.

5. Avance

Sous réserve des conditions prévues aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la
commande publique, une avance est versée au titulaire sauf indication contraire portée dans
l'acte d'engagement.

Le taux de l'avance est fixé a 5 %.
L'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies a
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Farticle R. 2191-7 du Code de la commande publique.

5.1 Conditions de garanties pour le versement de 'avance

Il est exigé une garantie & premiére demande en contrepartie de I'avance, sauf pour les
organismes publics.

La garantie demandée en contrepartie du versement de I'avance couvrira la totalité de celle-
Ci.

Le pouvoir adjudicateur accepte qu’'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie
a premiére demande.

La caution personnelle et solidaire couvrira la totalité du montant de Favance.

5.2 Modalités de réglement de 'avance

Le versement de I'avance s’effectuera en une seule fois aprés production de la garantie le
cas échéant.

La remise de la garantie & premiére demande ou de la caution le cas échéant doit intervenir
au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au
premier acompte relatif a 'exécution du marché ou de la tranche.

5.3 Modalités de résorption de I'avance

L'avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant
atteindra 65 % du montant TTC du marché selon Ia formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I'avance x (% avancement des Prestations- 65)/15.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé quand le montant des prestations exécutées
atteint 80% du montant TTC des prestations du marché.

Le remboursement de lavance s'effectuera, sur chaque demande d’'acompte, par
prélevement sur les sommes dues & chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitant).

6. Réglement des comptes

Le réglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés
comme il est indiqué a l'article 13 du CCAG travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des
quantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé a 'achévement de l'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date
certaine.

6.1 Demandes de paiement
6.1.1 Demande de paiement d'acomptes

Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG Travaux, I'état d'acompte sera notifié au titulaire
par le maitre de l'ouvrage au plus tard lors du réglement de Facompte si le projet de
decompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.

6.1.2 Demande de paiement finale

En application de larticle 13.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de
décompte final, simultanément au maitre d'oeuvre et au représentant du pouvoir
adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de
trente jours & compter de la date de notification de la décision de réception des fravaux.
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6.1.3 Transmission des demandes de paiement

Conformément au décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la
facturation électronique, certains opérateurs économiques devront utiliser le portail sécurisé
Chorus Pro de I'Etat pour envoyer leurs factures via I'url : https://chorus-pro.qouv.fr

Cette dématérialisation est progressivement obligatoire pour toutes les factures adressées a
une personne publique a compter du 1er janvier 2017 dans le respect du calendrier suivant :

- 1er janvier 2017 : Grandes entreprises et les personnes publiques,
- 1er janvier 2018 : Entreprises de taille intermédiaire,

- 1er janvier 2019 : PME,

- 1er janvier 2020 : Micro entreprises.

Pour les opérateurs économiques non concernés par le dispositif précédent, les demandes
de paiement devront étre adressées a 'adresse suivante -

Morlaix Communauté - Service travaux
2B VOIE D'ACCES AU PORT
BP 97121
29671 MORLAIX CEDEX
Téléphone : 02 98 15 29 25

6.2 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au
paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés
directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les
demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un réglement séparé de chacun des
cotraitants, si la répartition des paiements est identifiée & I'acte d'engagement. Le
mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet la
répartition des paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation d'un réglement a
chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des cotraitants.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a
I'ndication dans le projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont dues au
titulaire ou au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de Ia demande de paiement
adressée, par le sous-traitant, au pouvoir adjudicateur et libellée en son nom, ou, de
l'acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les
conditions visées aux articles R. 2193-10 & R. 2193-22 du Code de la commande publique.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours du contrat et pour
solde du contrat de sous-traitance.

6.3 Délais de paiement et intéréts moratoires

Les délais dont dispose le pouvoir adjudicateur ou son représentant pour procéder au
paiement sont fixés a 30 jours.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des réglements partiels définitifs ou du
solde dans le délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés depuis

I'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement, et a Findemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de
paiement est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
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opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de lindemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
7. Délais d'exécution

7.1 Délais d'exécution des travaux

Les stipulations relatives aux délais d'exécution sont définies a I'acte d’engagement.

7.2 Prolongation des délais d’exécution

Dans le cas :

- d'un changement du montant des travaux ou d’'une modification de limportance de
certaines natures d'ouvrages

- d'une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus
- d’une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier
- d’un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur

- d'un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre
de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, les
dispositions de I'article 19.2 du CCAG Travaux sont seules applicables.

Il n'est pas prévu de dispositions relatives a la prolongation des délais pour intempéries.

8. Pénalités et primes

Conformément a l'article 20.4 du CCAG Travaux, le titulaire est exonéré des pénalités dont
le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour 'ensemble du marché.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par marché doivent étre transmis
par le titulaire par tout moyen permettant d’attester de leur date de réception par le maitre
d’ouvrage.

8.1 Pénalités pour retard dans I'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 20.1 du CCAG Travaux, en cas de retard dans
I'exécution des travaux, il est appliqué une pénalité journaliére de 1/3000 du montant du
marché.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre
d'osuvre.

8.2 Pénalités pour non-respect des formalités relatives a la lutte
contre le travail illégal

En application de l'article L. 8222-6 du Code du travail, dans le cas ou le titulaire du marché
ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du Code du
travail, il encourt une pénalité égale a8 10 % du montant du contrat, dans la limite du montant
des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du
Code du travail.

9. Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des
matériaux et produits
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L'ensemble des cahiers des charges, DTU, des régles de calcul, des cahiers des clauses
spéciales rendus obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s'appliquent
au marché.

9.1 Provenance des matériaux et produits

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres fixe la provenance de ceux des matériaux,
produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé a l'entrepreneur ou
n'est pas déja fixé par le CCTG ou déroge aux dispositions dudit CCTG.

L'entrepreneur est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents assurant
la tragabilité de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement & leur mise en
cauvre.

9.2 Mise a disposition de lieux d’emprunt

Le pouvoir adjudicateur ne mettra pas a disposition de I'entrepreneur de carriéres ou de lieux
d’'emprunt.

9.3 Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

9.3.1 Vérifications, essais et épreuves sur le chantier

Les dispositions des articles 23 & 25 du CCAG Travaux concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives, sur le chantier, sont applicables au présent marché, étant précisé que le CCTP
définit les compléments & apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d'ceuvre.

9.3.2 Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier

Le Cahier des Ciauses Techniques Particulieres précise les matériaux, produits et
composants de construction devant faire I'objet de vérifications ou de surveillance de Ia
fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire, ainsi que les modalités
correspondantes.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d’ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des
essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

— s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés sur justificatifs ;
— s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le pouvoir adjudicateur.

10. Préparation, coordination et exécution des travaux

10.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation. Elle est comprise dans le délai d'exécution.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travauy, sa durée est de 1 mois a compter du début
de ce délai d’exécution.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
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Par les soins du titulaire :

~ Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme des études
d'execution, dans le délai de 10 jours a compter du début de cette période.

— Etablissement des Déclarations d'intention de commencement des travaux (DICT) et
le cas échéant établissement des relances selon les prescriptions du Code de
Fenvironnement.

En cas de retard dans le démarrage des travaux ou dans I'exécution de ceux-ci dd a
un défaut de récépissé suite a relances fondées, le titulaire ne subira pas de
préjudice sous réserve que ce dernier apporte la preuve que les prescriptions du
code visé ci-dessus ont bien été respectées.

Dans ce cas, le titulaire pourra étre indemnisé des frais réels occasionnés par ce
retard sur présentation de tous justificatifs demandés par le pouvoir adjudicateur.

- Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a Il'article
Documents nécessaires a I'exécution des ouvrages, des plans d'exécution et
spécifications & 'usage du chantier nécessaires pour le début des travaux.

- Les études de synthése ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études
d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état,
dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de
maintenance du projet. Elles se traduisent par les plans de synthése qui
représentent, au niveau du détail, I'implantation des éléments d'ouvrage, des
équipements et des installations.

10.2 Découverte de réseaux mal connus ou mal répertoriés

En cas d'arrét des travaux suite & la découverte de réseaux non connus ou mal repérés ou
branchement non affleurant, le titulaire ne subira pas de préjudice et pourra étre indemnisé
des frais réels occasionnés par cet arrét sur présentation de tous justificatifs demandés par
le pouvoir adjudicateur.

10.3 Mesure d’ordre social — Lutte contre le travail dissimulé

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu
d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous
du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie
employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction
possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

Le titulaire devra remettre au maitre d'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de
quinze jours, l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier
établi conformément a Farticle 31.5 du CCAG Travaux.

10.4 Organisation. sécurité et hygiéne des chantiers

10.4.1 Emplacement des installations de chantier

Aucun emplacement ne sera mis a la disposition de I'entrepreneur pour ses installations de
chantier et dép6ts provisoires de matériels et matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le maitre d'oeuvre se réserve un droit de contréle sur les installations réalisées par
I'entrepreneur.

Le fitulaire s’engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles relatives aux installations de chantier.
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10.4.2 Laboratoire et bureau du chantier

L'entrepreneur n'aura pas la charge d'installer :

— un I[aboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur
place prévus au CCTP.

— un bureau avec téléphone pour le maitre d'oeuvre et le coordonnateur seécurité
santé, cette construction devant étre meublée, éclairée et chauffée. Le bureau
doit disposer d'un fax, d'une ligne téléphonique ainsi que d'une salle de réunion
suffisante pour que chacun exerce sa mission dans de bonnes conditions.

10.4.3 Emplacements gratuits pour dépéts provisoires de déblais ou de terre
végétale
Aucun emplacement gratuit ne sera mis a la disposition de Fentrepreneur. Celui-ci devra se

procurer a ses frais, dans les conditions de larticle 31.2 du CCAG, les emplacements
necessaires aux dépdts provisoires ou definitifs des déblais et/ou des terres végétales.

10.4.4 Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s’engage au respect des lois et
reglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail dans les
conditions définies a l'article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant
s'engage a justifier du respect de ces lois et reglements, en cours d'exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple
demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

Les mesures ci-aprés, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants
conformément aux articles L. 4211-1 et 2,L.4531-1 a3 et L. 4532-1 3 18 et R, 4532-1 3
4533-7 du Code du travail.

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux
pour le personnel et de leur acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de realisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de |a législation en
vigueur sur le territoire francais.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en
nombre et en qualité a celles des reglements et des conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

10.4.5 Reqistre de chantier

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG Travaux, il ne sera pas tenu de registre de chantier

10.5 Gestion des déchets de chantier

10.5.1 Principes généraux :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de Ia
responsabilité du maitre de Fouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en

z

tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages
des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.
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10.5.2 Contréle et suivi des déchets de chantier

Conformément & larticle 36.2 du CCAG Travaux, afin que le maitre de l'ouvrage puisse
s'assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les
eléments de cette tragabilité, notamment grace a 'usage de bordereaux de suivi des déchets
de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de I'ouvrage, avec copie au maitre d'csuvre, les constats
d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des
installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation
en vigueur est obligatoire.

Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets
provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du
CCAG Travaux.

11. Contréles, réception et garanties des travaux

11.1 Réception

Les dispositions de l'article 41 du CCAG Travaux sont seules applicables.

11.2 Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'oeuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs
du DOE et, le cas échéant, les éléments nécessaires a F'établissement du DIUO qui le
concerne.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

- Les plans d’ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages
exécutés établis par le titulaire,

- Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de
pose, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre
établis ou collectés par I'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements

- Les constats d'évacuation des déchets

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, 'ensemble des documents a remettre apres
exécution doivent étre remis au maitre d'oeuvre au plus tard a la date des OPR fixée par le
maitre d'oeuvre.

L'ensemble des documents & remettre par I'entrepreneur au maitre d'ouvrage dans les délais
prévus a l'article Pénalités pour retard dans la remise des documents aprés exécution ci-
dessus seront présentés dans les formes prévues a l'article 40 du CCAG sauf les stipulations
ci-dessous :

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue francaise, ainsi que le dossier
d'interventions ultérieures sur I'ouvrage, seront fournis au format : PDF et DWG.

Les plans et autres documents conformes & I'exécution seront fournis au format PDF et
DWG.

Ces documents seront fournis en 3 exemplaires, dont un reproductible.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également
transmis au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

lls pourront étre remis sur support informatique (CD, DVD, autres) en deux exemplaires (un
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exemplaire utilitaire et une copie de sauvegarde) dans les conditions suivantes :
CD-DVD

Ces documents pourront étre remis sous forme dématérialisée dans les conditions suivantes

Sans objet

Toutefois, le titulaire devra remettre une copie de sauvegarde sur support informatique
respectant les contraintes ci-aprés :

Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des
plis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé
USB) ou sur support papier.

11.3 Garantie(s)

Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliére. Il est fixé conformément
aux dispositions de I'article 44.1 du CCAG Travaux.

11.4 Assurances

11.4.1 Assurance de responsabilité

Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de la consultation et de Ia signature du
marche, conformément aux prescriptions du réglement de la consultation relatif au présent
marché, au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu’il est
titulaire des contrats d'assurances visés ci-dessous.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandéeés ou produites a ces divers
stades, ou si 'ayant été, elles doivent &tre 3 nouveau produites (attestation se révélant
incompléte, report de la date d’ouverture du chantier, ...) elles devront étre transmises dans
le délai de quinze jours de la notification du marché et avant tout début d'exécution.

Assurance de responsabilité civile

Le titulaire du marché doit justifier au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue
de la garantie au moment de la consultation, de la signature du marché, puis en cours
d'exécution des travaux si le chantier dure plus d’'une année civile qu'il est titulaire d’un
contrat garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
pouvant lui incomber, & quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou
cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, & la suite de dommages corporels,
matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre
d'ouvrage du fait ou a loccasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Il devra produire cette attestation en cours d’exécution des travaux si le chantier dure sur
plusieurs années civiles, au plus le 15 janvier de la nouvelle année civile.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui
ne pourront, en tout état de cause, étre inférieurs a :

1) Responsabilité civile en cours de travaux
Entreprises :
Gros-ceuvre (montant de garantie par sinistre)

— Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 7 600 000 €
— Immatériels purs ou non consécutifs : 3 000 000 €
Second-ceuvre et lots techniques (montant de garantie par sinistre)
- Dommages corporels, matériels et immatériels consécultifs : 4 500 000 €
— Immatériels purs ou non consécutifs : 1 500 000 €
2) Responsabilité civile Aprés Travaux
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L'entrepreneur doit étre titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu'il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du
maitre d'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces
derniers soient consécutifs ou non & des dommages corporels et/ou matériels) survenant
apres les travaux, et pour un montant minimum de 3 000 000 € par année d’assurance.

3) Justificatifs d’assurance

L’attestation d’assurance devra préciser, outre lidentité de la compagnie ou de la mutuelle
d’assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par
catégorie de risques. Le titulaire devra en justifier & chaque échéance annuelle ainsi que du
paiement des primes correspondantes.

Assurance de responsabilité civile décennale

Lorsqu'il s’agit de travaux non soumis & l'obligation d’assurance décennale, I'attestation
d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale n’est pas exigée.

11.4.2 Assurance des travaux

Assurance Tous Risques Chantier :
Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier.

Assurance Dommages - Ouvrage
Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage.

11.4.3 Dispositions diverses

Absence ou insuffisance de garantie du titulaire :

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou
sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du
maitre d’ouvrage et en toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement
pour le maitre d’ouvrage au titre des polices qu'il souscrit seront intégralement répercutées
sur le titulaire concerné et recouvrée par prélévement sur les sommes qui lui seront dues au
titre de son marché.

De méme, le fitulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de
qualification professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

Incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage :

La souscription par le maitre d’ouvrage de 'ensemble des polices mentionnées a larticle
Assurance des travaux ci-dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités
assumeés par le titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants et découlant des lois, réglements,
normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d’ouvrage n’apportent a cet égard aucune modification
et le titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants renoncent a exercer tous recours contre le maitre
d'ouvrage eu égard notamment au contenu et au fonctionnement de ces polices.

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n'entreraient pas dans les garanties limitativement
énumeérées ci-avant, I'attention du titulaire et s'il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la
nécessité de maintenir les divers contrats d’assurance s'y rapportant, ainsi que les montants
de garanties supérieurs qu'ils pourraient considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre & répercuter 'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs
sous-traitants.

Sinistres :
En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants ne pourra
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s'opposer a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des
fournisseurs et du controleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police
dommages - ouvrage constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages
ayant fait I'objet d'une indemnisation aprés sinistre.

12. Résiliation — Mesures coercitives

Les dispositions des articles 45 a 48 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché
auxquelles s'ajoute la disposition suivante :

12.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Dans 'hypothése d’une résiliation au titre de I'article 46.4 du CCAG Travaux, sans préjudice
de l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 46.4 du CCAG Travaux,
lindemnité de résiliation est fixée a 5 % du montant initial HT du marché, diminué du
montant HT non révisé des prestations regues.

12.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 46.3 du CCAG Travaux
avec les précisions suivantes :

- le titulaire n'a droit & aucune indemnisation.

- En complément a l'article 46.3 du CCAG Travaux, en cas de non production dans les
8 jours de l'acceptation d’'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le
sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et
plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du
marcheé, restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation a l'article 48.1 du CCAG
Travaux, a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais
et risques.

- En cas de non-respect, par le titulaire ou de I'un ou Fautre des cotraitants dans le cas
d'un groupement d’entreprises, des obligations visées a l'acte d'engagement et
relatives & la fourniture des piéces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et
D 8254-2 a 5 du code du travail, et aprés mise en demeure restée sans effet, le
marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifi€ée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication
du délai, et par dérogation a larticle 48.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le
cotraitant dispose de 8 jours & compter de la notification de la mise en demeure, pour
satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses
observations.

En cas d'inexactitude des renseignements fournis au sein de la candidature et des
renseignements mentionnés aux articles D 8254-2 a 5 du code du travail fournis par
le titulaire ou l'un ou lautre des cotraitants dans le cas d'un groupement
d’'entreprises, lors de la consultation ou de I'exécution du marché, le marché ou la

part de marché correspondante sera, résilié sans mise en demeure a leur frais et
risques.

12.3 Mesures coercitives

Dispositions particuliéres relatives a la défaillance du mandataire solidaire d’'un groupement
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conjoint :
Par dérogation et en complément des articles 48.7.2 et 48.7.3 du CCAG Travaux, lorsque le
mandataire solidaire est défaillant dans ses fonctions de coordination du groupement, si les
autres membres du groupement ne désignent pas parmi eux le nouveau mandataire
solidaire, le maitre de Fouvrage se réserve la possibilité soit :

- de prononcer la résiliation pour faute de la totalité du marché

- de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux

apres désignation d'un mandataire non solidaire
- de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité

13. Dispositions en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement
en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que l'administration lui
communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas
de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant etranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les éléments prévus aux articles R.2193-1 et R. 2193-3 du
Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et
son adresse ainsi rédigée :

“J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°.......... du ....... ayant pour
objet ......c.ccvvreir

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et
soumises aux modalités de l'article « Prix » du CCAP ou CCP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francais".

14. Dérogations aux documents généraux
Dérogations au Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux

Il est dérogé aux articles désignés ci-aprés du CCAG Travaux par les articles correspondant
cités ci-aprés du CCAP :

o Avarticle 4.1 ..oooooeeeee par larticle Piéces constitutives du
marché

o Avlarticle 13.2.2...coooeeeeooo par larticle Demande de paiement
d’acomptes

o Atlarticle 20.1......ooeeeoeemeeeoeeo par larticle Pénalités pour retard dans
I'exécution

o ATarticle 28.1 w.c.eoeeeereeeeoeeeo par larticle Période de préparation —

Programme d'exécution des travaux
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o ATlarticle 28.5 ......occeeveirecreeeerere e par l'article Registre de chantier

o ATarticle 40.....cccooivveieiieceeeeeeene par larticle Documents fournis aprés
exécution

o ATlarticle 48.1.....cooeeeeeevrreieeeeeereennns par l'article Résiliation du marché aux
torts du titulaire

o Auxarticles 48.7.2et48.7.3 ......cccccenuneee par l'article Mesures coercitives
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